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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

ELABORACION DE FICHA TECNICA DE INVERSION

“CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
CON CODIGO DE IDEA 358693.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. AREA USUARIA
Area de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

El proyecto de inversion a ser formulado se ha denominado preliminarmente como

“CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD

DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO -
o DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CODIGO DE IDEA 358693

1.1.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de la consultoria para la formulacion de la Ficha Técnica del proyecto
de inversion denominada: “CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA
- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON
CODIGO DE IDEA 358693

1.1.3. FINALIDAD DE LA CONTRATACION

La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA, requiere la formulacion del
Proyecto de Inversion, a nivel de Ficha Teécnica de Inversion, denominado
preliminarmente como: “CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA

— - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON
CODIGO DE IDEA 358693; el cual debera ser formulado, evaluado y viabilizado en
el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
a fin de obtener su viabilidad en el marco de este nuevo sistema de inversion
(Invierte.pe).

En este sentido, la finalidad publica de la contratacion es la prestacion del servicio de
consultoria general, para la formulacion del Proyecto de Inversion a nivel de Ficha
técnica denominado preliminarmente como “CREACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE
SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO -~ DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE” CON CODIGO DE IDEA 358693 y mejorar los niveles de seguridad
ciudadana y por ende la calidad de vida de la poblacion.
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1.1.4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

1.1.5.0BJETIVO GENERAL
Contratar los servicios especializados de una persona natural, persona
juridica, o consorcio, a quien se le denominara EL CONSULTOR, con
amplia experiencia en la formulacién, elaboracién, supervision o
evaluacion de Estudios de Pre inversion, Ficha Técnica de Inversion,
Perfiles técnicos, a fin de que preste a LA ENTIDAD la siguiente
consultoria, destinada a la obtencién del siguiente producto:

- Consultoria en General: Formulacion y/o Elaboracién de Estudio de
Pre inversién a nivel de Ficha Técnica de inversion.

- El producto correspondera al proyecto de inversién puablica a
Nivel de Ficha técnica de Inversion: denominado preliminarmente
como: “CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA
- PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE” CON CODIGO DE IDEA 358693, para mejorar el
servicio de seguridad ciudadana local y reducir la brecha existente
‘porcentaje de unidades de serenazgo municipal por implementar”

1.1.6.0BJETIVOS ESPECIFICOS

Al respecto, es propicio indicar que, conforme a la definicién contemplada
en el Anexo Unico del Reglamento, Anexo de Definiciones, “Servicio” se
entiende como la “Actividad o labor que requiere una Entidad para e/
desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines.
Los servicios pueden clasificarse en servicios en general’ y consultoria en
general.”

a) DE LA CONSULTORIA EN GENERAL - FICHA TECNICA DE
™ INVERSION

« I|dentificar y/o confirmar las principales causas de la problematica
existente.

o Establecer las necesidades de infraestructura para atender la
demanda para la adecuada prestacion de servicios.

» |dentificar las necesidades equipamiento urbano para la adecuada
prestacion de servicios.

» Establecer relaciones y coordinar acciones entre los actores que
participaran directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto, de
manera que se alcance el consenso suficiente en la solucién del
problema.

 Desarrollar la propuesta de intervenciéon y solucion conforme al
decreto supremo N°001-2023-VIVIENDA, que aprueba el reglamento
de la ley N°31199, Ley de Gestién y Proteccién de los Espacios /5’7'

(51 2

i ;
S T 8

! Consistentes en la realizacion de servicios profesionales altamente calificados, como por ejemplo, la_elaboracitn de
estudios de pre inversion para proyectos de inversion publica.
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Publicos y a las normas técnicas de edificacion como el
Reglamento Nacional de Edificaciones vigente (RNE) y sus
modificatorias, La Ley N° 27933.

» Concordar con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana;
y otros que considere necesario.

« Contribuir al cierre de brecha porcentaje de unidades de serenazgo
municipal por implementar

» Formulacion de la Ficha Técnica de inversion para creacion de los
servicios de seguridad ciudadana local y/o sobre la base de los
alcances del Contenido Minimo de la Ficha Técnica de inversion y
sus modificaciones vigentes, asi como con los parametros,
metodologias u otras normas técnicas sectoriales aplicables; de
conformidad con los plazos y condiciones técnicas y administrativas
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

e Ejecucion de los Estudios Preliminares, levantamiento topografico,
gestion y otros necesarios para la elaboracion y aprobacién del
estudio de Pre inversién a nivel de Ficha Técnica de inversion.

1.1.7. MARCO GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

La elaboracién de la Ficha Técnica de inversién, debera realizarse en concordancia
a los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, complementadas por la
normativa relacionada y vigente. Las disposiciones legales y normas técnicas
vigentes. El proyecto a ser formulado se enmarca en los lineamientos de la politica
nacional y en los objetivos estratégicos sectoriales, regionales y dentro del Plan
Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

1.6.1 MARCO NORMATIVO

- Ley N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

- Ley de Contrataciones del Estado N° 32069, y sus modificaciones a la
fecha.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba de Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias

- Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444 - Ley Procedimiento Administrativo General.

- Cédigo Civil TN
Q -

- Decreto supremo N°001-2023-VIVIENDA, que aprueba el reglamento de /X o N
la ley N°31199, Ley de Gestién y Proteccién de los Espacios Publicos. : . ) '

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante el :
Decreto Supremo N° 001-2010-VIVIENDA y sus modificaciones wgentes
(normas A.010, A.011, A.090, A.100, A.120, A.130, entre otras).

- Decreto Legislativo N°1252, Ley del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones, y sus modificatorias

- Decreto Supremo N° 284 Reglamento Decreto Legislativo N°1252, Ley del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, y
sus modificatorias

- Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobada por la Resolucion Directoral N° 001-

2019-EF/63.01, y sus modificatorias.

—__-"-_'-—___‘—_"—_'——_—-——___
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- Actualizacion de las Normas Técnicas (NTE) del RNE.

- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de
Desastres — SINAGERD.

- Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental; modificado por Decreto Legislativo N° 1078,

- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM

- Otras normas legales aplicables y vigentes

1.1.8. PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y CONTRATACION

A) PROCEDIMIENTO Y MODALIDAD

El objetivo del procedimiento a convocarse, es la seleccion y contratacion
de una persona, natural o juridica, o consorcio, que asumira la
responsabilidad de llevar a cabo la consultoria que le permita formular la
Ficha Técnica de inversion, del Proyecto denominado preliminarmente
como: “CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA -
PROVINCIA DE CHICALYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE”
CON CODIGO DE IDEA 358693; que se describe en los presentes
Términos de Referencia.

LA ENTIDAD ha considerado que resulta mas conveniente y eficiente la
contratacion de:

TABLA N° 01 - CONFORMACION DE LA CONTRATACION

Servicio Producto

A Consultoria en General * Ficha Técnica de inversion

Sobre la base de lo sefialado, tanto el procedimiento de adjudicacién, como
el de contratacion, corresponderan al de un servicio de consultoria en
general, segun la definicion contenida en el Anexo de Definiciones del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y en ese contexto,
durante el proceso de adjudicacién, contratacion y ejecucion contractual, se
aplicaran, en general, las normas pertinentes a dicho tipo de consultoria.
Sin embargo, ya sea durante el proceso de adjudicacion, de contratacion o

la contratacion.

B) SISTEMA DE CONTRATACION .
Segun el Art. 35° Sistema de Contratacion del Reglamento de la Ley N°
32069 Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al objeto de
esta contratacion sera: suma alzada.

* Servicio: Actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrolio de sus actividades y el cumplimiento de sus
funciones y fines. Los servicios pueden clasificarse en servicios en general, consultoria en general, y consultoria de obra.
La mencién a consultoria se entiende que alude a consultoria en general y consultoria de obras (Anexo de Definiciones
del Reglamento de la Ley de Contrataciones).

4 Consultoria en General: Servicios profesionales altamente calificados (Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley
de Contrataciones).

'MM—_
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La presente contratacion se convoca bajo el Sistema de Suma Alzada®.

Con este sistema, EL POSTOR efectua una oferta integral para la
formulacion de Ficha Técnica de inversiéon, de conformidad con los
requerimientos de LA ENTIDAD.

Asimismo, EL POSTOR formula su propuesta por un monto fijo para la
elaboracion de la consultoria, considerando todos los trabajos, servicios,
materiales, impuestos, planillas, y demas conceptos y costos que resulten
necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato, segun los
contenidos establecidos en los presentes Terminos de Referencia. El monto
ofertado es invariable.

1.1.9. APROBACION DE LA FICHA TECNICA DE INVERSION

EL CONSULTOR, al finalizar el contrato, habra entregado a LA ENTIDAD la
Ficha Técnica de inversion, y los documentos de sustento para el desarrollo de
la misma, la viabilidad del proyecto de inversion se realizara a través de unidad
formuladora de la institucion; la cual permitira realizar posteriormente el
expediente técnico de la pre inversion del proyecto denominado: “CREACION
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE
SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CODIGO DE IDEA 358693.

Sin perjuicio de la meta esperada, se expresa que, si durante el desarrollo de la
Ficha Técnica de inversion, o a su conclusion, se demuestra que el Proyecto de
Inversion no es viable, el contrato sera resuelto por LA ENTIDAD. La resolucion
contractual se asumira de conformidad con el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.1.10. PLAZO DE EJECUCION

Segun lo indicado en el Art. 142° y 143° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, los plazos de ejecucion de la consultoria se
computan en dias calendario, excepto en los casos indicados por dicho
Reglamento. Se incluyen los dias sabados, domingos y feriados. Es aplicable
para definir la fecha de término de los plazos, lo indicado en los incisos 4 y 5 del
Articulo 183° y en el Articulo 184° del Caédigo Civil.

El plazo maximo para la ejecucion total de la prestacion del servicio de
consultoria en general para la formulacién y evaluacion de la Ficha Técnica de
inversion es de Sesenta (60) dias calendarios y de conformidad con el siguiente
detalle:

TABLA N° 02 - PLAZOS DE EJECUCION SEGUN RUBROS
Rubro Servicio Producto Plazo

A Consultoria en Ficha Técnica de Sesenta (60) dias
General inversion. calendarios.

Sesenta (60) dias

PLAZO TOTAL DE LA CONSULTORIA _
calendarios

5 Segun numeral a) del art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Este plazo total, asi como los plazos parciales por rubro, se refieren inicamente
al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la formulacién y evaluacién de la Ficha
Tecnica de inversion. No incluye los plazos que LA ENTIDAD y/o las entidades
involucradas en las evaluaciones requieran para la revision, opinién,
conformidad u aprobacién de los entregables®. Tampoco incluye los tiempos
destinados para el levantamiento de observaciones a cargo de EL
CONSULTOR, plazos que LA ENTIDAD ha determinado, y aplicara, para cada
rubro y para cada entregable, segun lo previsto en el Art. 143° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.
En el caso, que EL CONSULTOR efectle la presentacion de los entregables
después de los plazos previstos para ello, o no hubiese levantado las
observaciones en el plazo concedido por LA ENTIDAD; se le aplicara la
penalidad por mora correspondiente, en concordancia con lo establecido en el
Art. 162° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, penalidad que
) tambien se encuentra definida en el numeral correspondiente del presente
documento.

NOTIFICACION POR MEDIOS ELECTRONICOS

En caso sea necesario, la Entidad podra notificar algin acto técnico -
administrativo por correo electronico.

DIRECCION PARA EFECTOS DE NOTIFICACION

El postor ganador de la suscripcion del contrato debera consignar una direccién
electrénica para notificacién durante la ejecucion del contrato.

1.1.13. UBICACION Y LIMITE DEL AREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

El area de influencia materia del proyecto de inversién a formularse, es

LT e “"‘":.’EF! I R
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LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SANTAROSA |  SANTAROS

IMAGEN 01: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PROVINCIA DE
CHICLAYO DISTRITO DE SANTA ROSA

6 Entre estas entidades se encuentran, por ejemplo, en cuanto a la opinién favorable de la pre inversién, o el Sector en
cuanto a la aprobacion del expediente técnico (de corresponder)
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IMAGEN 02: IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACION DEL PROYECTO A
INTERVENIR
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1.1.14. POBLACION BENEFICIARIA

La poblacion beneficiaria del Proyecto de Inversion: “CREACION DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA
ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO -
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CON CODIGO DE IDEA 358693, sera la
poblacién del area urbana de la ciudad de Santa Rosa.

La informacion debe ser actualizada por el consultor en el trabajo de campo a
desarrollar.

1.1.15. FINALIDAD DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Es finalidad de los presentes Términos de Referencia, lo siguiente:

e Determinar el marco tedrico y técnico que regira el desarrollo de la
consultoria en general, asi como las pautas de organizacion vy
requerimientos, los lineamientos generales, los procedimientos,
limitaciones, exigencias y requisitos minimos para la prestacion del servicio.

» Estos Terminos de Referencia son considerados como generales, no siendo
excluyentes ni limitativos, debiendo EL CONSULTOR que suscriba el
contrato, efectuar los aportes necesarios para la correcta complementacion
y prestacion del servicio; si fuera el caso.

 Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato.
Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligaciéon esencial de EL
CONSULTOR, segun se infiere del articulo 40° de la Ley de Contrataciones
del Estado, y del articulo 138° de su Reglamento.

e Los aportes y ofrecimientos que formulé EL CONSULTOR en su Oferta
Técnica pasaran a complementar e integrar los presentes Términos de
Referencia, y, por consiguiente, al Contrato. EL CONSULTOR estara
obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado voluntariamente.

2. TERMINOS DE REFERENCIA
2.1.1. CONSIDERACIONES TECNICAS

2.1.2. INFORMACION PARA LA FORMULACION DEL FICHA TECNICA DE
INVERSION

La elaboracion del Ficha Técnica de inversion se realizard tomando como = 5 o5
referencia la informacién primaria recolectada por el consultor.

2.1.3. ALCANCES GENERALES DEL PROYECTO

Las actividades que se propongan en la Ficha Técnica de inversion deberan ser
las necesarias para lograr el objetivo del proyecto, de tal manera que el consultor
sera responsable de todos los estudios y trabajos que realice en cumplimiento
de los presentes terminos de referencia. La Ficha Técnica de inversion debera
estar conformado por todos los documentos indicados en los presente términos
de referencia y estudios adicionales necesarios que le permita hacer posible la
ejecucion de la obra.

El desarrollo del Proyecto contemplara entre otros, los estudios basicos, los
disefios arquitectonicos y estructurales, equipamiento, implementacion, etc.

m
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Se tiene que realizar como minimo las siguientes actividades:
* Elaboracién de la Ficha Técnica de inversion.
* Coordinacion de derechos de Licencias con la Municipalidad Distrital de
Santa rosa, de corresponder.
* Debera cumplirse con lo estipulado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones (RNE), en sus versiones vigentes y toda norma especifica de
edificaciones vigente.

2.1.4. DESARROLLO DEL PROYECTO

En esta etapa efectuara también los trabajos de campo que permitiran desarrollar
espacios y mecanismos de participacion ciudadana fortalecidos en Ia
Municipalidad Distrital de Santa Rosa Para el éptimo desarrollo del proyecto, se
ejecutara como minimo las siguientes actividades:

A) COORDINACION CON LOS BENEFICIARIOS

Coordinacién con la poblacion que habita la zona dentro del area de
influencia, para explicarles el alcance del proyecto y el grado de confiabilidad,
con la finalidad de no tener inconvenientes con la entrega de terreno.

B) PLANTEAMIENTO TECNICO

El consultor desarrollara su alternativa propuesta en funciéon a los aforos
realizados y la topografia, pudiendo ser esta enriquecida con observaciones
que pudiera plantearse, previa a la suscripcién del contrato respectivo y
referidas a aspectos relativos a optimizar la solucién técnico - econdmica del
proyecto; entre las que se estudiaran el mejor trazo de las lineas
proyectadas, los calculos de los disefios de las obras propuestas y el
equipamiento.

C) ESTUDIO TOPOGRAFICO

Se debe ejecutar el levantamiento topografico del terreno, desarrollando los
planos que permitiran planear y elaborar la Ficha Técnica de inversion, asi
como el desarrollo de un proyecto. En el caso del levantamiento topografico
ademas de identificar adecuadamente la superficie del terreno, Plano
perimetrico y limites de propiedad del terreno, segiin datos consignados
en el documento que acredita titularidad u otro similar proporcionados
por la Entidad; con curvas de nivel, perfiles longitudinales y secciones
transversales que muestren adecuadamente la topografia del terreno.

Ademas, se debe incluir informacion de la infraestructura de servicios basicos

existentes como buzones de desagile, postes, toma de agua, poste de
energia electrica, postes de comunicaciones, u otros; infraestructura de
accesibilidad como ancho de vias perimetrales, ancho de veredas, pasajes u’
otros; y toda otra informacién de infraestructura que pudieran estar
construidas interior o exteriormente al terreno. Registro Fotografico del predio
y del entorno urbano que evidencie la informacién sefalada en el
levantamiento topografico.

e ———————————————————————————— e
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* |nforme topografico: Comprende como minimo la presentacion de los
siguientes puntos:
o Objetivo
Ubicacion
Linderos y medidas perimétricas del area del terreno
Metodologia
Trabajo de campo Levantamiento Topografico, personal y recursos
Trabajos de Gabinete y procesamiento
Cuadro de puntos del terreno
Panel fotografico de trabajo de campo y de BMs
Conclusiones y recomendaciones

0O 0 O 0 O O 0O 0

e Anexos:

o Plano de ubicacion y localizacion

o Planos de la situacion actual de ser el caso: Se indicara toda la
informacién superficial encontrada como infraestructura actual de ser
el caso, pavimento, bermas, jardines, arboles, buzones de desagiie,
buzones de teléfonos, rios, drenes, canales y otros, convenientemente
acotadas y referidas a punto notables.

o Plano de levantamiento topografico con curvas de nivel
representativas (planta) Indicar secciones, dimensiones. Indicar los
BMs (estos en campo quedaran protocolados en hitos).

o Plano de Perfiles longitudinales y transversal.

o Otros que sean necesario para el planteamiento del proyecto.

Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD y seran entregados
con extension DWG.

Todos los detalles se prestaran en un informe del Estudio Topografico,
incluyendo planos (el plano topografico debera representar el Norte magnetico
de manera perpendicular al ancho del plano) y archivos en DVD o USB.

-~ 2 1.5. CONTENIDO MINIMO DEL FICHA TECNICA DE INVERSION

Se elaborara la Ficha Técnica de inversion que permita la elaboraciéon del
Proyecto de Inversion denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO ST
DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE ;_..J '-
LAMBAYEQUE” CON CODIGO DE IDEA 358693. La Ficha Técnica de
inversion tendra como minimos, los siguientes items:

1. RESUMEN EJECUTIVO

FICHA TECNICA DE INVERSION

A. Resumen Ejecutivo

B. Ficha Técnica de inversion

C. La Ficha Técnica de inversion contiene:
SECCION N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO
SECCION N°02: DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
SECCION N°03: DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
SECCION N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORACION
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SECCION N°05: HORIZONTE DE EVALUACION
SECCION N°06: BRECHA DE SERVICIO
SECCION N°07: ANALISIS TECNICO

SECCION N° 08: COSTOS DEL PROYECTO
SECCION N° 09: EVALUACION SOCIAL
SECCION N°10: SOSTENIBILIDAD

SECCION N°11: GESTION DEL PROYECTO

D. ANEXOS
1. Diagnostico, mapas, planos y/o croquis actual, y panel fotografico.
2. Analisis de la demanda, oferta, y balance.

3. Costos y Presupuestos de infraestructura, equipamiento,
mantenimiento
4. Evaluacioén social.

Dimensionamiento arquitectonico, memoria y planos de propuesta

arquitectonica.

6. Incluir como anexos, toda la informacion, primaria y secundaria,
estudios, planos, permisos, cuadros y calculos, que sustenten cada
uno de los puntos considerados. Siendo los siguientes:

a. Informe Técnico de los trabajos de levantamiento topografico.

b. Partida registral o documento equivalente en la que se
acredite la titularidad del terreno de propiedad del terreno
ENTREGADO POR LA ENTIDAD.

c. Documentacion que acredite la libre disponibilidad del terreno
ENTREGADO POR LA ENTIDAD.

d. Documentaciéon (Carta de Operacién y mantenimiento) de la
identidad que se hara cargo de la operacion y mantenimiento
de la infraestructura proyectada.

e. Plan de operaciéon y mantenimiento sustentado con los gastos
a realizar en el horizonte del proyecto.

f. Los planos minimos a presentarse seran de acuerdo al

. concepto de la ingenieria conceptual que justifique y detalle

la infraestructura a dotar
» Planos de topografia

Planos Arquitecténicos del planteamiento general.

Planos del planteamiento Estructural

Planos complementarios que se considere necesario para

el Pl

e

Y Y W

f l\ﬁ ,£.1.6. REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CONSULTOR Y SU EQUIPO
EveTs PROFESIONAL

De acuerdo con la finalidad y utilidad que tendra el producto final de la
consultoria; y sobre la base de la definicion indicada en el Anexo de Definiciones
del Reglamento de la Ley de Contrataciones; la persona natural, persona juridica
o el consorcio’, que preste el servicio de consultoria requerido, sera catalogado

7 Segln Art. 13° de la Ley de Contrataciones del Estado.
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como Contratista del Estado. En el presente documento el Contratista® es

denominado como ‘EL CONSULTOR".

2.1.7. REQUISITOS DEL CONSULTOR

El consultor puede ser persona natural o juridica con inscripcién vigente® en el
Registro Nacional de Proveedores del Estado, en el rubro de consultoria en
general segun lo indicado en el Art. 15 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado 30225, como proveedor de servicios

EL CONSULTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni
estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado
Peruano; por consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de
Inhabilitados para Contratar con el Estado que administra el OSCE. Tampoco
podra estar incurso en las causales de impedimento establecidas en el Art. 11°
de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta exigencia es aplicable a todos los
consorciados.

No estar comprendido en ninguno de los impedimentos sefalados en laLey N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

El Postor, podra participar en forma individual o en consorcio, en concordancia
a lo establecido por el Reglamento de Contrataciones del Estado.

EL CONSULTOR debera comunicar a LA ENTIDAD mediante carta a la firma de
contrato, una direccion de correo electrénico, el cual mantendra activa durante
toda la vigencia del contrato. Por el solo hecho de suscribir el contrato autorizara
a LA ENTIDAD a efectuarle notificaciones a través de dicho correo electrénico;
siendo de su exclusiva responsabilidad realizar la verificacion diaria de las
notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta.

2.1.8. EQUIPO PROFESIONAL DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en
estricto, cumpliran obligatoriamente la formulacion de la Ficha Técnica de
inversion requerida y detallado en los presentes Términos de Referencia, de
modo tal que se garantice la calidad de la Ficha Técnica de inversion, de los
estudios basicos o preliminares a realizarse, adicionalmente incluira los
profesionales que a su juicio sea idoneo, suficiente, con experiencia comprobada
y amplios conocimientos para cumplir los alcances del servicio.

La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR se podra acreditar
con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres vy
apellidos del profesional, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion

& Segln el Anexo de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado / Contratista: E| proveedor que celebra un contrato
con una Entidad de conformidad con las disposiciones de la Ley y el Roglmantn ! Prnmdnr La pa-ranna natural o juridica que vende o
amrienda bienes, presta servicios en general, consultoria en general, consultoria de ol ;

® Numeral 46.1 del Art. 46° de la Ley de Contrataciones del Estado: F'umaurparﬁnpamu postnr cnnl'mhsta y/o subconlratista del Estado

se requiers aslar inscnto en el Registro Hmaldaﬁbm (RNP)...

m
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indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacioén, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento y la fecha de emisién.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen
elaboren y suscriban, de acuerdo con las exigencias normativas, los estudios,
especificaciones, planos, metrados, costos, etc., materia de la presente
consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados en el Colegio
Profesional que les corresponda; lo cual deberd ser acreditado por EL
CONSULTOR al inicio de la prestacion efectiva de los profesionales en el
servicio'” y durante el plazo que dure el mismo. Se acreditara este requisito con
una copia simple del titulo profesional'’.

La relacion contractual involucra unicamente a LA ENTIDAD y a EL
CONSULTOR, quienes suscribiran el respectivo contrato. De ninguna forma LA
ENTIDAD tiene relacion contractual o laboral con el equipo de profesionales de
EL CONSULTOR.

El Equipo Profesional minimo de EL CONSULTOR estara conformado de la
siguiente manera:

TABLA N” 03 - EQUIPO TECNICO PROFESIONAL MINIMO

PERSONAL . FORMACION

"ESPECIALISTA — S CAOERER EXPERIENCHA

- Elaboracion del informe de evaluacion y diagnostico del estado situacional
del area a intervenir.

- Participar en las fases de Identificacion, Formulacion y Evaluacion segin
corresponda.

- Planteamiento y desarrolio de las propuestas técnicas de solucion una vez
identificado el problema y la altenativa de solucion basado en el
anteproyecto y otros que considere pertinentes y demas documentos
técnicos.

- Compatibilizar las partidas, metrados y costos con la propuesta
arquitectonica y con los demas estudios de ingenieria que intervienen en

el desarrollo y planteamiento del proyecto.
- Compatibilizar los estudios de ingenieria a nivel de diagnéstico y de Con experiencia minima de 24 meses en
anteproyecto (memorias y planos) que intervienen en el desarrolio de la la elaboracion yfo formulacion yio
—= Ficha Técnica. Economista ylo evaluacion de pl'wm de inversion
JEFEDE - Desarrollar las fases de Identificacion, Formulacion y Evaluacion segun Lie ma#nh:ﬁdm‘ma ylo estudios de
PROYECTO/ | Sespon e | Aain o [ SO :mm::; 9;1: i
FORMULADOR Y |~ D€ sq:entm rala-mﬂhs dﬂ_idmm de la problematica profesional a fin "'”hh’.- estudios
asociada a los servicios, y el riesgo a intervenir con el Proyecto. pre-inversion en el marco del SNIP, como
EVALUADOR - Identificar y analizar los factores que determinan la demanda y oferta a formulador y/o evaluador y/o proyectista.
través del balance.
- Elaborar el analisis de costo beneficio de la demanda y la oferta de
=

- Establecer el dimensionamiento del proyecto y sus componentes
conforme lo dispuesto por el Invierte.pe.

- Compatibilizar los estudios de ingenieria a nivel de diagnostico y de
anteproyecto (memorias y planos) que intervienen en el desamrollo de la
Ficha Técnica Estandar.

- Elaborar el resumen ejecutivo

- Elaborar la Ficha Técnica Estandar.

- Entre otras responsabilidades, sera quien plantee y desarrolie las
propuestas de solucion Otras tareas y acciones que se desprendan de su
funcién general y necesaria para elaborar la Ficha Técnica Estandar.

- Firmar su especialidad en el proyecto.

% Segiin Pronunciamiento N° 1055-2017/0SCE-DGR
"' Opinién N°® 186-2016/DTN

—_—
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Con experiencia minima de 01 (un) afio 0
- Determinacion y dimensionamientos de ambientes propuestos (Programa 12 (doce) meses en el secior plblico yio
Arquitectnico) privado, en |a elaboracion ylo revision y/o
- Disefio y planificacion de espacios funcionales que respondan a las formulacion de proyectos en general ylo
necesidades del objetivo del proyecto. de inversibn plblicas mediante fichas
- Coordinacion con el equipo multidisciplinario para compatibilizar el técnicas y/o estudios de pre-inversion a
ARQUITECTO planteamiento técnico de las altemativas de solucion del proyecto. Arquitecto nivel de perfil en el marco del Invierte.pe
- Elaboracién y disefio de planos de distribucion arquitectonica a nivel de ylo elaboracion de ante proyectos
proyecto de acuerdo a la normatividad vigente. arquitectonicos y/o expedientes técnicos
- Elaboracion de cortes y elevaciones del proyecto arquitectonico. ylo estudios definitivos; arquitecto yfo
- Elaboracién de mobiliario y equipamiento acorde con la especialidad especialista en disefio arquitectonico y/o
- Elaboracion de material y visualizacion 3d similares, en proyectos de obras en

- Elaboracién de memoria descriptiva general.

Con experiencia minima de 01 (un) afio o
12 (doce) meses en elaboracion de costos
y presupuestos, ylo estructuras en la
formulacion ylo evaluacion de estudios de
pre inversion ylo fichas técnicas en el

marco del Inviertepe y/o proyectos
iguales o similares.

- Elaboracién de metrados, costos y presupuestos, por cada una de las
vigente. Ing. Civil
CIVIL - Elaboracion de planos de infraestructura del proyecto.

- Elaboracion de memoria descriptiva de la especialidad.

Considérese proyectos de Inversién de tipologia similar: Creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o rehabilitacién y/o construccion
y/o recuperacion de proyectos de infraestructura en general e (IOARR)
Considérese proyectos de Inversion de tipologia general: Creacion y/o
mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacion y/o rehabilitacién y/o construccion
y/o recuperacion de proyectos en general.

EL CONSULTOR podra contar con personal de apoyo, para el inicio de la
ejecucion del servicio, segun la siguiente relacion:
e Técnicos en Dibujo o Cadistas / Bachilleres en ingenieria o arquitectura o

Técnicos CAD.
e Técnicos en Ingenieria o Arquitectura / Bachilleres en ingenieria civil o
arquitectura.
= e Técnicos de campo / Bachilleres o Titulados en ingenieria civil 0 arquitectura

(Levantamiento topografico)

POSTOR y/o EL CONSULTOR al momento de presentar su propuesta.

2.1.9. DE LA ACREDITACION DEL PERSONAL

EL postor adjudicado para suscripcion del contrato, debera presentarla
documentacién que acredite tanto la formacién académica como la experiencia
del personal clave.

La formacion académica se acreditara con copia simple del titulo profesional.
La experiencia del personal se acreditara con (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad o ii) constancias o iii) certificados o iv)
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cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia.

No sera necesario la acreditacion de formacién u experiencia del personal de
apoyo.

Nota 1: Son considerados ‘Personal Clave’, y seran materia de calificacion, el
siguiente personal profesional:

1) JEFE DE PROYECTO/FORMULADOR Y/O EVALUADOR
2) ARQUITECTO
3) INGENIERO CIVIL

2 1.10. SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La calidad de la Ficha Técnica Estandar a elaborarse, y de los propios estudios
que lo sustentaran, debe ser la apropiada. En el logro de este objetivo, LA
ENTIDAD exigira un alto desempefio y compromiso a EL CONSULTOR.

Los documentos técnicos deben ser precisos, sustentados Yy debidamente
redactados o presentados. Los requisitos de forma y contenido deben ser
cumplidos por igual, teniendo la misma importancia para LA ENTIDAD.

La aptitud, actitud, profesionalismo y disposicién de LA ENTIDAD y de su Equipo
Técnico (monitores especialistas en pre inversion y técnicos), frente al contexto
general del servicio que prestara, también es importante en el logro de los
objetivos planteados segln el cronograma de actividades considerando un
control simultaneo a las actividades del cronograma del trabajo.

Al amparo de lo previsto en el Art. 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, el seguimiento, control, supervision, revision y
conformidad técnica de los servicios Y documentacion técnica que efectie o
elabore EL CONSULTOR, estara a cargo del equipo profesional de la Oficina de
- LA UNIDAD FORMULADORA de LA ENTIDAD'2. Para efecto de la presente
consultoria, este equipo profesional sera denominado como: ‘LA SUPERVISION’
o ‘EL SUPERVISOR'.

2.1.11. FORMA DEL PAGO
Durante el desarrollo del contrato NO se podran otorgar adelantos directog

2.1.12. PAGO POR ENTREGABLES:

E| monto contratado del servicio de consultoria sera abonado en
nacional de la manera siguiente:

« Primer Pago: 20 % del monto ofertado por el Consultor, debiendo presentar
el primer entregable dentro del plazo establecido, el informe debera ser

2 El control y supervisién del servicio de consultoria de obra ser& asumido directamente por la ENTIDAD, a través de
su personal técnico.

_——#-—_
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aprobado por la Oficina Seguridad Ciudadana y de la Unidad Formuladora
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

« Segundo Pago: 80 % del monto ofertado por el Consultor, debiendo
presentar el segundo entregable dentro del plazo establecido, el informe
debera ser aprobado por la Oficina Seguridad Ciudadana y de la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, después de obtener
la conformidad por parte de la Unidad Formuladora.

2.1.13.PLAZO PARA LA PRESTACION DE ENTREGABLES

La ejecucién de la consultoria en General: Ficha Técnica Estandar, con sus
propios entregables y plazos para su formulacion y/o elaboracion, segun o
siguiente:

2.1.14. RUBRO A: CONSULTORIA EN GENERAL/ESTUDIO DE PREINVERSION A
NIVEL DE FICHA TECNICA DE INVERSION

— La ejecucion de la consultoria en general se realizara en dos (2) entregables:

TABLA N° 04 - PLAZOS FICHA TECNICA DE INVERSION

PLAZO DE REHILAZSIO?H[I)’ER LEVANTAMIENTO DE
ENTREGABLE PRESTACION OBSERVACIONES DE SER
(DC) G EL CASO (DC)
ENTIDAD
5 hasta los 10 dias
astalos 5035 | o P
: 07 dias (contados complejidad, Segun
(contados a partir del : : .
dia siquiente de la a partir del dia Informe del Supervisor
Primer entregable vg siguiente de la (Unidad Formuladora) de
recepcion del contrato : F— i
e recepcion del la Municipalidad Distrital
y/o notificacion de la
orden de servicio) entregable) de Santa Rosa,
Contabilizados a partir del
dia siguiente

5 hasta los 15 dias
Hasta los 35 dias 15 dias (contados dependiendo de la
(contados a partir del a partir del dia complejidad, Segun
Segundo entregable dia siguiente de la siguiente de la Informe del Supervisor /& 57
presentacion del primer |  recepcion del (Unidad Formuladora) dq
entregable) entregable) la Municipalidad Distﬁtal
de Santa Rosa.

- Elinicio del plazo contractual se computa a partir del dia siguiente q/la
suscripcion del contrato y/o de la fecha de recepcion del contrato y/o
notificacion de la orden de servicio.

- El plazo de levantamiento de observaciones es segun cuadro adjunto y se
computa a partir del dia siguiente de la comunicacién fisica o virtual por parte
de la Entidad al Consultor.

. De existir demoras por parte de la Consultoria, esta se considerara como
mora en la ejecucion de la prestacion.
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- En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable,
se considerara para su presentacion, el dia habil posterior.

- No se computa en el plazo contractual el tiempo destinado a la revision de
cada uno de los entregables y de la Ficha Tecnica.

- Todos los entregables y documentos relacionados al Servicio, el
consultor debera presentar 01 original y 01 copia.

- El entregable final debera contar con la firma y sello en todas las paginas
por el jefe del Proyecto; y para la ficha técnica (incluidos anexos) y el
resumen este debera contar ademas de la firma del jefe del proyecto,
con la firma y sello del: 1) formulador y/o evaluador

- La version final, sera presentada, foliada, firmada y sellada. Esta version
impresa se presentara ademas en version digital y en sus respectivos
formatos (Word, excel, CAD, etc.) y en DVD o CD no regrabable.

2.1.15. AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION DE CONSULTORIA

2.1.16.

2.1.17.

Las solicitudes de ampliacion de plazo a cargo de EL CONSULTOR, deberan
presentarse mediante documento escrito y sustentado en la mesa de partes de
LA ENTIDAD, siendo la unica via para la presentacion de solicitudes.

En este caso es de aplicacion las causales, el procedimiento y los plazos
establecidos en el Art. 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art.
162° de su Reglamento.

Las solicitudes de ampliaciéon del plazo no seran procedentes si éstas se tramitan
luego de vencido el plazo contractual del rubro correspondiente. La eventual
ampliacion de plazo es otorgada especificamente al rubro para el cual se ha
solicitado.

CONFORMIDAD

La conformidad de los entregables y/o Unico entregable, sera otorgada por el
area de seguridad ciudadana y la Oficina de la Unidad Formuladora y la UEI de

la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.

CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES, POR RUBRO

A) PRIMER ENTREGABLE:

Contenido
o |dentificacion, diagnodstico y formulacion del area de intervencion del

proyecto
o Estudios Basicos: Levantamiento Topografico.

o Implantacién arquitectonica del proyecto.

B) SEGUNDO ENTREGABLE:
o Planteamiento arquitectonico de propuesta tecnica (planos en planta,

corte, elevaciones) con su respectiva memoria descriptiva.
Planos de infraestructura con su respectiva memoria descriptiva.
Metrados, Costos y presupuesto, Presupuesto.

Presentacion de Ficha Técnica de Inversion completo

Formato 7 A

Anexos correspondientes

0O 0 O O 0O
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2.1.19.
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PENALIDADES Y SANCIONES POR ATRASO O POR INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL

Se ha previsto la aplicacién de penalidad por mora y otras penalidades. Estos
dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse. De conformidad a lo indicado en el Reglamento de
Contrataciones del Estado.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

Penalidades de acuerdo al Articulo 165° del Reglamento de Contrataciones del
Estado “en caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada
dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto del contrato vigente

La penalidad diaria aplicada sera calculada de acuerdo a la siguiente formula:

0.10xMonto Contractual

Penalidad Diaria =
F x Plazo en dias

Donde:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigente
o item que debid ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecucién periddica, a la prestacion parcial que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 133 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

TABLA N°05: OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE

En caso de incumpliendo de
levantamiento de observaciones

FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD

P=005deUIT xd Segin Informe del Supervisor u oficina de
Donde unidad Formuladora de la Municipalidad
D= Nro. de dias de incumplimiento | Distrital de Santa Rosa.
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A la reiteracion de Observaciones,

después de haber realizado el P=0.05deUIT xd Segun Informe del Supervisor u oficina de
2 | levantamiento o correccion de Donde unidad Formuladora de la Municipalidad

Observaciones Formuladas por el area D= Nro. de dias de incumplimiento | Distrital de Santa Rosa

usuaria de la entidad

2.1.20. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

A) DE LAS RESPONSABILIDADES

La Entidad contratante, en el marco de la contrataciéon del servicio de
consultoria para la elaboraciéon de la ficha técnica conforme al Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones — Invierte.pe,
asume las siguientes responsabilidades:

e Provision de Informacion Base:

La entidad facilitara al Consultor, en un plazo oportuno y conforme a la

firma de contrato, la informacién y documentacion necesaria para el

desarrollo del estudio, incluyendo:

- Partida registral del predio donde se ejecutara la intervencion.

- Parametros urbanisticos y edificatorios.

- Diagnésticos previos, planes estratégicos y de desarrollo local o
regional.

- Estudios técnicos existentes u otra informacion relevante relacionada
al proyecto.

e Revisién y Conformidad:

Revisar los entregables presentados por el Consultor en los plazos
establecidos, emitiendo las observaciones que correspondan o, en su
defecto, la conformidad respectiva, a fin de asegurar la calidad y
pertinencia del estudio.

¢ Acceso a la Informacion del Terreno o Local de Intervencion:

Brindar las facilidades necesarias para que el Consultor pueda realizar
visitas técnicas al area de intervencion, incluyendo el acceso fisico al
predio, coordinacién con responsables locales y otros aspectos logisticos '
que permitan el levantamiento de informacioén in situ.

e Cumplimiento de Obligaciones Contractuales:

Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales vy
administrativos asumidos en el marco del servicio, incluyendo el pago de
honorarios en los plazos acordados.

m&—-——m
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e Acorde al Art 126 La Entidad es responsable de la obtencion de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la
ejecucion y consultoria de obras.

2.1.21. DE LAS GARANTIAS, CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

La Entidad se obliga a entregar al Consultor en un corto plazo, la documentacion
necesaria para la adecuada formulacion del proyecto. Dicha documentacion
incluye, de manera enunciativa mas no limitativa, el saneamiento fisico-legal del
predio objeto de intervencién (partida registral u otro documento similar), los
parametros urbanisticos vigentes, asi como cualquier otro documento tecnico,
legal o administrativo que se considere pertinente para el cumplimiento de las
obligaciones del Consultor.

Ambas partes declaran y garantizan no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de
manera directa o indirecta, a los evaluadores de los TDR y el proceso de
contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del
contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos
ilicitos, directa o indirectamente. Asi mismo, se obliga a abstenerse de ofrecer,
negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier
beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area
usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de
contratacién y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de
obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados.
Adicionalmente, se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de
los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA
- ENTIDAD CONTRATANTE.

2.1.22. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

A) DE LAS RESPONSABILIDADES

El postor asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales
prestados en la elaboracion de la ficha técnica, materia de los presentes
términos de referencia.

El Postor por el presente servicio se obliga a cumplir con el objetivo de los
Términos de Referencia, con estricta sujecion a su Propuesta Técnica —
Econémica que formaran parte Integrante del Contrato, asi como los
términos y condiciones de dicho contrato.

B) DE LAS OBLIGACIONES

El postor es responsable de proporcionar oportunamente los entregables y
de acuerdo a lo programado, toda la documentacion e informacién generada
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en el desarrollo de la prestacion, para su adecuada custodia de parte de
la Oficina de Unidad Formuladora.

El postor se obliga a absolver las observaciones que se formulen a través
del Supervisor.

Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo sefialado en el presente documento.
garantizando que la ejecucion de la prestacién sea de calidad.

El postor es responsable de cumplir con la participacion profesional
propuesto segun el plan de trabajo que establecera en su propuesta técnica
y segun su oferta.

El postor debera proporcionar a su personal todos los elementos para su
plena identificacion de participacion en el proyecto.

2.1.23. CONFORMIDAD

La conformidad de los entregables serd otorgada el area de Seguridad
Ciudadana y la oficina de la Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de
- Santa Rosa.

2.1.24, CONFIDENCIALIDAD

El Postor debera guardar confidencialidad respecto a toda la informacién a que
tenga acceso con ocasidbn a la prestacién. El Postor deberd guardar
confidencialidad respecto de toda la informacion que se proyecte.

2.1.25. PROPIEDAD INTELECTUAL

g y /
v\ Y

Todos los productos presentados por el Postor seran de propiedad de la
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, por tal motivo no podra difundirlos sin su
autorizacion no exime al Consultor que elaboré la ficha técnica de inversion. de
la responsabilidad que le corresponde.

2.1.26. ESTRUCTURA DE COSTOS

Segun el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en su “Articulo 32.

~ Valor estimado, indica: 32.2. (...) En el caso de consultoria en general, el area
usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que
permita al organo encargado de las contrataciones estimar el presupuesto del
servicio luego de la interaccién con el mercado.

El costo real para la elaboracion del estudio a nivel de ficha técnica del proyecto
de inversion: CREACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA
DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE” CON CODIGO DE
IDEA 358693, sera determinado por la oficina de Logistica, mediante un estudio
de mercado e incluira Gastos Generales, Utilidades, todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones y costos laborales vigentes.

Santa Rosa, mayo del 2025.
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