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SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

FORMATO — N°03.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Area Usuaria (Centro de

Costos) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APOYO AL DESARROLLO
Actividads PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION COMERCIAL DE PAPAS EN LA
COMUNIDAD DE YANANCANCHA DISTRITO DE PACA DE LA
PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN

Meta Presupuestaria:

CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO DE PREINVERSION (PERFIL) E
INVERSION (EXPEDIENTE TECNICO) DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION COMERCIAL DE PAPAS EN LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA DISTRITO
DE PACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN

L

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es la intervencién mediante un proyecto de inversién publica, orientada a mejorar las
condiciones de prestacion del servicio para la elaboracién del estudio técnico de Preinversion e
Inversién del proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
EN LA PRODUCCION COMERCIAL DE PAPAS EN LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA DISTRITO
DE PACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN. nombre del proyecto de inversién, puede
modificarse (mantener el mismo nombre o cambiar) de acuerdo a los trabajos de campo y gabinete
donde se determine con exactitud la solucién del problema identificado que defina y explique el modo
o naturaleza de intervencién necesaria, asi como sus componentes.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La contratacién del servicio para elaboracién del estudio técnico de Preinversién e Inversién del
proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA
PRODUCCION COMERCIAL DE PAPAS EN LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA DISTRITO DE
PACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN con el fin potencializar el desarrollo ddel barrio.

BASE LEGAL

e Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto
Supremo N©°217-2019-EF

e Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N¢
009-2025-EF

e Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025

e Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el Afio 2025

e Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

o Ley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

Reglamento Nacional de Edificaciones

Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

Ley N° LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA411 Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N2 1252,

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de

Inversiones y deroga la Ley N® 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Puablica.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto Gnico ordenado de la ley N° 30225,
Ley de contrataciones del estado.

e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° LA
COMUNIDAD DE YANANCANCHAO y LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA.
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ALCANCES DEL SERVICIO®:

El Consultor para la elaboracién del estudio técnico de Preinversién e Inversién del proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION
COMERCIAL DE PAPAS EN LA COMUNIDAD DE YANANCANCHA DISTRITO DE PACA DE LA
PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN debers revisar y usar todos los antecedentes que existan en
la Municipalidad Provincial de Jauja.

El consultor seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

La descripcién del servicio que a continuacion se indica, no es limitativo. El consultor podréa ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracién personal debera ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor deberé rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenieria bésica.

El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del proyecto, deber4 tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asf como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucién y entrega del servicio.

ESTUDIO DE PREINVERSION
En ese sentido, la ficha técnica simplificada debera contener, como minimo, la siguiente estructura:
1. FORMATO 5A
2. FORMATO 7A
3. FICHA TECNICA (Segun el nivel de complejidad del estudio)
4. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
En este item deberé recoger informacién relacionada al proyecto, tales como:
4.1 INSTITUCIONALIDAD
Indicar seglin corresponda, el nivel de gobierno, nombre de la entidad, el nombre de la UF: (Nombre de la
Unidad Orgénica a la que pertenece la UF) y el responsable de la Unidad Formuladora.
4.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERSION
Identificar y relacionar adecuadamente la inversidn con el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Teniendo en cuenta el alcance de las tipologias de proyectos, en la ficha técnica simplificada se considera de
manera predefinida:
e Funcién
e Divisién Funcional
e Grupo Funcional
e Sector Responsable
Tipologia de proyecto
4.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION
Identificar la Naturaleza de intervencién, objeto de intervencién y su localizacién.
4.4 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCION AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
¢ Identificar los Servicios publicos con brecha identificada y priorizada
¢ Identificar el nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios, Unidad de medida, Espacio geogréfico,
Afio y valor. Se puede incluir més de un servicio piblico con brecha y més de un indicador.
e Indicar la contribucién del Cierre de Brecha (Valor). Se refiere a la capacidad de produccién que aporta el
proyecto (incremental). Su estimacién proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamafio)
respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

QJ|5. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO

Detallar las caracteristicas de la poblacién del diagnéstico y drea de estudio.
5.1 Localizacién del drea de estudio del proyecto

|dentificar el departamento, provincia, distrito, localidad/centro poblado y ubigeo.

Nota: Si el drea de estudio del proyecto abarca méas de una localizacién, se podréan afiadir més localizaciones
5.2 Localizacién del 4rea de influencia del proyecto

Identificar el departamento, provincia, distrito, localidad/centro poblado y ubigeo.

Nota: Si el drea de influencia del proyecto abarca més de una localizacién, se podrén afiadir més localizaciones
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5.3 Croquis con la ubicacién de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localizacién de los
elementos de la UP (en caso exista) o la UP que se conformara producto de las alternativas de solucién.
Fuente de informacién y leyenda de croquis.

6. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

6.1 Nombre de la Unidad Productora (En caso exista)

6.2 Cédigo de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido) *
*$on obligatorios en caso de: colegios (c6digo modular), instituciones prestadoras de servicios de salud (cédigo
de establecimiento).

6.3 Localizacién geogréfica de la Unidad Productora
Detallar el departamento, provincia, distrito, localidad de centro poblado y coordenadas geogréficas.
Nota: §i la Unidad Productora del proyecto abarca méas de una localizacién o si el proyecto presenta més de
una Unidad Productora, se podrén afiadir més localizaciones

6.4 Diagnéstico de la Unidad Productora

7. PROBLEMA/OBIJETIVO
7.1 Definicién del problema, sus causas y efectos
-Estandarizar el problema central, identificar y describir el indicador, su unidad de medida y su valor.
-ldentificar las causas directas (CD), sustento(evidencias) y causas indirectas (Cl)
-ldentificar los efectos directos, sustento(evidencias) y efectos indirectos (El).
7.2 Definicién de los objetivos del proyecto
Describir el objetivo central, su indicador, unidad de medida (UM), y valor
* Esta informacién proviene de la informacién registrada en la tabla 1.04
Describir los medios fundamentales(componentes) y sus acciones
Describir Fines directos (FD) y Fines Indirectos (FI)
7.3 Descripcién de las alternativas de solucién al problema
Descripcién de Alternativas de Solucién

8. HORIZONTE DE EVALUACION
8.1 Horizonte de evaluacién
e Indicar el periodo en afios de la ejecucién del proyecto, deberé considerar los plazos del Estudios Definitivos
(incluyendo los plazos de contratacion) y la Ejecucién Fisica (Incluye los plazos de contratacién y liquidacién)
e Indicar el periodo en afios del funcionamiento del proyecto.
e indicar el niimero de afios del horizonte de evaluacién.

9. BRECHA DE SERVICIO
FORMULACION
Indicar la informacién del nimero de meses que demandan las actividades propias de “elaboracién y
aprobacién del Expediente Técnico™ y de la “Ejecucién vy liquidacion de obra™.
ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO
Debera describir las fuentes de informacion y la metodologia empleada en la estimacién de la demanda vy su
proyeccién durante todo el horizonte de evaluacién.
En ambos casos, para la estimacién numérica de cada una de las poblaciones descritas, deberé recurrir a la
informacién oficial del Instituto Nacional de Estadistica e Informética — INEl (Censo 2007 — 2017). En el caso
extremo de no disponer de ningtn tipo de fuente de informacién estadistica.
Por otro lado, debe identificar la oferta actual y la oferta optimizada para posteriormente proceder a
proyectarla durante todo el horizonte de evaluacién
Por dltimo, debe determinar la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacién, a partir de la
comparacién entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la UP

9.1 Definicién y caracterizacién del servicio o de la cartera de servicios
9.2 Anélisis de la demanda del servicio
En este ftem deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afios
consecutivos.
Deberé describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacién.
9.3 Analisis de la oferta del servicio
En este item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios, la unidad de medida y afios
consecutivos.
Debera describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacion.
9.4 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Debera describir los diversos servicios con brecha, la unidad de medida y afios consecutivos.

10. ANALISIS TECNICO
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Este andlisis sustenta la eleccién de una alternativa técnica de tamafio, localizacién y tecnologia, en mérito a
las caracteristicas particulares de cada tipologia de proyecto de inversién.

10.1 Anélisis de tamafio (écudnto producir?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

10.2 Anélisis de localizacién ({dénde producir?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

10.3 Anélisis de tecnologia (icémo producir?)
Descripcion de la alternativa técnica seleccionada

11. COSTOS DEL PROYECTO

11.1 Costo de ejecucién fisica de las acciones
Presentar un cuadro de la accién sobre los activos, describiendo “componente/accién”, “activos,” “tipo de
factor productivo”, “unidad fisica” (unidad de medida y cantidad), “dimensién fisica” (unidad de medida y
cantidad), “costo unitario™ y “costo total”.
Describir por cada componente sus acciones y activos, el tipo de factor productivo, la unidad fisica (unidad
de medida y cantidad), dimensién fisica (unidad de medida y cantidad), costo unitario y costo total.
Tener en cuenta que la estimacién de los costos deberé ser sustentada a nivel de ingenieria conceptual
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversién.
Otros costos de inversién: “Gestién del proyecto”, “Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes™,
“Supervision”, “Liquidacién™, “Otros (linea de base, etc.)”
En el costo total de inversién deberéd anexar los costos detallados.

11.2 Costos de reinversiones
Describir reinversiones, activos, tipo de factor productivo, afios(soles)

11.3 Costos de operacién y mantenimiento con y sin proyecto
-Deberéd considerar la fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / afio), horizonte de funcionamiento
(afios).
-Debera considerar los costos sin proyectos, con proyecto e incremental, cuyos costos deberan dividirse en:
los ftems de operacién y mantenimiento por cada costo correspondientes a cada afio.
-Deberé agregar anexo de costos.

11.4 Cronograma de inversién de metas financieras
-Debera considerar la fecha prevista de inicio de ejecucién (mes y afio), tipo de periodo, el nimero de periodos
(valor).
- En este item deberd presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir el componente/accién y
activos), Tipo de factor productivo, cronograma de inversién, Costo estimado de inversién a precios de
mercado (Soles).
-Otros costos: “Gestion del proyecto™, “Expedientes técnicos™, “Supervision”, “Liquidacién”, “Estudio de Linea
Base”
-Tener en cuenta que la gestion del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervision
y la liquidacién no son items y los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ftems.

11.5 Cronograma de metas fisicas
Deberé presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir accién/ activos), Tipo de factor productivo,
Unidad de medida representativa, (periodo/ con su meta fisica) y el total Meta Fisica.
Se debe tener en cuenta que la unidad de medida representativa proviene de las unidades fisicas, a excepcién
del item de Infraestructura que proviene de las dimensiones fisicas.

12. EVALUACION SOCIAL

12.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Tipo de indicadores:
Costo / Beneficio* con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno
(TIR), Valor Anual Equivalente (VAE)
Costo / Eficiencia® con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual de los Costos (VAC), Costo Anual
Equivalente (CAE), Costo por capacidad de produccién, Costo por beneficiario directo.
** En funcién a la tipologia del proyecto se definiréd cual es el criterio de eleccién mas conveniente

13. SOSTENIBILIDAD
13.1 Descripcién de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Detalfar la descripcién y fuente de financiamiento de acuerdo a cada item: Organo técnico responsable de la
operacién y mantenimiento del proyecto, Anélisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operacién
y mantenimiento, Descripcién de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento y Descripcién de
la capacidad de gestion del operador.

13.2 Gestién integral de los riesgos
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Se deberd detallar el tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climatico, mercado, financiero, legal,
s)

la descripci6n del riesgo, Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta), Impacto (bajo. moderado, mayor),
Medidas de mitigacién

Tener en cuenta que la probabilidad resultars de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del
riesgo que afecte el desempefio del proyecto.

14. GESTION DEL PROYECTO

14.1 Plan de implementacién
Se deberé detallar las actividades del Plan de Implementacién con fecha de inicio/fin, 6rgano responsable, por

cada periodo.

14.2 Modalidad de ejecucién de proyecto
Se deberd marcar que tipo de ejecucién es: Administracién directa, Administracién indirecta — por contrata,
Administracién indirecta — Asociacién Publico Privado (APP), Administracién indirecta — Niicleo Ejecutor,
Administracién indirecta — Ley 29230 (Obras por Impuestos).

14.03 Fuente de financiamiento
Se deberd marcar que tipo de fuente de financiamiento: Recursos ordinarios, Recursos directamente
recaudados, Recursos por operaciones oficiales de crédito, Donaciones y transferencias, Recursos
determinados.
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se debera sustentar la estructuracién financiera

@ del monto de inversién del Proyecto.
. 14.4 Requerimientos institucionales y/o normativos

Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberé cumplir durante su fase de Ejecucién y
fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua,
desague vy electricidad, certificado de pardmetros urbanisticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones,
entre otros.

15. IMPACTO AMBIENTAL
15.1 Matriz de impacto ambiental: Detallar los impactos negativos, medidas de mitigacién y costo (s/), esto durante
a ejecucién y durante el funcionamiento.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

17. FIRMAS
ANEXOS:
- Croquis de ubicacién del proyecto
- Plano o croquis de la UP
- Panel fotogréfico
- Presupuesto de costos de inversién
- Compromiso de operacién y mantenimiento
- Estructura de costos con proyecto y sin proyecto
a - Padrén de usuarios.
o Formato de situacién de vias locales.
OTROS ANEXOS
e Resumen ejecutivo
e Costos unitarios
e  Presupuesto
e  Resumen de presupuesto
e  Planilla de metrados
e Cronograma de ejecucién
e  Lista de insumos
e Planos generales y disefio del proyecto
e Informe de levantamiento topogréfico
e  Evaluacién preliminar ambiental
e  Estudio de senalizacién y seguridad vial
e Actas de disponibilidad de terreno
e  Permiso
e otros documentos que requiera el drea usuaria

- El proveedor podré contar con un equipo de profesionales especialistas, en caso asfi lo decida y requiera.
No obstante, el proveedor seré el Ginico responsable del cumplimiento del servicio.
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EL EXPEDIENTE TECNICO
En ese sentido, la ficha técnica simplificada debera contener, como minimo, la siguiente estructura:
CAPITULO |
i RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

En esta seccién deberé remarcar los puntos més importantes del Proyecto incluyendo:

- Aspectos Generales (nombre del proyecto, antecedentes, cuadro comparativo Perfil — Estudio Definitivo,
referido bésicamente a cronograma y componentes de la alternativa recomendada, objetivos, metas, fisicas,
nimero de beneficiarios, etc.)

- Aspectos Técnicos (Concepcién del proyecto y principales componentes, parémetros de disefio y operacion,
etc).

- Aspectos Econdmicos (Inversién, financiamiento, tiempo de ejecucién, etc, respetando el orden en el que
aparecen los temas en el indice propuesto.

if. Estudios bésicos
Los mismos que deben estar abalados por laboratorio y/o profesionales competentes:
o Estudio topogréfico (presentar memoria descriptiva, ubicacién de coordenadas UTM, panel fotogréfico,
certificado de calibracién de equipos, conclusiones y recomendaciones)
o  Estudio Hidrolégico (presentar memoria descriptiva, planos, panel fotogréfico, certificado de calibracién

de equipos, conclusiones y recomendaciones)
a o Estudio de mercado

iii. Memoria Descriptiva
La misma que es una descripcién detallada del proyecto, etapa que debe constar basicamente de lo siguiente:
o Antecedentes
Objetivo del proyecto
Ubicacién del proyecto
Caracteristicas geogréficas
Evaluacién de Infraestructura existente.
Concepcién del Proyecto
Descripcién de componentes del Proyecto
e realizard un cuadro de resumen del financiamiento.

O 0 0O 000

wh

iv. Presupuesto Analitico.
Se realizara el presupuesto desagregado por especificas de gastos, para el Costo Directo, Gastos Generales,
Supervisién y Liquidacion, etc.

V. Metrados.
Se presentardn las planillas respectivas con los calculos y criterios seguidos para dicha formulacién y estos
Metrados se realizardn para cada partida del presupuesto, con sus respectivos gréficos sustentatorios y tendran
correspondencia con el ITEM del presupuesto.

vi. Presupuesto de Obra.

a) El presupuesto de obra debe considerar todo lo concerniente a la tipologia y las partidas deberén ser
ordenadas de acuerdo al proceso constructivo, con la finalidad de que se consideren todas las partidas
necesarias para la ejecucién de la obra.

b) El presupuesto lo comprenderén todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados
correspondientes y los gastos por concepto de mano de obra, materiales, insumos, equipos, gastos
generales, direccién técnica, los precios deberan incluir IGV, solo en el pie del presupuesto.

c) El pie de Presupuesto se realizara con la estructura de obra por contrata:

o Costo Directo §/.

Gastos Generales % del CD §/.

Presupuesto Total de Obra §/.

Utilidad % del PTO.

IGV 18% (PTO + Utilidad) §/.

Costo de Obra: PTO + Utilidad + IGV §/.

Gastos de supervisién % del PT §/.

O 0 O00O0O0

vii. Relacién de insumos.
a) El Consultor presentard la relacién de insumos necesarios para la ejecucién del proyecto, diferenciados por
tipo (mano de obra, Material, equipo, servicio, comodines, etc.). Ademas, se deberd sustentar con
cotizaciones respectivas los precios de materiales y maquinaria. (minimo 03 cotizaciones por insumo)
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viii.

xii.

xiii.

Xiv.

b) Esta relacién de insumos contendré como minimo: ITEM, Descripcién, precio unitario, cantidad, parcial, y
el monto total de insumos.

Anélisis de costos unitarios.

a)  El consultor debe tener presente que cada partida de la obra constituye un costo parcial. Por lo tanto, la
determinacién de cada uno de estos costos requiere de su correspondiente anélisis de costos unitarios
con la cuantificacién técnica de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, etc.), que se requieren
para ejecutar la unidad de la partida: en consecuencia NO SE ACEPTARAN ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS ESTIMADOS, GLOBALES o sin su cuantificacién técnica respectiva.

b)  Los costos de mano de obra calificada, no calificada, técnico y profesional estaran sujetos a lo normado
por la Municipalidad Provincial de Jauja.

¢)  Los costos de flete a la zona del proyecto, de ser necesario, serdn sustentados con cotizaciones.

d)  El consultor deberd establecer en forma analitica los costos necesarios para el manipuleo, traslado y
almacenaje de los materiales, hasta su ubicacién final en obra. Por lo tanto, no se aceptaran suposiciones,
por lo que serd enteramente responsable el Consultor.

Férmula Polindmica.
Se elaboraré estrictamente en cumplimiento al D.S. N° 011-79-VC.

Especificaciones Técnicas.

a) Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de
obra y contendrdn como minimo:

Descripciéon

Materiales

Control de calidad

Meétodo de construccién

Método de medicién

Bases de pago

b) Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas
especificaciones técnicas precisas al desarrollo del Proyecto, detallando las reglas.

c) Deberén, asimismo, presentarse en formato digital compatible con Microsoft Office Word.

O 0O 00 O0O0

Cronograma de Ejecucién de Obra.

El Cronograma de Ejecucién de Obra se presentara en PERT-CPM o GANTT y debe contener todos los ITEMS
de obra que se ejecutaran, con sus precedentes, tiempos de ejecucién y determinacién de la ruta critica.

Presupuesto Analitico
El presupuesto analitico, se realizard en base a genéricas y especificas de gasto segin lo normado para el
presente afio por el MEF.

Cronograma de Adquisicién de Mano de Obra, Materiales, Equipos y Herramientas.
El cronograma de adquisicién de recursos, personal y equipos, se realizara para todos los insumos del
presupuesto los cuales son necesarios para cumplir con el cronograma de ejecucién de obra propuesto.

Estudio de Impacto Ambiental.
Mitigacién de impacto ambiental, implementar Plan de Disposicién de Residuos de Construccién, presupuesto,
conclusiones y recomendaciones.

Panel fotogréfico.
Se realizaré el panel fotografico con fotografias a todo color, mostrando la situacién actual y todos los trabajos
realizados en sus diferentes etapas para la actualizacién del expediente técnico.

Planos de Obra.
a. Los planos serdn elaborados de acuerdo a las normas peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los
cuales serdn firmados y foliados por los especialistas, segln corresponda.
b. Cada plano serad debidamente identificado por una numeracién y cédigo adecuado, mostrando la fecha,
el nombre, colegiatura, firma del consultor y el Ing. Especialista del Proyecto.
¢.  Los planos minimos a ser presentados seran los siguientes:
v" Indice de planos
v" Ubicacién y Localizacién.
v" Plano Topogréfico (los levantamientos topogréficos deben considerar un levantamiento topografico
de detalle, fijando convenientemente su punto de inicio (BM), para realizar el levantamiento
topogréfico).
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v" Planos de Arquitectura (deberd incluirse detalles constructivos y cuadro de acabados seglin
corresponda).

v Planos de estructuras

v Planos de Instalaciones

v Otros que el consultor y evaluador consideren necesario.

d.  Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior de cada
dibujo que presente el Consultor.

e.  El consultor deberd incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracteristicas técnicas de
los principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccién o Supervisién
de cardcter obligatorio.

XVii. Anexos.
Anexos 1: Cotizaciones de materiales y equipos.
Anexos: otros a solicitud del &rea usuaria

PRODUCTOS A ENTREGAR

A nivel perfil
Primer entregable
La ficha simplificada deberé ser presentado en fisico en un (01) juego original (*obligatoriamente
con caratula disefiada segln proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor,
pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros que a su criterio se deban
considerar.

- El Entregable del estudio de preinversién debera estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto

- El documento del estudio de preinversiéon deberé ser presentado en archivadores de palanca de
lomo ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrés - adelante),
y con separadores de color celeste.

- Cada archivador deberéd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificaciéon adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas seglin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil técnico final deberd ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién
PDF). Toda la informacién deber& entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccién para su ediciéon. Debe incluirse la digitalizaciéon de los resultados de estudios o analisis
realizados.

Segundo entregable
La ficha simplificada aprobada deberé ser presentado en fisico en un (02) juegos original y (02)
copias del original (*obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecto). El siguiente esquema
no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir
otros que a su criterio se deban considerar.
- El Entregable del estudio de preinversion deberd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto
- El documento del estudio de preinversién debera ser presentado en archivadores de palanca de
lomo ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrds - adelante),
y con separadores de color celeste.
- Cada archivador debera considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas carétulas, deberan indicar como minimo: nombre de la entidad,
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cédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fécil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberan estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas seglin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil técnico final deberd ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega flsica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- Eldisefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o andlisis
realizados.

A nivel de expediente técnico
Tercer entregable
La ficha simplificada deberé ser presentado en fisico en un (01) juego original (*obligatoriamente
con caratula disefiada segin proyecto). El siguiente esquema no es limitativo para el Consultor,
pudiendo omitir justificadamente algunos ftems, asf como incluir otros que a su criterio se deban
considerar.

- El Entregable del expediente técnico deberéd estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por
el jefe de Proyecto

- El documento del expediente técnico deberd ser presentado en archivadores de palanca de lomo
ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrés - adelante), y con
separadores de color celeste.

- Cada archivador deberéd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas carétulas, deberadn indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas seglin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil técnico final deberé ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco

compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la

entrega fisica.

El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico

con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y

especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en version

PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna

restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacion de los resultados de estudios o anélisis

realizados.

cuarto entregable
La ficha simplificada deberé ser presentado en fisico en dos (02) juego original y (02) dos copias del

original (*obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecto). El siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi como incluir otros
que a su criterio se deban considerar.
- El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por
el jefe de Proyecto
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- El documento del expediente técnico deberé ser presentado en archivadores de palanca de lomo
ancho forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante), y con
separadores de color celeste.

- Cada archivador deberd considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad,
cédigo CUI, nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor,
localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberdn estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los
especialistas segin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

- El perfil técnico final debera ser presentado en dos ejemplares, cada uno conteniendo un disco
compacto (CD) digital en (formatos editables) en formatos el cual debe ser compatible con la
entrega fisica.

- El documento del perfil y expediente en archivos editables y/o nativos.

- Eldisefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico
con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas de célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién
PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna
restriccion para su edicién. Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o anélisis
realizados.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR

e Persona natural y/o juridica

Contar con RUC habido vy activo.
Contar con RNP vigente
Cuenta Interbancaria — CCI.

¢ No contar con impedimento para contratar con el estado segiin el Articulo N° 30 impedimentos

para contratar

PERSONAL CLAVE
JEFE DE PROYECTO |
Formacién académica: ¢

Titulo profesional de Ingeniero de ciencias agrarias, colegiado y habilitadd debidamente acreditado
con copia simple del titulo profesional, y colegiatura.

Curso y/o capacitacién: diplomado y/o maestria en gestién publica, planificacién y proyectos de
inversién, acreditado con copia de titulo y/o certificacién y/o constancia de egresado.

Experiencia General:

Experiencia laboral general minima diez (10) afios como especialista en el sistema nacional de
inversién publica (SNIP e Invierte.pe) y/o elaboracién de expedientes técnicos y/o estudios de
preinversién.

Experiencia Especifica:

Elaboracién de 02 (dos) fichas técnicas y/o perfiles y/o expedientes técnicos, reformulacién de

expedientes técnicos de proyectos en general.

NOTA:

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar
ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn acreditados
mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (i)
certificados; o, (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experfencia realmente adquirida por una persona en
un periodo de tiempo determinado.
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ESPECIALISTA EN FORMULACION

Formacién académica: /

Titulo profesional de economista y/o ingeniero en ciencias agrarias, colegiado/ y habilitado ”

debidamente acreditado con copia simple del titulo profesional, y colegiatura.

Curso y/o capacitacién: diplomado y/o maestria en gestién publica, planificacién y proyectos de

inversién, acreditado con copia de titulo y/o certificacién y/o constancia de egresado.

Experiencia General:

Experiencia contar como minimo dos (02) afios de experiencia en el ejercicio profesional desde la

colegiatura.

Experiencia Especifica:

Elaboracién de 05 (cinco) fichas técnicas y/o perfiles y/o expedientes técnicos y/o planes de negocio,

de proyectos en general.

NOTA:

La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar

ordenados en forma cronoldgica (Descendente o Ascendente)

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn acreditados
Q mediante copia simple de: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad: (ii) constancias; (ifi)

certificados; o, (Iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experfencia del
personal propuesto; los cuales deben permitir conocer la experiencia realmente adquirida por una persona en
un perfodo de tiempo determinado.

-

VL. SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

VI.  GARANTIA COMERCIAL (De corresponder)
El expediente tiene garantia de 03 afos desde su aprobacién.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

LUGAR
Dentro del perimetro del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN LA PRODUCCION COMERCIAL DE PAPAS EN LA COMUNIDAD DE
YANANCANCHA DISTRITO DE PACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA REGION JUNIN

PLAZO:

El plazo de ejecucién de la prestacidn del servicio serd dentro de los 40 dias calendarios a partir
del dia siguiente de recepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podréd ser
entregado y se procederd con los trdmites de su pago.

En caso de existir observaciones, el Consultor deberd realizar el levantamiento de estas en un
plazo no menor a 2 dias calendarios ni mayor de 10 dfas calendarios partir del dia siguiente de
recepcionadas las observaciones.

1X. VALOR ESTIMADO
Segun el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de
la Contrataciones.
NOTA
La certificacion serd canjeada una vez el proyecto sea aprobado el estudio de preinversion y se cuente con el
Cédigo Unico de Inversiones del proyecto.

X. PRCDUCTOS O ENTREGABLES:
El profesional y empresa debera presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Seguin
el alcance y descripcién del servicio, segln detalle:
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aprobacién del estudio de
preinversién

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
El consultor Entregara el FORMATO 5A de
Hasta los 20 dias calendarios, creacién de proyecto
Primer contabilizados a partir del dia El consultor Entregara el estudio de preinversién
Entregable siguiente de la suscripcién del | de acuerdo al contenido minimo de los términos
contrato. de referencia y previa conformidad del servicio
- por el drea usuaria.
Segundo o El consultor Entregara el estudio de preinversién
Entregable Desde:chdia sguientede Ia aprobado de acuerdo al contenide minimo de los

términos de referencia y previa conformidad del
servicio por el drea usuaria.

Tercer Entregable

Hasta los 40 dias calendarios,
contabilizados a partir del dia
siguiente de la suscripcién del

El consultor Entregara el expediente técnico de
acuerdo al contenido minimo del término de
referencia y previa conformidad del servicio por

contrato. el drea usuaria.

El ltor Ent | i &cni
By b e hguleriti B Tg consultor Entregara el expediente técnico de

Cuarto : : ; acuerdo al contenido minimo del término de
- Eritfegabla notificacién de la aprobacién p . . ‘ idad del ..
g del expediente tienico referencia y Prewa conformidad del servicio por
el area usuaria.
XL FORMA DE PAGO
Los pagos se realizardn en partes
ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Primer pago 50% del monto previa A la aprobacién y/o viabilidad y/o resultado del
conformidad del servicio por | estudio de preinversién cargado en la plataforma
el drea usuaria. del invierte.pe
50% del monto previa A la aprobacién y entrega del expediente técnico
Segundo ; 5 5 ; i
Pato conformidad del servicio por completo de acuerdo al contenido minimo del
g el drea usuaria. término de referencia
Xll. ~ CONFORMIDAD

La conformidad serd otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversiéon con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

La conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
de formulacién del expediente técnico, y posterior proceso de seleccién si es por contrata y ejecucién
de la obra si es por administracién directa.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacién interna de la institucion
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XV. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecucion
de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dia de atraso hasta por un
méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de
acuerdo a lo siguiente:
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Penalidad diaria =

0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dfas:

XVL OTRAS PENALIDADES

: F = 0.40.
: F =0.25.

OTRAS PENALIDADES
N° S - . Forma de .
upuesto de Aplicacién de Penalidad calculo Procedimiento
Por la presentacién incompleta d
P ; ; P © el 3% del Segun informe de la Sub
. estudio de preinversién y/o to.d G ia de Estudi p
expediente técnico a la Sub Gerencia mon? te u erenc«al © St; 105 ¥ Fre
de Estudios y Pre Inversién SR AVRIRISR
Por presentacién estudio de
o P
9 5 preinversion y/o expediente técnico el 2% del Segun.:nforme d? SRS
I BilaE Iaan e T monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato D
Por la presentacién de estudio de el 1% del Segan‘informe de la Sub
3 preinversién y/o expediente técnico | montodesu | ©Cerencia de Estudios y Pre
sin firma del consultor contrato Inversién
Por no presentar el CD, en la el 2 % del Segﬂn'informe de.z la Sub
4 presentacién estudio de preinversion | monto de su Gerencia de ESFUd'OS y Pre
y/o expediente técnico contrato Inversién
Por presentar el CD, sin informacién el 3 % del Segﬁn.informe d? la Sub
5 completa de acuerdo a los términos | montodesu | ©erencia de E‘?E‘dw’ y Pre
de referencia. contrato Inversin
el 1% del Segin informe de la Sub
6 Por no presentar segtn los términos ——— Gerencia de Estudios y Pre
S de referencia it lnversién
SL'B @ \ - -
S o ‘5‘;5\ Por no levantar las observaciones el 1% del Segun informe de la Sub
B Speper _&(9 7 realizadas por el evaluador y/o monto desu | ©erencia de Estudios y Pre
d A oficina de estudios y pre inversién. contrato Inversién
Jaupib

XVIL. SANCIONES EL PROVEEDOR
Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto
en el articulo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

XVIIl.  OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069,
ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal
en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes
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XIX.

XX.

XX

de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademds, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimientos; v ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacidn, ya sea de bienes
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demés documentacién generados por el servicio, pasard a propiedad del
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor deberd mantener la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la
prestacion.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la presente contratacién, son
resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son
causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo,
en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

ﬁﬂmcwww PROVINCIAL DE
o

e b ot
ms'ua oc'::fm‘{.:ﬁ:. “.:'D?g.ﬁioncs
PRE INVERSION

2025 |




