Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afo de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Direccién: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE

Actividad del POI: ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE

PREINVERSION

SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ESTUDIO DE

Denominacion de la Contratacion: PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DE

BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO
CON CODIGO DE IDEA N° 227797

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene como finalidad la contratacion del servicio especializado en
formulacién de proyectos de inversion para el estudio de preinversion a nivel de ficha técnica
de baja y mediana complejidad del proyecto con codigo de idea N° 227797, para continuar
con la inversion puablica para reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de
servicios de Salud. Mejorando las condiciones de la infraestructura y la cartera de servicios
de salud, segun los estdndares normativos, garantizando a la poblacion beneficiaria del
centro de salud Mantaro, el acceso a servicios de salud de calidad, oportunos y seguros, de
conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

La Direccion de Estudios de Preinversion, requiere el servicio especializado en formulacion
de proyectos de inversién para el estudio de preinversion a nivel de ficha técnica de baja y
mediana complejidad correspondiente del proyecto con cédigo de idea de N° 227797:
“Mejoramiento de los Servicios de Atencién de Salud Basico en el Centro de Salud Mantaro,
en el Distrito de Union Ashaninka, Provincia la Convencion, Departamento Cusco”, producto
del convenio de delegacion firmado entre el Organismo Ejecutivo de Desarrollo e Inversién
(OEDI) y la Municipalidad Distrital de Unién Ashéninka.

JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Producto de la suscripcion del convenio de delegacidn, entre el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion y la Municipalidad Distrital de Union Ashaninka, para la
elaboracién de estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del
Servicio de Atencién de Salud Bésicos en Mantaro, Distrito de Unién Ashaninka de la
Provincia de la Convencién, del Departamento de Cusco”, con cédigo de idea N° 227797,
siendo la Direccion de Estudios de Preinversion la responsable de la elaboracion del estudio
de preinversidn en el marco de sus competencias ha desarrollado el Plan de Trabajo para
su elaboracion por administracion directa “in house” dado que cuenta con los recursos para
su realizacion, sin embargo se hace necesario contratar el servicio especializado en
formulacién de proyectos de inversion.

ANTECEDENTES:

e Con fecha 17 de enero de 2025 mediante Oficio N° 024-2025-MDUA/A, el alcalde de la

Municipalidad Distrital de Unién Ashaninka, solicita suscribir convenio de delegacién para
la elaboracion de estudio de preinversion y expediente técnico.

e Con fecha 20 de enero de 2025 mediante Oficio N° 025-2025-MDUA/A, el alcalde de la

Municipalidad Distrital de Unidn Ashaninka, remite informacién complementaria al Oficio
N° 024-2025-MDUA/A.

e Con fecha 30 de enero de 2025 mediante Oficio N° 062-2025-MDUA/A, el alcalde de la

municipalidad distrital de Unién Ashaninka, remite informe de disponibilidad presupuestal
y acuerdo de consejo que aprueba la suscripcion de convenio de delegacion.
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Con fecha 11 de febrero de 2025 mediante Informe N° 003-2025-OEDI-UF-HRSV, la
unidad formuladora del OEDI emite opinién técnica a la solicitud de suscripciéon de
Convenio de delegacion para la elaboracion de estudio de preinversion y expediente
técnico con la Municipalidad Distrital de Unién Ashaninka, recomendando seguir con el
tramite para la suscripcidon de convenio de delegacion.

Con fecha 26 de febrero de 2025, se suscribe el convenio de delegacion entre el
Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion con la Municipalidad Distrital
de Unién Ashaninka, para la elaboracion del estudio de preinversion y expediente técnico
del proyecto de inversion: “Mejoramiento del Servicio de Atencidén de Salud Basicos en
Mantaro, Distrito de Unién Ashaninka de la Provincia de la Convencién, del Departamento
de Cusco”, con codigo de idea N° 227797.

Con fecha 27 de febrero de 2025, con Memorando Mdltiple N° 000024-2025-OEDI/JEF,
la Jefa de Organismo de Estudios y Disefio de Proyecto de inversion, remite el convenio
suscrito y solicita cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEDI.

Con fecha 06-03-2025, con Memorando Multiple N° 000014-2025-OEDI/GG-OPPM, el
jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, solicita programacion
de convenios de delegacion.

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
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Descripcién del servicio a contratar

item  Cantidad Descripcion del servicio

SERVICIO ESPECIALIZADO EN FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL ESTUDIO DE

01 01 PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y
MEDIANA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO
DE IDEA N° 227797

4.1.1 Ubicacién del Proyecto:
Ubicacién Politica:

Departamento/Region : Cusco

Provincia : La Convencién
Distrito : Unién Ashaninka
Localidad : Mantaro

Region Geografica : Selva

Altitud Distrital : 508 m.s.n.m.

Temperatura Promedio : 25°
Coordenadas:
Latitud Sur :12° 31’ 00”
Latitud Oeste : 73°49’ 30”

Ubicacién Geogréfica:

Geograficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM —
WGS 84:

Cuadro N° 01: Cuadro de coordenadas UTM — WGS 84
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VERTICE ESTE NORTE
1 615276.84 8637602.58
2 615353.00 8637642.86
3 615385.45 8637581.31
4 615307.33 8637540.45

Fuente: Elaboracion Propia

4.1.2 Base Técnica:

El Contratista para la elaboracion del servicio requerido, debe tener en cuenta
las leyes, reglamentos y norma técnicas siguientes:

o Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica, publicado en el Diario Oficial "El
Peruano” el 01 de diciembre de 2016.

o Decreto Legislativo N°1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones y deroga la Ley N°27293,
ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

e Decreto Supremo N°242-2018-EF, Aprueban Texto Unico Ordenado del
Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de inversiones.

e Decreto Supremo N°284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Publicado en el Diario
Oficial El Peruano, el 9 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto
Supremo N°179-2020-EF, publicado en el Diario Oficial EI Peruano, el 7 de julio
de 2020).

¢ Resolucion Directoral N°001-2019-EF/63.01, Aprueban la Directiva N°001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano”
el 23 de enero de 2019).

e Resolucion Directoral N°004-2019-EF/63.01, Aprueban instrumentos
metodolégicos en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de inversiones y dictan otras medidas. Anexos: Guia General de
Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion.

e Instructivo para el llenado de la Ficha Técnica (FT) General para proyectos de
Inversion de Baja y Mediana Complejidad: (Formato N°06-B).

e Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la Modernizacion de la Gestién de la
Inversion Publica en Salud.

e Decreto Supremo N°024-2016-MINSA, Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo 1157, que aprueba la Modernizacién de la Gestion de la Inversion
Publica en Salud.

e Resolucion Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de
Salud 021-MINSAIDGSP-V.03 "Categorias de Establecimientos de Salud".

e Resolucion Ministerial N°099-2014/MINSA, que Administrativa N°197-
MINSAIDGSP-V.01, “Directiva Administrativa que establece la Cartera de
Servicios de Salud".

o RM N°442-2014/MINSA, que apruébala Directiva Administrativa que establece
el Listado de Valores Referenciales del Volumen de Produccién Optimizada de
los Servicios de Salud para la Formulacion de los Proyectos de Inversion
Publica, junio 2014.

e Norma Técnica de Salud N°113.MINSA7DGIEM-V.01 “Infraestructura vy
Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atencién.
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4.2

Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Actividades

El presente servicio, tendrd como actividad general la formulaciéon del estudio de
preinversion a nivel de ficha técnica general para proyectos de inversién de baja y
mediana complejidad (Formato N°06-B) que sustenta la Viabilidad del proyecto, el cual
debera ser desarrollado segun la metodologia y contenidos minimos establecidos por
el sector siendo:

I. Desarrollo de la FICHA TECNICA GENERAL DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD (FORMATO N° 06-B) QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD, el cual
contempla lo siguiente:

1.

Datos Generales del Proyecto.

1.01. Institucionalidad

1.02. Responsabilidad funcional y tipologia del proyecto de inversién
1.03. Nombre del proyecto de Inversion

1.04. Alineamiento y contribucidn al cierre de una brecha prioritaria

Area de Estudio e Influencia.

2.01. Localizacion del area de estudio del proyecto.

2.02. Localizacion del area de influencia del proyecto.

2.03. Croquis con la ubicacidn de los beneficiarios o los demandantes
actuales y futuros y la Localizacion de los elementos de la UP (en caso
exista) o la UP que se conformara producto de las alternativas de
solucion.

2.04. Analisis de las caracteristicas (fisicas, accesibilidad, disponibilidad de
servicios, insumos, etc.) que influirdn en el disefio del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)

2.05. Identificar los peligros que puede ocurrir en el drea de estudio.

Diagnéstico de la Unidad Productora

3.01. Nombre de la Unidad Productora

3.02. Cddigo de la Unidad Productora (en caso el sector lo haya definido)

3.03. Localizacién geografica de la Unidad Productora

3.04. Diagndstico de procesos de la Unidad Productora

3.05. Diagndstico de los activos de la UP

3.06. Detallar las Practicas de mantenimiento de la UP

3.07. Evolucién de la produccion de servicio provisto a los usuarios

3.08. Estimar la exposicion de la UP frente a los peligros identificados en
el diagndstico del drea  de estudio

3.09. Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resilencia.

3.10. Mapa de peligros de la UP y su area de influencia

Diagndstico de Involucrados

4.01. Descripcion de la poblaciéon afectada
4.02. Caracterizacion de la poblacion afectada
4.03. Matriz de involucrados
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4.04. Modalidad de ejecucion

5. Problema / Objetivo
5.01. Definicién del problema, sus causas y efectos
5.02. Definicion de los objetivos del proyecto
5.03. Descripcion de las alternativas de solucién al problema

6. Horizonte de Evaluacion
6.01. Horizonte de evaluacion

7. Brecha de Servicio

7.01. Definicién y caracterizacion del servicio o de la cartera de servicios

7.02. Andlisis de la demanda del servicio

7.03. Proyeccién de la demanda del servicio

7.04. Estimacién de la oferta optimizada (sin proyecto)

7.05. Proyeccion de la oferta del servicio

7.06. Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda
con proyecto)

8. Analisis Técnico
8.01. Andlisis de tamano (éCudanto producir?)
8.02. Andlisis de localizacion (éDénde producir?)
8.03. Andlisis de tecnologia (¢ COmo producir?)
8.04. Identificacion de medidas de reduccion del riesgo de desastres
8.05. Resumen de las alternativas técnicas
8.06. Metas fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el
proyecto

9. Costo Total

9.01. Costo de ejecuciodn fisica de las acciones

9.02. Costos de reinversion

9.03. Costos de operacidon y mantenimiento con y sin proyecto
9.04. Cronograma de inversidén de metas financieras

9.05. Cronograma de metas fisicas

10. Evaluacién Social
10.01. Beneficios sociales
10.02. Costos Sociales
10.03. Flujo de beneficios y costos a precios sociales (evaluacion social)
alternativa de solucién de corresponder.
10.04. Indicadores de rentabilidad social
10.05. Analisis de sensibilidad

11. Sostenibilidad
11.01. Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa esta predeterminada

d-
Firmado digitalmente por BURGA
CERVERA Luisa Elena FAU
20612528587 hard

Motivo: Doy V° B®
Fecha: 08.05.2025 11:47:12 -05:00



ey,
& .

g PERU

Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversién

Presidencia de Consejo de Ministros

“Afo de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

11.02. Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa no esta
predeterminada

11.03. Evaluacion privada (a precios de mercado)

11.04. Descripcidon de la capacidad institucional en la sostenibilidad del
proyecto

11.05. Gestion integral de los riesgos

12. Gestion de Proyecto (Sostenibilidad)

12.01. Plan de implementacién

12.02. Modalidad de ejecucion de proyecto

12.03. Requerimientos institucionales y normativos en la fase de ejecucién
y fase de funcionamiento.

12.04. Entidad u odrgano que estarda a cargo de la operacién y
mantenimiento

12.05. Fuente de financiamiento

13. Impacto Ambiental
13.01. Impacto ambiental (desarrollo es segun indica ficha como minimo)

14. Marco Légico
14.01. Resumen del proyecto: Matriz del Marco Légico

15. Conclusiones
15.01. Conclusiones y recomendaciones

16. Firmas
16.01. Firmas

17. Anexos

17.01. Analisis que determina la baja 0 mediana complejidad de la tipologia del
proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capitulo Il de la Directiva
General).

17.02. Informacion asociada a diagnéstico de la unidad productora y de la
poblacion afectada.

17.03. Estudios preliminares del andlisis técnico (topografia, estudio de suelos,
etc.) que sustentan la eleccién del Tamafio, Tecnologia y Localizacién y
los planos de la propuesta técnica.

17.04. Analisis de la brecha de servicios

17.05. Analisis de costos

17.06. Documentos de saneamiento fisico legal y formato de criterios de
seleccion o ubicacion de terreno

17.07. Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos
Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, permisos sectoriales
etc.)

17.08. Analisis de los resultados de la evaluacién social

17.09. En Caso la intervencién sea en el mismo terreno donde funciona
actualmente el centro de salud, debera presentarse adicionalmente el
Plan de Contingencia

17.10. Panel Fotografico
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

17.11. Archivos digitales, en formatos nativos (Word, Excel, Autocad, S10, MS
Project, etc) y archivo PDF escaneado con todas las firmas.

18. Protocolo Final
18.01. Protocolo de evaluacién

Il. Resumen ejecutivo

Informacién general del proyecto
Planteamiento del Proyecto

Determinacién de la Brecha Oferta y Demanda
Andlisis Técnico del Proyecto

Gestion del Proyecto

Costos del Proyecto

Evaluacion Social

Sostenibilidad del Proyecto

Marco Logico

~IOMMOUOw

Il. Llenado del Formato N°07-A

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacion primaria, segun corresponda.

Plan de trabajo
No Aplica

Sistemas de entrega para bienes y servicios
4.4.1 Disefo de la operacion y mantenimiento
No aplica

4.4.2 Gestion de instalaciones
No aplica

Seguros

El contratista debera presentar, por mesa de partes virtual de OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), su seguro complementario de trabajo de
riesgo de salud y pensiones (SCTR), que debe mantener vigente durante todo el
periodo de contratacién, dentro del plazo maximo de dos (2) dias calendario de iniciado
el servicio.

Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad
No aplica

Prestaciones accesorias a la prestacién principal

4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No aplica

4.7.2 Soporte técnico
No aplica

4.7.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

Lugar y plazo de prestacién del servicio
4.8.1 Lugar
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El servicio se prestara de forma presencial en la ubicacién indicada en el numeral
4.1.1 Ubicacion del proyecto y en las oficinas del consultor, y de ser necesaria su
presencia, en las oficinas de la sede del OEDI, o reunién virtual que sera
comunicado oportunamente.

4.8.2 Plazo de ejecucién contractual
El plazo para el presente servicio es de noventa (90) dias calendario, el cual
inicia a partir del dia siguiente de notificada la orden de servicio via correo
electronico.

4.8.3 Entregable
Los productos del servicio seran en tres (03) entregables de la siguiente forma:

4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el que debe contener
las actividades descritas en el numeral 4.2. Literal |) el item 1), 2), 3), 4), 5), y 6),
del presente termino de referencia.

4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del dia siguiente de comunicada la opinién técnica favorable para la conformidad
de servicio del primer entregable, para presentar su segundo entregable; el que
debe contener las actividades descritas en el numeral 4.2. Literal I) el item 7), del
presente término de referencia, para el desarrollo del presente entregable el
contratista deberd coordinar con el encargado del desarrollo del Programa
médico funcional.

4.8.3.3 TERCER ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendario, a partir del dia siguiente
de comunicada la opinién técnica favorable del segundo entregable, para la
presentacion de los entregables finales del servicio especializado de disefio
arquitectonico de infraestructura de salud, disefio estructural, equipamiento
médico y TIC, instalaciones sanitarias, instalaciones electromecanicas,
evaluacion de riesgos y costos y presupuestos; es decir, del planteamiento
técnico de todas las especialidades (tercer entregable); el que debe contener las
actividades descritas en el numeral 4.2. Literal I) el item 8), 9), 10), 11), 12), 13),
14), 15), 16), 17) y 18); y Literales 1) y Ill), del presente término de referencia.

Cada entregable sera presentado por mesa de partes virtual al OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato pdf con firma digital (no
digitalizada), con letra tipo Arial tamafio 11 puntos, espacio sencillo, acompafiados de
la version digital de los archivos nativos.

Los planos deberan estar identificados por una numeracién y codificacién adecuada
y mostraran la fecha, firma digital del profesional responsable y del representante de
la persona natural o juridica.

El entregable se dara por aprobado una vez que la Direccion de Estudios de
Preinversion emita su opinion técnica favorable, a través del especialista a cargo, la
cual debera ser comunicada al contratista mediante carta de la jefatura de la DEP, a
través del correo electrénico.
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El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacion de los entregables
(prestacion del servicio), dara lugar a la aplicacion de penalidades segun los términos
de referencia y/o contrato.

4.8.4 PROCESO DE REVISION, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONES

La DEP evaluara en un plazo maximo de siete (7) dias calendario emitira su
opinién, para la conformidad respectiva o para la comunicacién de las
observaciones correspondientes; para lo cual debera indicar, claramente, el
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar seran notificadas a
través del area de abastecimiento, para su levantamiento correspondiente.

El contratista en el plazo no mayor de ocho (8) dias calendario, computados
desde el dia siguiente de la notificacion, subsanard las observaciones,
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atencion a la DEP.

Subsanadas las observaciones, la DEP, en un plazo de hasta tres (3) dias
habiles, computados desde el dia siguiente de la presentacion de la
subsanacion, emitira su opinién declarando la subsanacién de las observaciones
o0 la persistencia de éstas.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, el OEDI puede otorgar al contratista periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por
mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

El levantamiento de observaciones fuera de plazo indicado dara lugar a la
aplicacién de penalidad por mora, segun los presentes términos de referencia.

En el caso que el entregable no tenga ningln tipo de observaciones, éste se
entendera por aprobado. La DEP notificara al contratista su opinién técnica
favorable, sustentada con el informe del especialista a cargo, indicando el inicio
del plazo del entregable siguiente. La comunicacion de la opinién técnica
favorable se realizara mediante carta de la jefatura de la DEP, notificada por
correo electronico.

V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

5.1. Requisitos del proveedor
- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT.
- Certificado de Firma Digital (RENIEC).
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios.
- Cadigo de cuenta interbancario (CCl).
- Persona natural y/o juridica.
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Correo electronico para efectos de notificacion durante la etapa de ejecucion
contractual.

5.2. Requisitos del proveedor
No aplica

5.3. Equipamiento
5.3.1. Equipamiento estratégico

oedl @

Firmado digitalmente por BURGA
CERVERA Luisa Elena FAU
20612528587 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 08.05.2025 11:49:07 -05:00



Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversién

Presidencia de Consejo de Ministros

“Afo de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

Ninguno

5.3.2. Equipamiento NO estratégico
Ninguno

5.4. Infraestructura estratégica
Ninguno

5.5. Personal
5.5.1. Actividades

I. Desarrollo de la FICHA TECNICA GENERAL DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD (FORMATO N° 06-B) QUE SUSTENTA LA VIABILIDAD, el
cual contemplalo siguiente (segun numeral 4.2 del presente documento)

Il. Resumen ejecutivo

. Informacién general del proyecto
. Planteamiento del Proyecto
. Determinacion de la Brecha Oferta y Demanda
. Analisis Técnico del Proyecto
. Gestién del Proyecto
Costos del Proyecto
. Evaluacién Social
. Sostenibilidad del Proyecto
Marco Logico

—TTIOTMMUO®W>

Ill. Llenado del Formato N°07-A
5.5.2. Formacién académica
Economista (Colegiado y Habilitado).

Acreditacion:

El grado o titulo profesional requerido, seré verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU o en
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacioén, segun corresponda.

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

5.5.3. Experiencia:

Doce (12) meses de experiencia en formulacién y/o evaluaciéon de proyectos de
inversion del sector salud.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal

Oedl-@ propuesto.
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5.5.4. Capacitacioén:
Curso de capacitacion de 24 horas (académicas y/o lectivas) como minimo en
temas relacionados en proyectos de inversion

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de una constancia o certificado.

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

6.1. Adelantos
No se otorgara adelantos

6.2. Modalidades de pago

De acuerdo con el objeto contractual y lo determinado en la estrategia de contratacion,
la modalidad de pago es Suma Alzada

6.3. Conformidad de la prestacion

El jefe(a) de Direccion de Estudios de Preinversion en calidad de area usuaria, es el
competente para emitir la conformidad, previo informe del profesional designado. En
caso corresponda, debera sefialar los dias de retraso injustificado u otras penalidades
en las que incurrié el contratista, para efectos de que la DEC proceda con la
determinacion del importe a penalizar.

Asimismo, de manera excepcional, se permitira que el pago se realice de forma total o
parcial al inicio de la vigencia contractual, siempre que dicha modalidad constituya una
condicidn de mercado indispensable para la ejecucién de las obligaciones a cargo del
proveedor, ya sea para la entrega de bienes o la prestacién de servicios. Esta
disposicion se aplicara conforme a lo establecido en la Ley N.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, y su Reglamento.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias calendario contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el entregable.

6.4. Formay requisitos de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de
acuerdo al siguiente detalle:

e PRIMER PAGO: Se realizara el 30% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del primer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad por la DEP.

e SEGUNDO PAGO: Se realizara el 30% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del segundo entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
de otorgada la conformidad por la DEP.

e TERCER PAGO: Se realizara el 40% del monto total de la orden de servicio a la
presentacion del tercer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad por la DEP.

N° DE PAGO MONTO EN PORCENTAJE

Primer pago El 30% del monto de la orden de servicio y/o contrato

Segundo pago | El 30% del monto de la orden de servicio y/o contrato
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6.5.

6.6.

Tercer pago El 40% del monto de la orden de servicio y/o contrato

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- La conformidad emitida por el area usuaria.

- Comprobante de pago.

- Entregable correspondiente

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles.

Férmula de reajuste
No aplica

Penalidades
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o
liquidacién final, segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

6.6.1. Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debié ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

6.6.2. Otras penalidades aplicables
Seran calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:
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SUPUESTOS DE FORMA DE PROCEDIMIENTO / MEDIO DE
APLICACION DE CACULO VERIFICACION
PENALIDAD

Segun informe del Especialista asignado
No cumple con 0.05 % de la | PO la DEP, quien verificara la
presentar el SCTR en ' UIT presentacion del SCTR, a través del
la fecha registro de la mesa de partes del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do)

Por no presentar los
entregables dentro 0.05 % de la
del plazo sefialado uIT

(entregable 1y 2)

Segun verificacion de fecha de ingreso
por mesa de partes del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do)

6.7.

6.8.

6.9.

*La penalidad por mora se aplicara al entregable N° 3

Gestién de Riesgos

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcidn conforme de la prestacion por parte de la Entidad Contratante no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pulblicas y el articulo144 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante.

Resolucion de contrato por incumplimiento en los contratos menores

La Entidad a través de la DEC podra requerir al contratista mediante carta simple el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno
(1) a cinco (5) dias calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continla, la
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma
total o parcial, comunicando la decisién al contratista mediante carta simple.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. El apercibimiento previo y la resolucién que se efectle precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
gue la resolucién es total.

La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes
casos:

- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto maximo de la
penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a cargo
del contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacién del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

oedl @

Firmado digitalmente por BURGA
CERVERA Luisa Elena FAU
20612528587 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 08.05.2025 11:50:39 -05:00




Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afo de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

- Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

- Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién
contractual.

- Configuracién de la condicién de terminaciéon anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para
su aplicacion.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinién del area usuaria, a fin
de que la DEC formalice la resolucion total o parcial. Debe precisarse con claridad
que parte de la prestacién queda resuelta, de no hacerse tal precision se entiende
que la resolucién es total.

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinion favorable del area
usuaria, cuando se deba a la acumulacién de la sumatoria del monto maximo de
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situacion de cumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta
simple de la DEC, via correo electrdnico, la decisidn de resolver.

Mientras no resulte obligatorio la utilizacién de la Pladicop, las resoluciones antes
sefialadas, se gestionaran mediante los mecanismos sefialados en los parrafos
precedentes.

6.10. Solucidn de controversias
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las

partes respecto a la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacion o eficacia
contractual seran resueltas mediante un procedimiento de conciliacién, conforme a lo
establecido en el numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley N° 32069.

6.11. Normas de Anticorrupcion y Antisoborno
A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiguen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la entidad
contratante.

“ Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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6.12.

6.13.

6.14.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucién contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato?>. Cuando lo anterior se produzca por parte de un
proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas medias impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®.

Seguridad de la informacion

El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la informacién que
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecucion del
contrato, asi como a utilizar adecuadamente la informacion o documentacion que se les
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada Unica y
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en si, comprometiéndose
ademas a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacion expresa de la entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instruccion, acuerdo, contrato o procedimiento
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la informacioén y las practicas
para resguardarlos.

Con la previa evaluacién y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversién — OEDI, autorizara los accesos pertinentes a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el Contratista
para la presente contratacion, asi como el contratista serd supervisado y/o monitoreado
en el desarrollo de sus actividades, si asi es pertinente. Una vez finalizado el contrato,
los accesos seran retirados y la informacion proporcionada por el OEDI debera ser
devuelta por el contratista.

Confidencialidad y propiedad intelectual
La informacion y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien,

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y deméas documentacion generados
por la prestacién, pasara a propiedad del Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos
de Inversién. El contratista debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a
la prestacion.

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su
sola discrecién podra adoptara las acciones legales que correspondan.

Acuerdos de confidencialidad

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacién privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de
la ejecucién de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentaciéon e informaciéon de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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6.15.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el OEDI esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

Anexo
Ninguna

FUNCIONARIO SOLICITANTE
LUISA ELENA BURGA CERVERA

Apellidos y Nombres:

Cargo: DIRECTORA DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS
go- DE PREINVERSION
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