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FORMATO — N°03.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Area Usuaria (Centro de Costos) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Actividad CO210“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
Y/O RECREATIVA EN CENTRO POBLADO DE ACAYA DISTRITO DE
CURICACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN™

Meta Presupuestaria 181

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN

CENTRO POBLADO DE ACAYA DISTRITO DE CURICACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2662017

X j//bENOMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO

Contratar el servicio de consultorfa para la Elaboracién del expediente técnico del proyecto: elaboracién del
| expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento del servicio de préctica deportiva y/o recreativa en centro
| poblado de Acaya distrito de Curicaca de la provincia de Jauja del departamento de Junin™, con cui 2662017.

|

2. FINALIDAD PUBLICA:

| El presente requerimiento tiene por finalidad la Elaboracién del Expediente Técnico de la Obra del proyecto
| “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO POBLADO DE
ACAYA DISTRITO DE CURICACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN™, CON CUI
2662017, y como finalidad publica contribuir al bienestar general de la poblacién mediante la promocién de la
actividad fisica, el deporte y la recreacién como medios de desarrollo humano, integracién social y fortalecimiento
comunitario. A través de la implementacién de infraestructura y servicios adecuados, se busca generar condiciones
que fomenten estilos de vida saludables, fortalezcan la convivencia pacifica y la cohesidn social, especialmente en
nifios, adolescentes y jévenes, reduciendo factores de riesgo asociados al ocio improductivo, la violencia y otras
problematicas sociales. Asimismo, el proyecto se orienta a garantizar el derecho de la ciudadania al acceso a
espacios publicos seguros, inclusivos y de calidad, alinedndose con las politicas nacionales y locales de promocién
del deporte y la recreacién, contribuyendo de manera directa al desarrollo social, educativo y cultural de la
comunidad del Centro Poblado de Acaya.

3. ANTECEDENTES:

El Centro Poblado de Acaya, ubicado en el distrito de Curicaca, provincia de Jauja, departamento de Junin, cuenta
con una poblacién que en su mayorfa se dedica a actividades agropecuarias, caracterizdndose por un alto grado
de participacién comunitaria y un fuerte vinculo con sus costumbres y tradiciones. Sin embargo, en lo que respecta
a infraestructura deportiva y recreativa, la localidad presenta una marcada deficiencia en cuanto a equipamiento
y condiciones adecuadas para la préctica de actividades fisicas, deportivas y recreativas.
la actualidad, los espacios disponibles para la practica deportiva son precarios, carecen de infraestructura bésica,
sentan deterioro progresivo y no cumplen con las condiciones minimas de seguridad, accesibilidad ni
ancionalidad. Esta situacién limita la participacién activa de nifios, adolescentes, jévenes y adultos en actividades
ortivas y recreativas, reduciendo asf las oportunidades para el desarrollo integral de la poblacién.
ersos diagnésticos realizados a nivel local y provincial han puesto en evidencia la necesidad de mejorar los
A -;--»-'S"ervicios de préctica deportiva y recreativa como un componente esencial para la promocién de la salud, la
formacién en valores, la prevencién de riesgos sociales y la integracién comunitaria. En ese sentido, el proyecto
responde a una demanda prioritaria de la poblacién de Acaya, manifestada en asambleas comunales y
coordinaciones con la municipalidad distrital, orientdndose a brindar un espacio digno, seguro y funcional para el
desarrollo del deporte y la recreacién.
, Asimismo, el planteamiento del proyecto se enmarca en las politicas publicas nacionales y regionales que
promueven la actividad ffsica y el deporte como factores de inclusién social y de desarrolio humano, tal como lo
establece la Ley N.° 28036 — Ley de Promocién y Desarrollo del Deporte, y la Ley N.° 27972 — Ley Orgénica de
Municipalidades, que asigna a los gobiernos locales la competencia de promover el deporte y el esparcimiento en
su jurisdiccién.
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En este contexto, surge la necesidad de formular y ejecutar el proyecto “Mejoramiento del Servicio de Préactica
Deportiva y/o Recreativa en el Centro Poblado de Acaya, Distrito de Curicaca, Provincia de Jauja, Departamento
de Junin”, como respuesta a la brecha de infraestructura y servicios en el dmbito deportivo y recreativo,
contribuyendo de manera directa a la mejora de la calidad de vida de la poblacién beneficiaria.

4. BASES LEGAL:

e Decreto legislativo N°1439 que aprueba la ley del Sistema Nacional de Abastecimiento.

* Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N¢ 009-
2025-EF
Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2025
Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el Afic 2025

- Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Pablico para el Afio Fiscal 2025
Ley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica
Decreto supremo N°011-2006-vivienda
Ley N° 27972 Ley Qrganica de Municipalidades.
Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N2 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga
la Ley N® 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica.
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto Unico ordenado de la ley N° 30225, Ley de
contrataciones del estado.

o Decreto Supremo N°04-2019-JUS, TUQ de la ley N°27444 del procedimiento administrativo general

o) DICTA MC LA FAAOMTDATAS AN
5. OBJITC DE LA CONTRATACION:

El objeto de los presentes términos de referencia es determinar las pautas que servirdn de base para que la persona
natural y/o juridica, que se seleccione pueda realizar el presente servicio referido a la Elaboracién del Expediente
Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
CENTRO POBLADO DE ACAYA DISTRITO DE CURICACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO
DE JUNIN”", CON CUI 2662017

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Elaboracién del expediente técnico con CUl: 2662017
bajo los siguientes alcances:

6.1. REQUERIMIENTO Y CONISDERACIONES TECNICAS EN LA EABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El proyectista deberd contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades que
se ameriten para la Elaboracién del Expediente Técnico.

RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacién requerida que serviré de base para resolver y/o completar la Elaboracién del expediente

técnico. que elabore el proyectista.

El desarrollo de la Elaboracion del Expediente Técnico deberd basarse en informacién obtenida de las

P s visitas de campo informacién primaria y complementada con informacién secundaria, por gestién directa
del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la Municipalidad de Jauja para

il )7 la Elaboracion del expediente técnico.
KA :
- /‘-? TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo se deberdn realizar para tomar conocimiento de la real situacién de la zona en
estudio, asi como para efectuar los trabajos de evaluacién de riesgos originado por fenémenos naturales
y levantamiento de datos que viabilicen la Formulacién del Proyecto a Nivel de Expediente Técnico.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES
Se coordinaré con las autoridades del sector y otras necesarias.

2025 |




e o EL‘, fs
uja 565

SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

6.2. PRODUCTO A ENTREGAR
El Consultor se encargara de reformular a nivel de expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO POBLADO DE ACAYA DISTRITO DE
CURICACA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”, CON CUI 2662017. Bajo el
contexto de las diferentes directivas que emanan de la Ley de Contrataciones del Estado.

- El disefio se realizaré en estricto cumplimiento de la NORMA VIGENTE.

- Evaluacién y seleccién de las actividades y obras a ejecutar priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar
los objetivos del proyecto como una circulacién permanente y segura por la via a intervenir, garantizando
técnica y econdmicamente la viabilidad del proyecto.

- La descripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa, siendo responsable
de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

- El Consultor, entregara en archivos digitales editables toda la informacién correspondiente a los informes
finales del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, en original y dos copias.

- Todo célculo, aseveracién, estimacién o dato deberéd estar justificado en lo conceptual y en lo analitico; no
se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.

- El Consultor, serd responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes Términos

de Referencia.

PRODUCTO (EXPEDIENTE TECNICO)

& |El expediente técnico deberd ser presentado en fisico en dos (02) juegos originales y (02) copias del original

Z)de acuerdo a los entregables sefalados (*obligatoriamente con caratula disefiada segtin proyecto). El

siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi

como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

» El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el Jefe de
Proyecto

e El expediente técnico debera ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho forrados color
AZUL. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atrds - adelante), y con separadores de color celeste.

e Cada archivador debera considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es importante
mencionar que dichas cardtulas, deberén indicar como minimo: nombre de la entidad, cédigo SNIP o CUI,
nombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio. nombre del consultor, localizacién, etc.).

* Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberén estar identificados, por una numeracién y codificacién
adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los especialistas segtn
corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

» El expediente técnico deberé ser presentado en digital en (02) CD (formatos editables) en formatos el cual
debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias

s Expediente en archivos editables y/o nativos.

e El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréafico con
coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del célculo, memorias y
especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn archivos en versién PDF). Toda
la informacién deberé entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna restriccién para su edicién.
Debe incluirse la digitalizacién de los resultados de estudios o analisis realizados.

6.3. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO
INDICE
., RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.
i \gsta seccién deberd remarcar los puntos més importantes del Proyecto incluyendo:

SHERCIA =3 & . e .
s - “Aspectos Generales (nombre del proyecto, antecedentes, cuadro comparativo Perfil — Estudio Definitivo, referido

E9Y _—}; A J :pésicamente a cronograma y componentes de la alternativa recomendada, objetivos, metas, fisicas, nimero de
" A/ beneficiarios, etc.)

| ','f»;_,,%/ Aspectos Técnicos (Concepcidn del proyecto y principales componentes, pardmetros de disefio y operacién, etc).

=="_  Ubicacién

- Acceso al drea de estudio

- Estado actual de la zona del proyecto

- Aspectos Econdémicos (Inversién, financiamiento, tiempo de ejecucién, etc, respetando el orden en el que aparecen
los temas en el indice propuesto.

- Descripcién del proyecto

- Monto presupuestal

- Financiamiento

- Periodo de ejecuciéon
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- Modalidad de ejecucién
- Sistema de contratacién

ii. MEMORIA DESCRIPTIVA
En esta seccidon debera remarcar 105 puntos mas importantes del Proyecto incluyendo:
- Informacién general, antecedentes, situacién existente, ubicacién, problemaéticas del proyecto, justificacién, objetivos,
generalidades, poblacién beneficiaria, descripcién del proyecto, monto presupuestal, financiamiento, periodo de
ejecucién, modalidad de ejecucién, sistema de contratacién.

iii. ESTUDIOS BASICOS
Los mismos que deben estar abalados por laboratorio y/o profesionales competentes:
o ESTUDIO TOPOGRAFICO (presentar memoria descriptiva, ubicacién de coordenadas UTM, panel fotogréafico,
certificado de calibracién de equipos, conclusiones y recomendaciones)
o ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS de acuerdo a la normativa vigente
o ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
o ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

iv. MEMORIA DE CALCULO
o PARAMETROS DE DISENO- de corresponder
o MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS- de corresponder

V. Especificaciones Técnicas.

Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra y
contendrdn como minimo:

o Descripcién

o Materiales

o Meétodo de medicidn

o Bases de pago

Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas
especificaciones técnicas precisas al desarrollo del Proyecto, detallando las reglas.

c) Deberan, asimismo, presentarse en formato digital compatible con Microsoft Office Word.

vi. Metrados.
o RESUMEN DE METRADOS
o PLANILLA DE METRADO POR [TEMS

vii. PRESUPUESTO

a) El presupuesto de obra debe considerar todo lo concerniente a la tipologia y las partidas deberén ser ordenadas
de acuerdo al proceso constructivo, con la finalidad de que se consideren todas las partidas necesarias para la
ejecucién de la obra.

b) El presupuesto lo comprenderdn todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados
correspondientes y los gastos por concepto de mano de obra, materiales, insumos, equipos, gastos generales,
direccion técnica, los precios deberén incluir IGV, solo en el pie del presupuesto.

o RESUMEN DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION
CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
CALCULO DE FLETES
LISTA DE INSUMOS
COTIZACION
LIQUIDACION DE OBRA
COSTO TOTAL DE OBRA

00 C¢COoO 000 O0O0O0

vili.  Cronograma de Ejecucién de Obra.
El Cronograma de Ejecucién de Obra se presentard en PERT-CPM o CANTT y debe contener todos los ITEMS de obra
que se ejecutaran, con sus precedentes, tiempos de ejecucion y determinacién de la ruta critica.
o CRONOGRAMA FISICO DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)
o CALENDARIO DE AVANCE DE OBRAS VALORIZADO
o CTRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES Y USOS DE EQUIPOS

ix. Estudio de Impacto Ambiental.
Mitigacién de impacto ambiental, implementar Plan de Disposicidon de Residuos de Construccién, presupuesto,
conclusiones y recomendaciones.
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X. Panel fotogréfico.
Se realizaré el panel fotogréfico con fotograffas a todo color, mostrando la situacién actual y todos los trabajos
realizados en sus diferentes etapas para la actualizacién del expediente técnico.

xi. Planos de Obra.

a. Los planos serdn elaborados de acuerdo a las normas peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los cuales
serdn firmados y foliados por los especialistas, seglin corresponda.

b. Cada plano serd debidamente identificado por una numeracién y cédigo adecuado, mostrando la fecha, el
nombre, firma del consultor.

¢.  Los planos minimos a ser presentados serén los siguientes:

INDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

PLANO ARQUITECTONICO: PLANTA, ELEVACION, CORTES Y DETALLES.

PLANO DE ESTRUCTURAS

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS

PLANO DE TOPOGRAFIA

PLANO DE DEMOLICIONES de corresponder

PLANTA DISTRIBUCION GENERAL DEL PROYECTO (OBRAS PROYECTADAS)

Otros que el consultor considere necesario.

d.  Las escalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior de cada dibujo que
presente el Consultor.

e.  El consultor deberd incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracteristicas técnicas de los
principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccién o Supervisién de caracter
obligatorio.

Anexos.
o Cotizacién de materiales y equipos.
e Beneficiarios

0O 0 00 0O0O0O0O0O0

6.4. CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

CONTROL

e El Consultor estard sujeto a fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe la Entidad,
quienes verificaran el cumplimiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los compromisos
contractuales asumidos.

e la Entidad designaré un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindaré todas las facilidades del caso
para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente Técnico.

e El Evaluador estard encargado del seguimiento, control, coordinacién y revision de los documentos
formulados por el Consultor. Controlard el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes.

e la Entidad, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato.
podré convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y
revisiones al avance obtenido en la Elaboracién del Expediente Técnico; asi como para que informe o
asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

e Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano — Rural.

¢ El Consultor deberé levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad, dentro de

los plazos limites establecidos en el presente documento.

oo procederd la aprobacién de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha efectivizado la

“entrega completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

onsultor debera garantizar que las actividades y documentos técnicos derivados de estos Términos de

, Pt ferencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad como parte de su
\‘\\ 2134 %€quipo técnico.
==& Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debera ser autorizada por la
entidad, y debera justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacién
ameritaré la aplicacién de la penalidad establecida en el del presente documento. La reincidencia de esta
falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento de una obligaciéon esencial de
El Consultor.
e Lla calidad del servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El consultor. En tal sentido, no podra
negarse a la rectificacién y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas vy justificadas que le
formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos generales
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COORDINACION Y SEGUIMIENTO

e El Consulior, bajo su exclusiva responsabilidad, deberd efectuar continuas reuniones ¢on el Evaluador del
proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirdn de base para el desarrollo de los
diferentes rubros y etapas del estudio.

e las coordinaciones estdn orientadas a minimizar las eventuales observaciones que pudieran presentarse al
momento de efectuar la revisién oficial de los documentos técnicos por parte de la Entidad.

e Durante el desarrolio de la Elaboracién del Expediente Técnico, y en cuaiquier etapa de ejecucién en que
se encuentre éste, El Consultor deberd tomar en consideracién las recomendaciones que le formulen los
profesionales de la Municipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de Infraestructura, Desarrollo
Urbano y Rural.

e la Entidad es la dltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los
estudios, ensayos, evaluaciones, y demds documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El
Consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del
Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de
La Entidad.

e LaEntidad, en proteccién de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Expediente

Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica

requerida.

2\ La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la elaborada y

% |presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente,

ilégica o poco clara. El consultor no podrd negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica

ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

.5. EXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

a) El Consultor y su equipo profesional, asume con La Entidad el compromiso permanente de absolver y/o
subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta oportuna que formulara la entidad referida a la
Elaboracién de la Elaboracién del expediente técnico, y que pueda provenir de los postores o de La Entidad
durante el proceso de adjudicacién; o de los érganos de fiscalizacién y control del estado, o de la propia
Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los
documentos que integran el estudio de Elaboracién del “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO POBLADO DE ACAYA DISTRITO DE CURICACA DE LA
PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”, CON CUI 2662017.

b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podra
requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a través de reuniones de
coordinacién. El Consultor no podré negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

¢) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucién de las consultas en forma escrita, o en
forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente técnico del
proyecto en mencién.

REQUISITOS DEL PROVEEDOR

e Persona natural y/o juridica
e Contar con RUC habido y activo.

e Contar con RNP vigente, capitulo: CONSULTORIA Y SERVICIOS.

e Cuenta Interbancaria — CCI.

* No contar con impedimento para contratar con el estado segin el Articulo N° 30 impedimentos para
contratar

PRSONAL CLAVE:

, Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, colegiado y habilitado con 03 afos de antigiedad
,}’ como minimo debidamente acreditado con copia simple del titulo profesional.
Experiencia General:
Experiencia contar como minimo dos (02) afios de experiencia en el ejercicio profesional desde la
colegiatura.
Experiencia Especifica:
Experiencia como minimo 02 consultorias de elaboracién de expedientes técnicos y/o de proyectos iguales
o similares al objetivo de la convocatoria.
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NOTA:

La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberdn estar
ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serdn acreditados
mediante copia simple de contratos o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto y deberan ser legibles caso contrario no seran
considerados.

7 PLAZO DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio sera prestado por 30 dias calendarios a partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio.

8 LUGAR: El presente servicio serad desarrollado en el marco del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CENTRO POBLADO DE ACAYA DISTRITO DE CURICACA DE LA
PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI 2662017 asf como en las oficinas del
consultor.

9 VALOR ESTIMADO

Seglin el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de la
Contrataciones.

10 PRODUCTO O ENTREGABLES:

rofesional y empresa deberé presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segtn el alcance y
ipcién del servicio, segtn detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE

El consultor Entregara el expediente técnico de
acuerdo al contenido minimo del expediente
técnico y previa conformidad del servicio por el
drea usuaria.

02 original y 02 copia

Hasta los 30 dias
Primer calendarios, contabilizados

Entregable a partir del dia siguiente de

la suscripcién del contrato.

11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacién de ser regulara por lo dispuesto en el Articulo N° 67° Pagos

12 FORMA DE PAGO

La retribucién por el servicio prestado por el contratista se efectuard en un PAGOS UNICO, de acuerdo al siguiente

detalle:
DL CONDICIONES D
PAGO ONDICIO EL PAGO MONTO A PAGAR
1 A la aprobacién de del expediente 100% del monto del
técnico mediante RESOLUCION. contrato

124 BENAIDADES
Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicara

una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto méximo equivalente al 10% del monto de la orden y/o
contrato.

En todos los casos, la penalidad se aplicard autométicamente y se calculard de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x montod
| F x plazo en dias
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Donde F: tiene los siguientes valores:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dfas

F= 0.25 para para plazos mayores a 60 dias

Monto = monto de la orden de compra o servicio

Plazo en dias = plazo de cumplimiento de la ejecucién contractual

La penalidad maxima aplicable seré hasta el 10% del monto contratado

La Entidad tiene derecho para exigir, ademas de la penalidad, el cumplimiento de la obligacion.

13. OTRAS PENALIDADES

OTRAS PENALIDADES
N° Supuesto de Aplicacion de Penalidad F‘C’;{:jl:e Procedimiento
Por la presentacién incompleta del el 0.5% del
Expediente técnico a la Sub Gerencia - Segun informe de la Subgerencia
1 . monto de su : : .
de Infraestructura, Estudios y Pre de estudios y preinversién
\ > contrato
e Inversiéon
= Por presentacién del expediente el 2% del Segun informe de la Subgerencia
v 2 técnico sin haber levantado las monto de su de estudios y preinversion
observaciones realizadas. contrato
» _ el 1% del Segun informe de la Subgerencia
3 Por la presentacion del expediente monto de su de estudios y preinversién
técnico sin firma del consultor
contrato
P tar 61 CD | el 2 % del Segun informe de la Subgerencia
4 QERR PISIgane S8 S0 A monto de su de estudios y preinversién
presentacién del expediente técnico
contrato
Por presentar el CD, sin informacién el 3%del | Segun informe de la Subgerencia
5 completa de acuerdo a los tiempos de | monto de su de estudios y preinversion
referencia. contrato
Por no presentar las formatos y anexos el 1% del Segiin informe de la Subgerencia
6 que se indican en los términos de monto de su de estudios y preinversion
referencia contrato
Por no levantar las observaciones ol 1% del Segun informe de la Subgerencia
realizadas por el monitor y/o oficina de estudios y preinversion
7 monto de su
de estudios y pre inversién.
contrato
14. GARANTIAS

... No aplica

PAD[ AN

)
R _}t@usum ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
)

- :]ﬁ L CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a
s de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
{.2%€sores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o précticas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deb?\
interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicidn de ofrecerles a
éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea
la finalidad con la que se lo haga.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo
no menor de un (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

17. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios magnéticos,
digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasaré a propiedad del Municipalidad Provincial de
auja. El/La proveedor deberé mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacién y
\\éES\cumentacién a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

z

¥ 1B/ SOLUCIGN DE CONTROVERSIAS

-"\ M "
w 'odos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la presente contratacién, son resueltos
mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO. LEY N° 31564): Son causales de resolucion de contrato
la presentacién con informacion inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a
que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de
personal del servicio pablico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de

dicha ley se aplicaré la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.

<371, MUNICIPALIDAD PROVINCYAL DE
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