AR

w Gobierno Regional de Ica  |[RIEM

Sub Gerencia de

Estudios y Proyectos Unidad Formuladora

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

GORE - ICA

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF
]

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CON'!'RATACI()N DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO

TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 164 DE CENTRO
POBLADO SACTA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

Meta: 0066
Especifica:26.81.21

ICA, AGOSTO 2025

Alla

| Av. Cutervo N°920 - Ica
i

Pagina 1 de 34



=Y : : : s
lﬁ‘ PERU | Gobierno Regionat de Ica

Sub Gerencia de

Estudios y Proyectos Unidad Formuladora

TERMINOS DE REFERENCIA

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A
NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION
DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 164 DE CENTRO
POBLADO SACTA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE
ICA”.

OBJETIVO DEL SERVICIO

3.1. Objetivo General:

- Elaborar el estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica estandar y sustento técnico del
proyecto de inversién denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 164 DE CENTRO POBLADO SACTA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, de acuerdo al marco normativo del
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), y cuya
propuesta técnica previamente aprobada por la Entidad permitird mejorar el nivel de
desempefio de los estudiantes, propiciando mejores condiciones para el aprendizaje y el
desarrollo de capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo
de toda su vida.

3.2. Objetivos Especificos:

- Definir la intervencién del proyecto y que permita mejorar la calidad del servicio educativo que
reciben los alumnos de la [.LE.N® 164 de nivel inicial a través del mejoramiento de su
infraestructura, mobiliario, equipamiento entre otros, orientado al cierre de brechas y en
cumplimiento de normas vigentes.

- Plantear un predisefio de la infraestructura de la L.E. N° 164 de nivel inicial que responda a los
requerimientos de la demanda propia de cada uno, en funcion a las normas técnicas emitidas
por el MINEDU, y de acuerdo a los estandares de calidad del Sector.

- Definir el monto de la inversién a plantear, que permita una evaluacion sobre la conveniencia
de la misma en términos sociales.

- Establecer si la solucion planteada responde a las expectativas de los involucrados en el
proyecto, principalmente los ubicados en la zona de influencia.

FINALIDAD PUBLICA

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Gobiernos Regionales, es competencia regional, gestionar
y potenciar la formacién para el desarrollo de Educacién Basica, razén por la cual el Gobierno
Regional de Ica ha considerado prioritaria la intervencion en la Institucién Educativa N° 164 de
nivel inicial ubicado en el centro poblado Sacta , en el distrito de Santiago con el proyecto de pre
inversion a nivel de ficha técnica Estandar y sustento técnico del proyecto de inversion denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN IL.E. 164 DE CENTRO
POBLADO SACTA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE I|CA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, de modo que se contribuya de manera efectiva a la mejora de las
condiciones en que se brindan actualmente los servicios educativos a la poblacion de su area de
influencia.

Considerando los nuevos lineamientos en materia de inversion pulblica, definidos en el D.L.
N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones
(Invierte.pe), y sumado a éste, el enfoque de presupuesto por resultados y en concordancia con
las proyecciones del Marco Macroecondmico Multianual, se requiere contar con la formulacién del
proyecto de pre inversion a nivel de ficha técnica Estandar y sustento técnico del proyecto de
inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 164
DE CENTRO POBLADO SACTA DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, a fin de contribuir al cierre de brechas, y de manera efectiva al
bienestar de la poblacién beneficiaria (nifios matriculados) y al resto de la poblacién en general, y
que dicho bienestar sera sostenible durante el periodo de funcionamiento de los proyectos.
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En este contexto, el Gobierno Regional de Ica, ha considerado prioritaria la intervencion en la
institucion educativa nivel inicial con el proyecto mencionado anteriormente, de modo que se
contribuya de manera efectiva a la mejora de las condiciones en que se brindan actuaimente los
servicios educativos a la poblacién de su area de influencia.

Por esta razén, se requiere la contratacién de un Servicio de Consultoria que se encargue de la
elaboracién del estudio de pre inversién a nive! de ficha técnica estandar y sustento técnico del
proyecto de inversion — Sector Educacién, que permita a la Unidad Formuladora realizar el analisis
técnico-socioecondmico respecto de las inversiones propuestas, y decidir si su ejecucion esta
justificada en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
de este modo realizar ios registros correspondientes en el Aplicativo del Banco de Inversiones.

a) Idea Preliminar:

Mediante Decreto Legislativo N®1252, se crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la finalidad de orientar el uso
de los recursos publicos destinado a la inversion para la efectiva prestaciéon de servicios u la
provision de infraestructura necesaria para el desarrollo del pais.

En el marco de la Directiva N°001-2019-EF-63.01, el numeral 12.2 del articulo 12°, indica que el
Gobierno Regional de Ica, a través de la OPMI, elabora el diagnéstico de la situacion de las
brechas de infraestructura o de acceso de servicios dentro del ambito de su competencia y
circunscripcion territorial, asi mismo el numeral 13.6 del articulo 13° de la directiva mencionada, a
través de la OPMI, se proponen los criterios de priorizaciéon para las inversiones, las cuales
consisten en la priorizacion de las funciones que se enmarquen en su competencia, en
consecuencia a ello, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°471-2024-GORE-ICA-GR, se
resuelve aprobar el Diagnostico de la Situacién de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios
Puablicos del departamento de Ica, asi mismo, se aprueba los Criterios de Priorizaciéon para la
Programacion Multianual de Inversiones 2026-2028 del Gobierno Regional de Ica.

El diagnéstico de brecha de la Regidn Ica, alineado con los indicadores de brecha de los sectores
y al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ica concluye especificamente en el
sector Educacion, indicador de brecha “Porcentaje de unidades productoras con el servicio de
educacion inicial con capacidad instalada inadecuada, tiene un valor IB Regional de 96.18% y un
IB Nacional de 96.26%".

Por lo que, dada las condiciones actuales de la Institucion educativa, y para su atencién se ha
determinado intervenir mediante un proyecto de inversién que brinde una solucién integral al
problema identificado.

b) Acciones Previas:

e  Con OFICIO N° 019-2023-GORE-DREI-I.E.I. N° 164-S.S-D, de fecha 25.10.2023, la directora
de la Institucion Educativa N° 164, solicita la construccion de 02 aulas, SS.HH. Y cerco
perimétrico e informa que no se cuenta con una adecuada infraestructura para atender a los
ninos de 3, 4 y 5 anos del nivel inicial

e Mediante INFORME N° 207-2023-GORE-ICA-GRINF de fecha 28.11.2023, la Gerencia
Regional de Infraestructura, requiere a la Alta Gerencia, autorizacion para priorizar la
intervencion y proceder con la elaboracion de los Términos de Referencia (TdR) para la
contratacion del servicio de consultoria para el desarrollo del proyecto para la |.E. N° 164 del
Centro Poblado Sacta del distrito de Santiago.

o Con Proveido, de fecha 28.11.20253, la Gerencia General Regional autoriza la elaboracion

de los términos de referencia para la contratacién de la consultoria del proyecto de en
mencion.
La formulacién del Estudio de Pre Inversién se alinea a la Politica del Gobierno Regional
(Plan de Desarrolio Concertado y Plan Estratégico Institucional) y la ejecucion del proyecto
se enmarca dentro del logro de resultados del Plan de Desarrollo Concertado de la Region
Ica.

Se asocia al lineamiento de Politica Regional:
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v PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Objetivo Estratégico. 01. Mejorar la calidad de vida y oportunidad de desarrollo de la
poblacién del departamento de Ica.
Accion Estratégica 01.03. Fomentar la ampliacion de las Instituciones Educativas con
infraestructura de calidad.

v PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico. 02. Mejorar la calidad de la educacion para la poblacion en la
region Ica.
Accion Estratégica 02.02. Mejoramiento e incremento de la infraestructura educativa de
manera integral a los estudiantes de Educacion Basica Regular de instituciones
educativas publicas.

c) Saneamiento fisico legal:

- En el marco de lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Art. 24, item 24.9 que
indica “(...) durante la fase de Formulacién y Evaluacién del proyecto de inversién, la UF
verifica que se cuenta con el saneamiento fisico legal, los arreglos institucionales o la
disponibilidad fisica del predio o terreno, segtin corresponda (...)". en este sentido, se verifico
que de acuerdo a los descrito, la Institucion Educativa de Nivel Inicial N°164 del Centro
Poblado de Sacta, distrito de Santiago, presenta como antecedente registral P 07100975 de
los Certificados Literales con:

¥v" Partida Registral P 07100977, con un area destinada a educacion de 491.50 m2, que
tiene como titular al Organismo de la Formalizacién de la Propiedad Informal-COFOPRI
y como beneficiario de uso del predio al Ministerio de Educacion, ubicado en el centro
poblado de Sacta, MZ B LOTE 1, distrito de Santiago, provincia de Ica y departamento
de Ica. Encerrado dentro de los siguientes linderos y medidas perimétricas.

Por el Frente: Con Pasaje 3, con 19.53 ml.

- Por la Derecha: Con Lote 2 (Educaci6tn), con 25.66 ml.
- Porlalzquierda: Con Pasaje 1, con 13.20 y 12.48 mi.
Por el Fondo: Con Pasaje 5, con 19.23 ml.

v" Partida Registral P 07100978, con un area destinada a educacion de 301.60 m2, que
tiene como titular a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN y como
beneficiario de uso del predio al Ministerio de Educacioén, ubicado en el centro poblado

! de Sacta, MZ B LOTE 2, distrito de Santiago, provincia de Ica y departamento de Ica.
/ Encerrado dentro de los siguientes linderos y medidas perimétricas.
- Por el Frente: Con Calle 1, con 11.76 ml.
- Por la Derecha: Con Pasaje 5, con 25.66 ml.

f’.- - Porla lzquierda: Con Pasaje 3, con 25.66 ml.
- Por el Fondo: Lote 1 (Educacion}, con 11.76 ml.

p\\,DEIN,r -
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“’@\@"“M’“%‘@ Por lo que, durante la formulacién del estudio de pre inversién, se deberd definir, la
%{' § "é\‘;_'i designacion del predio con disponibilidad para su uso, que permita realizar el Planteamiento
A oD , A
\& /= Técnico del proyecio.
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d) Situacion Actual:

- La Institucion Educativa Nivel Inicial N°164, con cddigo modular 1419191 y cédigo de local

213501, se encuentra ubicada en el centro poblado de Sacta, distrito de Santiago, provincia
de lca y departamento de Ica.

/
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Ubicacion de la institucion educativa nivel inicial N°164 del Centro poblado de
Sacta — distrito de Santiago, provincia de Ica, departamento de Ica.

- La institucién educativa nivel inicial carece de aulas pedagédgicas, ya que las existentes
presentan fallas en su estructura, debido a que son de material de drywall y estan expuestas
al sol. el colegio cuenta con area libre en su terreno, disponible para la construccion de aulas

I By
= A ) (Ewme ]
i e e W

El colegio no cuenta con un cerco perimétrico adecuado, debido a que el existente es de
material de quincha, el cual no asegura cubre completamente el perimetro del colegio, dejando

expuesta la privacidad y proteccién del alumnado.

AL e,

Cerco perimétrico de malla metélica
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- El colegio cuenta con un espacio adaptado como zona recreacional, el cual no presenta cobertura
de proteccion solar, generando la falta de proteccion adecuada para el alumnado.

Zona recreacional sin proteccion solar

- La institucién educativa no cuenta con ambientes basicos como oficinas administrativas, carece
de direccion, archivo y otros, los que por el momento se adaptan a un espacio que no es el
adecuado para su buen desarrollo.

- El colegio cuenta con una zona adaptada como aula de psicomotricidad, la cual no es la adecuada
para un buen desarrollo de los nifios, debido a que no cuenta con el mobiliario y equipamiento
adecuado, encontrandose ubicado al fado de la zona de recreacién, generando falta de privacidad
para el buen desarrollo de las clases.

- La institucién presenta deficiencia en el mobiliario y equipamiento, lo cual genera falta de
conectividad de manera continua, debido a que el equipamiento existente esta desactualizado, de
igual forma el mobiliario se encuentra desgastado, sin ninguna garantia de seguridad.

- Por lo expuesto, habiéndose verificado el mal estado y realizado el contraste con la norma
vigente aplicable a la institucion educativa nivel inicial, presenta mdltiples necesidades a nivel
de aulas, mobiliarios, equipamientos e infraestructura complementaria, razén por la que
amerita la intervencion a nivel de proyecto de inversién a fin de contribuir el cierre de brechas

' 5. CARACTERISTICAS Y/O DESCRIPCION DEL SERVICIO

¢ UNIDAD DE .
ITEM | CANTIDAD VEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO
/@&;m%; SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
§’§"“ %«’: DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA
(3 €5 TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO TECNICO DEL
'a-/\é WAl =~/ | ’ Gib PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO
\w%m&y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
INICIAL EN LE. 164 DE CENTRO POBLADO SACTA
DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

- El Servicio de Consultoria se llevara a cabo en el marco normativo del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), creado por el D.L. N°1252,
asi como su Reglamento aprobado por D.S. N°027-2017-EF, sus modificatorias y la Directiva
N°001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolucién Directoral N°001-2019-EF/63.01 y sus
modificatorias.
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- Para el logro de los objetivos planteados, el servicio de consultoria contratado debera
desarrollar los siguientes aspectos en el proyecto de inversion requerido:

»  Definicion del alineamiento de la intervencion a una brecha priorizada por el Sector.

= |dentificacién, analisis, interpretacion y medicién de la situacion actual negativa que se
busca intervenir con el proyecto.

»  Definicién del problema que afecta a la poblacion (alumnos), el objetivo que se persigue
con el proyecto y el planteamiento de las alternativas de solucién que permitan alcanzar
el objetivo det proyecto.

=  Definicién del horizonte de evaluacion y en base a éste realizar el estudio de mercado del
servicio publico a intervenir en el proyecto.

» Analisis técnico de las alternativas de solucion y estimacion de los costos a precios de
mercado, presentando la cadena de gastos respectiva por componentes del proyecto.

= Evaluacion social de las alternativas planteadas, definiendo los criterios para la decision
de la aprobacion (o no) de la inversién del proyecto.

= Andlisis de la sostenibilidad, de la gestién del proyecto, y estimacién del impacto
ambiental, en el proyecto.

» Analisis del riesgo y elaboracion de la matriz de marco l6gico para la alternativa
seleccionada; definiendo el Operador del Servicio y el Encargado del mantenimiento del
mismo, en el proyecto.

= Definicién de la modalidad de ejecucion, asi como la potencial fuente de financiamiento
para el proyecto.

Durante el desarrollo del estudio de pre inversién

a) El desarrollo del diagndstico y las especialidades de ingenieria como: Estructuras,
mecénicas eléctricas, sanitarias, la propuesta arquitecténica y los costos y presupuesto, se
enmarcara en los Lineamientos de Politica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo
Concertados y el Programa Multianual de Inversion Publica, en el contexto nacional,
regional y local. EL GORE lIca, tiene las facultades de profundizar los contenidos requeridos,
por ser de una estructura de mediana complejidad, siempre y cuando tenga como propésito
ampliar el analisis del estudio y disminuir los riesgos en la inversion. Esta facultad se deriva
de las atribuciones asignadas a las entidades evaluadoras del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de inversiones (INVIERTE.pe) y demas normativas
pertinentes. Los costos que, eventualmente, se deriven de esta aplicacién seran asumidos
por EL CONSULTOR, por lo que deberan ser previstos en su oferta econémica. El

. \ CONSULTOR tiene bajo su responsabilidad entregar todos los documentos de
sostenibilidad necesarios para la implementacion del proyecto.

/ ' b) El desarrollo del diagndstico y las especialidades de ingenieria precisadas en ¢l objeto de

. la convocatoria debera ser parte del proyecto el cual debera contar con la ficha

correspondiente para su registro en el Banco de inversiones y la documentacion necesaria

de acuerdo a la normativa y otros que la entidad solicite, la cual debera ser entregado por

A p\\.\aE.W/;\p

o 30 w(,&“d“» EL CONSULTOR, previa solicitud de la entidad contratante o area usuaria del servicio.

7 Ap, 42\

(& %I‘; c) La aprobacion del estudio de pre inversién a nivel ficha técnica estandar — Sector

5‘; %’_'§} Educacion, estara a cargo de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y

PAAEAVA \N‘\l Proyectos - SEPR del Gobierno Regional. En caso corresponda, el proceso mencionado
'-’ADFOR)\‘/ podria requerir también la opinidn técnica favorable de los 6rganos rectores del Sector

Educacion.

d) Un actor importante en el proceso de formulacién y evaluacion del Proyecto de Inversion
es la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos del GORE, quien
tiene facultades de poder realizar seguimiento y solicitar informacién del avance realizado
durante {a prestacion del servicio.

e) El estudio desarrollado por EL CONSULTOR (precisadas en el objeto de la convocatoria),
sera evaluado y aprobado en primera instancia por la Unidad Formuladora del Gobierno
Regional de Ica, debiendo participar en el levantamiento de observaciones que
correspondan, luego de ello se debe obtener la conformidad o aprobacién del area usuaria.
En caso corresponda, y segln criterio del area usuaria, se podra requerir también la opinién
técnica favorable de otros organos rectores del Sector Educacion.
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f)

g)

h)

)

k)

Para del objeto de la convocatoria, EL CONSULTOR contratado debe considerar la
normatividad vigente aplicable al momento de la formulacién y de aquellos que se
promulguen durante la prestacion del servicio, es decir, aplicar las normas técnicas de
Educacion, normas técnicas de ingenieria, el Reglamento Nacional de Edificaciones
normas y regulaciones vinculadas con la gestién del riesgo de desastres, evaluacion de
impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de la normativa del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.pe), asi como los
procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
vigentes.

EL CONSULTOR como parte del levantamiento de informacién necesaria para el desarrollo
del diagnéstico y las especialidades de ingenieria precisadas en el objeto de la
convocatoria, efectuara el trabajo de campo en la zona donde intervendra el proyecto,
recopilando informacién a través de inspeccidon directa, entrevistas y encuestas a
profundidad, seglin corresponda, seleccionando a los involucrados importantes dentro del
proceso. EL CONSULTOR debera informar por lo menos con cinco (5) dias calendario de
anticipacion considerando la fecha y objetivo de la visita, a efectos de ser presentados y/o
acompaiiados por un representante del GORE Ica o algln otro Involucrado.

Las entidades involucradas solo proveeran informacion que se tenga al momento de la
formulacién, en su forma original y existente, es decir, EL CONSULTOR no podra encargar
en ninguna forma, el llenado de un disefio o formato de acopio de informacion para el
proyecto a trabajadores de la Institucién y/o el Establecimiento; por tanto, EL CONSULTOR
trabajara la informacién segun le haya sido canalizada y lo adecuara a las exigencias
normativas y pertinentes durante el proceso de actualizacion del estudio de pre inversion.
Durante el proceso de evaluacion del estudio la Unidad Formuladora del Gobierno Regional
de Ica tendra la facultad de realizar revisiones de los avances y resultados, hasta la
culminacién de dicha evaluacion, asi como a solicitud de las entidades involucradas; asi
como la supervisién de los procesos para asegurar la correcta elaboracion de! estudio. Lo
mencionado se realizara obedeciendo al requerimiento de reuniones y exposiciones para
presentacion de avances, por parte de EL GORE Ica y mencionados. Segln lo requerido,
EL CONSULTOR y/o los integrantes del Equipo Técnico del estudio, deben estar presentes
en dichas reuniones que seran convocadas por el GORE Ica, las mismas se llevaran a cabo
en la ciudad de lca y/o en el ambito del Proyecto.

Las reuniones presenciales con EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, deberan ser
programadas los dias habiles de la semana (lunes a viernes) en el horario laboral. Las
reuniones de ser desarrolladas en forma presencial, seran llevadas a cabo en las
instalaciones de EL GORE Ica o donde los representantes del GORE indiquen, segln los
fines del mismo. Es facultad del GORE ICA convocar de forma extraordinaria en otros
horarios, lugares y/o dias, con el sustento debido.

En caso de que el GORE ICA requiera conocer por anticipado la informacion contenida en
alguno de los entregables o la presentacién de informe de avances no considerada como
entregable, podra ser solicitado a EL CONSULTOR en cualquier momento de la
formulacién, evaluacién o levantamiento de observaciones. La misma podra ser remitida
por escrito en mesa de partes del GORE Ica o mediante correo electronico, sin que ello
signifique pago adicional alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial emitida por EL
CONSULTOR a través de mesa de partes o correos electrénicos no conllevaran a que el
GORE ICA emita opinion respecto al avance, y no corresponderan a los tiempos destinados
para la formulacion o evaluacion, asumiendo EL CONSULTOR sus tiempos destinados a la
evaluacién o levantamiento de observaciones.

EL CONSULTOR se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para el objeto
de la convocatoria tales como personal, equipos, herramientas, honorarios, impuestos,
seguros, derechos de tramites, pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos, pago de oficinas
entre otros; para el trabajo que realice durante el proceso de formulacion del estudio de
Pre- inversién y levantamiento de observaciones; siendo responsable del mismo y lo que
demande cumplir los aspectos técnicos normativos requeridos para su aprobacion.

m) El consultor se hara cargo de las gestiones y tramites para la emision de licencias, permisos,

inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, aprobaciones de documentacion
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entre otros, que se requieran en la elaboracion del Pl, estando estos procedimientos
contemplados en el plazo de elaboracion del proyecto.

- En general, el Servicio de Consultoria debera desarrollar y sustentar el estudio de pre
inversion, el cual también sirva como informacién requerida para el correcto llenado de la
Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion, de la Directiva N°001-2019-EF/63.01,
tomando en cuenta los alcances necesarios de los contenidos en correspondencia a la Ficha
Técnica Estandar para el mejoramiento, ampliacion y/o recuperacion de los servicios de
educacion inicia, primaria, secundaria del sector Educacién — FTE y su instructivo), el mismo
que se encuentra publicado en el portal del Ministerio de Economia y Finanzas.

- Para esto, el Consultor debe recopilar informacidn de fuentes secundarias (y primarias de ser
el caso) confiables, las cuales puedan ser sustentadas, tanto su procedencia como su
veracidad.

- El servicio de consultoria a contratar debe garantizar la prestacion de servicios profesionales
altamente calificados, por lo que su realizacion requiere de una preparaciéon especial en la
formulacién de esta tipologia de proyectos, y la actualizacién constante del equipo técnico
(profesionales de la firma consultora) en los procesos de la inversion publica, la normatividad
actual del sistema de inversiones, los sistemas administrativos del Estado, entre otros, que
permitan una evaluacion adecuada de la inversion.

- La descripcidén de los alcances del servicio de consultoria no es limitativa, debiendo el
Consultor, ampliar y profundizar en lo que considere necesario siempre que sea de utilidad
para el servicio, de ser el caso.

5.2 ACTIVIDADES
- La elaboracion de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversién — Sector Educacion y
el Sustento Técnico sera responsabilidad del equipo técnico multidisciplinario propuesto por
el Consultor, para lo cual se cumpliran las actividades siguientes:

N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

El Consultor en el plazo de cinco (05) dias calendario, iniciado el plazo de
elaboracion de la formulacion y, presentara al Gobierno Regional de lca el
Plan de Trabajo que contenga la informacién pertinente al desarrollo del
Servicio.
Recopilacion de la informacion existente:
El Consultor debera recopilar toda informacién existente que concierne al
proyecto en estudio, siendo ésta de caracter técnico, administrativo y legal,
como los del saneamiento fisico del terreno donde se pretende desarrollar
[ el proyecto.

\ | Reconocimiento del terreno:

/

ACTIVIDAD N°01:
ELABORACION DEL PLAN
DE TRABAJO

El Consultor debera realizar un recorridoc minucioso del lugar donde se
propone el proyecto, a fin de determinar las condiciones en que se brinda
el servicio. Dicha inspeccion debe evaluar la condicion de las instalaciones
o ACTIVIDAD N°02; en lo que se refiere a sus estructuras, su equipamiento y mobiliario, y otros
R DE WE%'(;- TRABAJO DE CAMPO aspectos que permitan un diagnéstico adecuado de la Unidad Productora

3 \ - : . . . hy
$’ @»!\00 B“‘azp 2N de los Servicios Educativos, se debera también realizar como minimo 01
o5& A .
k \ ¢

visita a campo con el evaluador con la finalidad que este pueda verificar lo
/1) concerniente a los trabajos de reconocimiento del terreno.
Y/ e Realizacion del Taller de Involucrados:
‘Qﬁﬁw Los responsables de la formulacién del estudio realizaran minimo 01
talleres de involucrados promovidos a través del Gobierno Regional de Ica,
a fin de realizar el diagnostico, el que servira de base para identificar: el
problema central, sus causas y efectos y la presentacion de la propuesta
P técnica. En dichos talleres se recabaran los acuerdos y compromisos de los
involucrados en relacién al proyecto de inversién propuesto, esta accion se
debera realizar de manera presencial.
Realizacion de los E ios Basicos de Ingenieria:
El Consultor debera elaborar como minimo los siguientes estudios basicos.
< Estudio de Mecanica de Suelos (EMS), con fines de cimentacion.
Este EMS permitira determinar las condiciones bajo las cuales se
plantearéan los predisefios de la cimentacién y las estructuras de las
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N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

edificaciones a proponer, en concordancia con lo sefialado en las
normas E-050 y E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Levantamiento topografico, del drea donde se desarrollara el
proyecto, ubicando e indicando claramente toda la infraestructura
existente, asi como el BM referencial considerado para verificacicnes
posteriores. Los planos resultantes deben ser presentados a escala
adecuada, referenciados con coordenadas UTM (WGS-84),

.O

o

ACTIVIDAD N°02: < Informe de la condicién estructural de las instalaciones existentes
TRABAJO DE CAMPO (pabellones, aulas, bafios, etc.), donde se determine si las mismas

retinen las condiciones adecuadas para la prestacion de los servicios
educativos materia del proyecto, o por el contrario se requiere su
reemplazo.

Recopilacion de datos y de documentos para el analisis de riesgo:

El Consultor examinara el entorno donde se ubica la Unidad Productora de
Servicios con el fin de determinar una probable exposicién a algin tipo de
riesgo (sea este natural o no), asi como recopilar informacion sobre
antecedentes de su ocurrencia en el pasado reciente.

Elaboracion del diagnéstico situacional de la Unidad Productora:
Para esto, el Consultor debe sistematizar toda la informacién recabada en
el trabajo de campo, que le permita describir las areas de estudio e
influencia de los proyectos, asi como todo lo relacionado a los servicios a
intervenir y analizar a profundidad a la poblacion involucrada en los
proyectos.

Ademas, debe identificar y caracterizar a la poblacion demandante del
servicio del proyecto, que servira de base para desarrollar en una etapa
posterior el estudio de mercado (demanda y oferta).

En razon a esto, el Consultor debera realizar:

< El diagnostico de la situacion actual de la UP definiendo
correctamente el area de estudio y de influencia del proyecto.

% El andlisis de los involucrados del proyecto, identificando
claramente los grupos a favor de los mismos, los que se
manifiestan en contra y los que muestran su disposicién a
cooperar con el mismo.

<+ El andlisis de los riesgos, peligros y vulnerabilidades que afectan
a la institucion.

% La definicién de! problema central que afecta, sus causas y sus
@ efectos.
\ /] % Plantear el objetivo central que se persigue con el proyecto.
N7 4 ACTIVIDAD N°03: < Plantear las alternativas de solucién al problema identificado del
I~ ‘ TRABAJO EN OFICINA proyecto.

Realizar la formulacién del proyecto: En esta etapa, el Consultor debe:

< Definir el horizonte de evaluacién del proyecto.

< Realizar el andlisis de la demanda, el analisis de la oferta y el
balance oferta — demanda, determinando con estos las brechas
en todos los componentes del proyecto.

< Realizar un analisis técnico del Tamafio del Proyecto, de acuerdo
a la proyeccion de la demanda que se observa en el balance de
oferta y demanda de los setrvicios de atencién a la poblacion, se
debe estimar el dimensionamiento en funcion a la proyeccién de
la demanda de servicios en la situacién con proyecto.

< Realizar un planteamiento de las alternativas de solucion en el
cual ambas sean viables técnicamente, ambientalmente,
econémicamente y socialmente. De plantear alternativa tnica,
este debera ser debidamente sustentado.

< Identificar y plantear las medidas de reduccién de riesgos de
desastres aplicables al proyecto.

< Plantear la propuesta técnica de solucion al problema
identificado, definiendo las metas fisicas de los activos que se
pretenden intervenir con el proyecto.

% Plantear el Anteproyecio Arquitectonico en base a los
planteamientos técnicos definidos, asi como los estudios basicos

VL.~
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N° DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION

ACTIVIDAD N°03:
TRABAJO EN OFICINA

2,
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Evaluar socialmente el proyecto: El Consultor debe:

2
£

®
o

X3
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%
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9,
e

X3

%

de ingenieria realizados. El consultor debe obtener opinion
favorable de la Direccion Regional de Educacién Ica (DREI) o
UGEL que corresponda, en cuanto al planteamiento
arquitectdnico; lo cual podra tramitar por medio del Gobierno
Regional de lca.

Realizar los predisefios de las estructuras, instalaciones
sanitarias, eléctricas y otros que pudieran requerirse, para
sustentar las metas y los costos del proyecto, en concordancia
con el Anteproyecto Arquitectonico, los estudios basicos de
ingenieria y el analisis de riesgos y vulnerabilidades realizado.
Estimar los costos de inversién del planteamiento técnico a
precios de mercado, por cada componente definido y las
actividades involucradas en los mismos, incluyendo de forma
separada los costos referidos a expediente técnico (o
documentos equivalentes), supervisién (expediente técnico y
obras), liquidacion y gestion del proyecto (de corresponder).
Estimar los costos de operacién y mantenimiento de la alternativa
seleccionada dentro del horizonte de funcionamiento previsto, asi
como los costos incrementales de la misma del proyecto.
Estimar los costos de reposicion, si los hubiera, y su
programacién dentro del horizonte de funcionamiento del
proyecto.

Elaborar los cronogramas de inversién de las metas financieras
y fisicas del proyecto.

Establecer los beneficios sociales gue generaran los proyectos,
luego de su ejecucion, y la cantidad de beneficiarios.

Determinar los costos sociales de las inversiones, de reposicién,
de la operacién y el mantenimiento de los proyectos, de acuerdo
a los Parametros de Evaluacion Social, establecidos en el Anexo
N°11 de la Directiva N°001-2019-EF/63.01.

Realizar la evaluacion social de cada alternativa técnica
planteada, en base al criterio de Costo / Eficiencia.

Seleccionar la alternativa de solucidn a implementar con los
proyectos, como resultado de las evaluaciones previas
realizadas.

Efectuar el andlisis de sostenibilidad del proyecto, definiendo el
6rgano o Entidad responsable de la Operacién y Mantenimiento
de los mismos y, en consecuencia, la disponibilidad oportuna de
recursos para realizar dichas acciones. Debe obtenerse un
compromiso efectivo de las Entidades encargadas de la O&M de
los proyectos, en caso no sea la misma que la Unidad Ejecutora
de estas, lo cual se debera de tramitar por medio del Gobierno
Regional de Ica, de forma oportuna enmarcado en el
cumplimiento de sus plazos.

Realizar un analisis integral de los riesgos asociados a la
implementacién del proyecto, proponiendo las medidas de
mitigacién que le correspondan a cada uno de los riesgos
identificados.

Realizar un analisis preliminar del impacto ambiental que
generara el proyecto y las medidas de mitigacién a implementar,
y sus costos asociados.

Elaborar el plan de implementacion para el proyecto,
programando las principales actividades que se efectuaran
durante la Fase de Ejecucion del mismo.

Proponer (en coordinacién con el Gobierno Regional de Ica) la
modalidad de ejecucién tentativa del proyecto, asi como su
probable fuente de financiamiento.

Establecer los requerimientos institucionales y normativos en las
Fases de Ejecucién y de Funcionamiento del proyecto.

Elaborar el marco l6gico del proyecto.

==
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5.3.

El Consuitor presentara las versiones parciales o Entregables del servicio y
la version final del mismo de acuerdo al contenido de la Guia General para
la Identificacion, Formulacion y Evaluacién de Proyectos de inversion —
MEF, al Gobierno Regional de lca para su revision y posterior aprobacion.
Finalmente, el Consultor presentara la Ficha Técnica Estandar del Sector
Educacion debidamente llenado, para su registro en el Banco de

ACTIVIDAD N°04:
PRESENTACION DEL
ESTUDIO DE PRE

INVERSION Inversiones por parte de la Unidad Formuladora del Gobierno Regional de
Ica, con los documentos y anexos que correspondan al Sustento Técnico
de los mismos.
METODOLOGIA:

Para el desarrollo del servicio, el Consultor debe considerar los aspectos metodoldgicos aprobados
por el Ministerio de Educacién y la Direccion General de Programacion Multianual de Inversiones,
conforme a lo sefialado en el literal g) del Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, y que se
encuentra publicados en el Portal de Inversiones Publica del Ministerio de Economia y Finanzas.
La metodologia de trabajo a desarrollar en este servicio sera planteada por el Consultor en el Plan
de Trabajo; sin embargo, se recomienda utilizar la ruta establecida en la Guia General para la
Identificacion, Formulacion y Evaluacién de Proyectos de Inversion, publicada por el Ministerio de
Economia y Finanzas (MEF) en octubre del 2024 (cuarta publicacion). Considerar para tal caso, €l
Instructivo publicado en el Portal de inversiéon Publica para el correcto llenado de los formatos.
Para efectos de la evaluacion social del proyecto deben considerarse los Parametros de
Evaluacion Social consignados en el Portal de Inversion Publica del MEF (Anexo N° 11:
Parametros de Evaluacién de acuerdo a la Nota Técnica para el uso de los Precios Sociales en Ia
Evaluacién Social de Proyectos de Inversién dado por Resolucién Directoral N°006-2021-
EF/63.01).

La recopilacién de informacién, como ya se sefalé previamente, serd en base a fuentes
secundarias, sélo con la excepcion de la obtencién de datos directos de los estudiantes y directivos
de la institucidn educativa nivel inicial N° 164 ubicado en el centro poblado Sacta, distrito de
Santiago, provincia de Ica,, mediante entrevistas y encuestas, de creerlo necesario.

En el desarrollo del servicio, debe considerarse ademas que:

= El equipo de especialistas de la Consultoria debera mantener reuniones periédicas
presenciales y/o virtuales por las plataformas de su conveniencia, previa al inicio de las
actividades del servicio, a la presentacién de cada entregable y al término de la
elaboracion de la Ficha, antes de la entrega final de la misma; para compatibilizar y
sustentar los resultados de dicho trabajo.

» El equipo de especialistas de la Consultoria debera asistir y participar en las reuniones
de trabajo virtual convocadas por el responsable de la UF-SEPR, las veces que sean
necesarias, a las cuales también asistira de ser necesario, el personal de apoyo.

=  Se debe verificar durante la elaboracion de la Ficha Técnica Estandar y sustento técnico,
la no duplicidad de los Proyectos y/o de algin componente del mismo en otros proyectos
formulados bajo el marco del SNIP, Invierte.pe y/o en el marco de la inversién privada
(Ley N°29230).

= El Consultor debe coordinar permanentemente con el responsable de la UF-SEPR y los
evaluadores asignados del proyecto, todo lo referente a los detalles técnicos normativos
que implique la elaboracion de la Ficha Técnica Estandar y sustento técnico.

» Los estudios o documentos que resulten de las diferentes especialidades contempladas
en el proyecto, deberan lievar la firma del profesional responsable de la especialidad,
pues serviran de sustento para el contenido a referir en el proyecto de inversion.

= El equipo de especialistas debera desarrollar, en una primera instancia el disefio
preliminar del anteproyecto arquitectdnico de las alternativas propuestas, y entregar el
anteproyecto definitivo de la alternativa seleccionada, el mismo que tiene que contemplar
las metas establecidas. Los predisefios definitivos de cada planteamiento deberan ser
presentado como parte del segundo entregable, luego del analisis técnico
correspondiente. El anteproyecto, deberd contar con la aprobacidn de la Direccion
Regional de Educacién Ica o UGEL lca, por ser el area técnica que representa al Sector
Educacion en la Region lca, previo a la emisidn del compromiso presupuestal de asumir
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con la operacién, mantenimiento y reposicién (de corresponder) de dicha institucion, una
vez que se ejecute la inversidn. De existir observaciones, el Consultor debe absolverlas
oportunamente, con el fin de no retrasar la elaboracién de la ficha técnica estandar, las
mismas que seran comunicadas a éste conjuntamente con la evaluacion realizada por la
Unidad Formuladora.

= El equipo de especialistas debera absolver las observaciones que hubiere, as{ como
incorporar las sugerencias y comentarios planteados por los evaluadores designados por
el responsable de la UF-SEPR (y los que pudiera realizar la DRE Ica o UGEL lca) en el
plazo estipulado, de tal manera que la Ficha Técnica Estandar pueda ser aprobada y el
proyecto declarado viable oportunamente.

5.4. REGLAMENTOS TECNICOS APLICABLES:

- El Consultor debe considerar para el desarrollo de su planteamiento técnico, las normas
contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo
N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.

- Debe tomarse en consideracién también, lo establecido en la Ley del SEIA y su
Reglamento, Ley N°27446. Asi mismo, todo el proceso referido a la Consultoria debera
basarse en los alcances del D.L. N°1252 y su Reglamento.

5.5. NORMAS TECNICAS APLICABLES:
- Seran de aplicacion las Normas Técnicas emitidas por el Sector Educacion en relacion a las
instituciones de Educacién Basica Regular:

=  Norma Técnica "Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa”, aprobada por
Resolucién de Secretaria General N°010-2022-MINEDU.

= Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos del nivel de Educacién Inicial”,
aprobado mediante Resolucion Viceministerial N° 104-2019-MINEDU.

= Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de
Alimentacion en los Locales Educativos de la Educacién Basica” aprobado mediante RVM
N°054-2021-MINEDU.

= Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la Educacion
Basica Regular”, aprobado con Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU.

= Norma Técnica "Disposiciones para la adopcion de medidas preventivas frente a los efectos
nocivos a la salud por la exposicion prolongada a la radiacion solar en Instituciones Educativas
Publicas y Privadas de Educacién Basica, Educacion Técnica-Productiva, Educaciéon Superior
Tecnoldgica, Pedagagica y Artistica", aprobada por Resolucion de Secretaria General N°368-
2017-MINEDU.

= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Decreto Supremo N°011-2006-
VIVIENDA.

5.6. IMPACTO AMBIENTAL.:
- El Consultor dentro de los alcances de su servicio, tendra en consideracion los criterios necesarios
o para garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona donde se proyectan los estudios, procurando
SoRDEEES  evitar impactos ambientales negativos a la misma y a los proyectos en si.

\
2
3

§’ g"mo w%’% Deben considerarse para este caso los alcances contenidos en la Ley N°27446, Ley del Sistema

f% ’§ 212] Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

k’ \¢& S/ // N°019-2009-MINAM, para la determinacion del tipo de Estudio Ambiental a proponer en la etapa
<“'\ Fdrz'my de ejecucion de los proyectos.

- Considerar en lo que sean aplicables los contenidos del Plan Nacional de Accion Ambiental, Peru
2011-2021 aprobado por D.S. N°014-2011-MINAM.
Finalmente, considerar lo sefialado en la Ley General del Ambiente, Ley N°28611.

5.7. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO:
- El Consultor dentro de los alcances de su servicio, debera elaborar el informe en base a la
informacion de campo, el cual debe mencionar cuales son las Medidas de Reduccion de Riesgo
(MRR) de los peligros identificados por la accion de Fenoémenos Naturales, ademas,
debiéndose mencionar cuales son las MRR que se optan.
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- Se considera los costos de inversion de los activos estratégicos que se han considerado para
la reduccién de riesgos, razén por la cual, de manera sistematizada se vincula a los costos de
ia propuesta técnica.

5.8. PLAN DE TRABAJO:

- El Consultor debe elaborar el Plan de Trabajo que servird para orientar el proceso de
elaboracion de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversidn — sector educacion y su
sustento Técnico, fijando los hitos de control del mismo para su verificacion por parte del
Gobierno Regional de Ica.

- El plan de trabajo debe contener la relacion secuencial de las actividades que permitan
alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos necesarios para su
implementacion, las dificultades que podrian presentarse durante el desarrollo del servicio,
los sistemas de control a establecer para verificar el avance de acuerdo a los hitos fijados,
asi como el cronograma que establece estos hitos y los plazos para su cumplimiento, y
finalmente, la designacion de los responsables del cumplimiento de las distintas etapas de
desarrollo de la consultoria.

- Este Plan debe constituir una herramienta de planificacion y gestion que permitira programar
de modo adecuado el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultoria.

- El Plan de Trabajo debera ser presentado por el Consultor en un plazo de cinco (05) dias
calendario, contabilizados a partir de iniciado el plazo de elaboracién de la formulacién, el
cual debera contener la siguiente informacion:

= asy objetivos a alcanzar.

*  Recursos necesarios.

* Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
= Responsables por actividad.

=  Cronograma de actividades.

» Riesgos advertidos.

- En el caso de los responsables por actividad ademas de identificar al profesional encargado
del equipo técnico, la consultoria debera de indicar la Colegiatura, correo electrénico y
numero telefonico de cada uno, a fin de que el area supervisora pueda realizar las
coordinaciones pertinentes de requerirlas. Ademas, se debera de indicar el correo electrénico
y la direccidn oficial para notificaciones y un nimero de contacto oficial.

5.9. RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS O ENTREGABLES):

Contenido del Estudio de pre inversion:

{ - El contenido a ser presentado por el Consultor esta definido en la Guia General para la
Identificacién, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion — MEF, Cuarta
Publicacion: octubre 2024, de la Directiva General del Sistema de Multianual y Gestién de

é;;m”e M%_ Inversiones aprobada por Resolucién Directoral Programacion N°001-2019-EF/63.01.
@ S0 Ml %)
{i’ri ;;) - Enlineas generales, el contenido a desarrollar segin dicha ficha es el siguiente:
R & . “-'I,_
2;? vl = MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO
40 FORW A. Informacion general del proyecto

B. Planteamiento del proyecto

C. Determinacién de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto

E. Gestién del Proyecto

F. Costos del Proyecto

G. Evaluacion Social

H. Sostenibilidad del Proyecto

I. Marco Logico
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«  MODULO II: IDENTIFICACION
2.1.- Diagnostico
2.1.1 El territorio
2.1.2 La poblacién afectada
2.1.3 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
2.1.4 Otros Agentes Involucrados
2.2.- Definicién del Problema Central, Causas y Efectos.
2.2.1 El problema Central
2.2.2 Andlisis de las causas
2.2.3 Andlisis de los Efectos
2.3.- Planteamiento del proyecto.
2.3.1 El Objetivo Central
2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo Central
2.3.3 Los fines del Proyecto
2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucién

= MODULO llIl: FORMULACION

3.1.- Definiciéon de Horizonte de evaluacion

3.2.- Analisis del mercado del servicio.
3.2.1 Analisis de la demanda del servicio
3.2.2 Brecha oferta — demanda

3.3.- Analisis Técnico
3.3.1.- Aspectos técnicos.
3.3.2.-. Planteamiento de las alternativas Técnicas factibles
3.3.3.- Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
3.3.4.- Metas fisicas de las actividades que se busca crear o modificar con el Proyecto
de Inversion.

3.4.- Gestion del proyecto
3.4.1.- Gestion en la fase de gjecucién.
3.4.2.- Gestion en la fase de funcionamiento
3.4.3.- Gestion Integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

3.5.- Costos del Proyecto
3.5.1 Estimacién de costos de inversion.
3.5.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
3.5.3 Estimacién de los costos de operacidn y mantenimiento incrementales.
3.5.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
\ f\ =  MODULO IV: EVALUACION
‘ - 4.1.- Evaluacién Social
4.1.1.- Beneficios Sociales
4.1.2.- Costos Sociales
4.1.3.- Estimacion de indicadores de Rentabilidad Social
4.1.4.- Andlisis de incertidumbre
4.2.- Evaluacion privada
4.3.- Analisis de Sostenibilidad
4.4.- Financiamiento de la Inversién del proyecto.
4.5.- Matriz de Marco Légico para la alternativa seleccionada

3.6.- Conclusiones y Recomendaciones
=  MODULO V: ANEXOS

- Como producto final del servicio a contratar, se espera contar con la Ficha Técnica Estandar del Sector
Educacién” — FTE debidamente llenada y debidamente sustentada con los datos consignados por el
consultor en los documentos correspondientes (Sustento Técnico).

- EnlaFT del sector de Educacion se presenta el costo de la inversion de manera resumida y consolidada,
para lo cual el MINEDU ha establecido 04 anexos referentes al presupuesto de infraestructura, mobiliario
y equipamiento, como los costos unitarios directos (referenciales), costos unitarios directos (corregidos),
metrados, caracteristicas fisicas y mayor detalle de las edificaciones, obras exteriores mobiliarios y
equipamiento; complementariamente para sustentar el contenido de la Ficha Técnica Estandar, el GORE
ICA ha solicitado otros anexos:
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ANEXOS:

o

~

©

Anexo N°01: Documentacion de la LE.

Documento de Creacion de la ILE.

Nomina de Matricula (Ultimos 5 afios).

Actas de Evaluacion (ultimos 5 afios).

Némina de!l Personal docente, Administrativo y Auxiliar (dltimos 5 afios).
Documentacion que sustente gastos de Operacion y Mantenimiento Actual.
Inventario de Bienes y otros de interés.

Encuestas y sus resultados (de considerarse).

Documento de Saneamiento fisico legal del terreno.

O 0000 00O

Anexo N°02: Informacién asociada al diagndstico de la unidad productora y de la poblacién
afectada.
o Informe de ldentificacion de riesgo, mapas, planos y/o croquis.
o Planos de situacion actual.
o Debera presentar un informe de las condiciones actuales de la UP:
a) Informe de Estructuras identificando las condiciones de cada pabelln.
b} Informe de Arquitectura identificando las condiciones de cada pabelion.
o Pronunciamientos de INDECI, Defensa Civil y otros riesgos del local educativo y otros.
Panel fotografico del diagnéstico, indicando la problematica de la Unidad Productora.
o Plano de Ubicacién y Localizacion del Proyecto. Foto Satelital, delimitacion del area o de la
infraestructura vinculada al servicio educativo a intervenir. Con coordenadas UTM.
o Informe y acta de taller de involucrados.
o Acta de visita de campo con participacién de Proyectista y Evaluador.

]

Anexo N°03: Analisis de la brecha de servicios (Incluye Excel de calculos de Estudio de
mercado).

Anexo N°04: Estudios preliminares del anélisis técnico:

o Informe topografico que sustenten {a eleccion del Tamaiio, Tecnologia y Localizacion y los
planos de la propuesta técnica.

¢ Estudio de suelos, que sustenten la eleccidén del Tamario, Tecnologia y Localizacion y los
planos de la propuesta técnica.

Anexo N°05: Propuesta Técnica.

o Planteamiento arquitecténico/Anteproyecto Arquitectdnico, cuyo contenido se encuentra
detallado adjunto en e! presente término de referencia (Anexo A).

Planeamiento Estructural.

Planteamiento Sanitario.

Planteamiento Eléctrico.

Plano y detalle de propuesta de Mobiliario y Equipamiento por ambientes, de acuerdo a
Resolucion Viceministerial N°019-2023-MINEDU.

O 0 O ©

Anexo N°06: Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos institucionales,
Convenios, Actas de compromiso, permisos sectoriales, etc.). Entre otros debera contener:

o Opinién Favorable de la Direccién Regional de Educacion sobre el Planteamiento
Arquitectonico de cada proyecto.

o Documentacién de Factibilidad de Servicios, de acuerdo a los requerimientos del proyecto,
informe que detalle el estado y condicion actual de las instalaciones de los servicios.

Anexo N°07: Analisis de gestion de riesgo.

Anexo N°08: Plan de contingencia del proyecto

Anexo N°09: Analisis de costos. Entre otros debera contener:
o Resumen de presupuesto.

¢ Presupuesto por componentes.
o Costos unitarios de activos estratégicos.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Sustento de Metrados.

Cotizaciones de insumos de mayor incidencia y/o relevantes.
Analisis de Costos Unitarios.

Insumos.

o 0 0 0 0O

Gastos de Operacion y Mantenimiento que demandara el proyecto durante su funcionamiento,

previa la consideracién del manejo de los costos y componentes, como sus acciones, estas
deberan ser coordinadas con fa Unidad Formuladora y su evaluador, en congruencia con los
datos requeridos para el registro de informacion en el Banco de Inversiones para el logro de la

viabilidad.
Desagregado de Gastos de Expediente Técnico

Desagregado de Gastos Generales.
Desagregado de Gastos de Supervision.
Desagregado de Liquidacion.

Desagregado de Gestion de Proyectos

Costos de control concurrente de corresponder.

o 0O 0 0O 0 0O 0 O

resultado final) de las Alternativas de Solucién.

Desagregado de Gastos de Supervision del Expediente Técnico (de corresponder)

Cadena de valor del Proyecto (Insumos, actividades, productos, resultados especificos y

Anexo N°10: Desagregado de gastos de infraestructura por acciones y/o equipamiento y
mobiliario para registro en banco de inversiones, de acuerdo al esquema adjunto al final del

presente.

Anexo N°11: Andlisis de los resultados de la evaluacién social (incluye plantilla electrénica).

Anexo N°12: Documentos de Compromisos de Operacion y Mantenimiento, de reposicion (de

corresponder).
Anexo N°13: Formato 7A — Registro de Proyectos de Inversién.

Anexo N°14: Ficha Técnica Estandar — Sector Educacion.

Anexo N°15: Archivos digitales editables (dwg, rvt, doc. xlsx, mpp, S2K, etc.), almacenada en

cualquiera de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, etc.).

o,
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VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

- El valor estimado considerado de acuerdo a la estructura de costos y precios al mes de agosto del

2025.
ESTRUCTURA DE COSTOS
PROYECTO DE PRE INVERSION:
NOMBRE TENTATIVO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 164 DE CENTRO POBLADO SACTA, DISTRITO DE SANTIAGO DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”.
ITEM DESCRIPCION | UND [ CANT. | MESES I %PART | COSTO S/. IPARCIAL s/. TOTAL
A SUELDO Y SALARIOS ( inc. Beneficios Sociales) 0.00
A.l PERSONAL CLAVE
Especiali Formulaci P
A1 specia |s.ta en Formulacion de Proyectos mes 1,00 150 100% 0.00 0.00
de Inversion
A.l1.2 Especialista en Disefio Arquitectonico mes 1.00 1.50 60% 0.00 0.00
A.l3 Especialista en Ingeniera de Proyectos mes 1.00 1.50 80% 0.00 0.00
B ESTUDIOS BASICOS 0.00
B.1 Estudio Topografico und 1.00 0.00 0.00
B.2 Estudio de suelos und 1.00 0.00 0.00
B.4 Informe de taller de involucrados und 1.00 0.00 0.00
c ALQUILER Y SERVICIOS 0.00
C3 Alguiler de Equipos de Computo glb 1.00 0.00 0.00
C.4 Ploteo e Impresiones glb 1.00 0.00 0.00
C.5 Alquiler de oficina mes 1.00 1.50 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES 10% 0.00
UTILIDAD 5% 0.00
SUB TOTAL 0.00
16V [ | 0.00
TOTAL 0.00

Av. Cutervo N°920 - Ica Pagina 19 de 34




“oy ;
w PERU | Gobierno Regional de Ica

Sub Gerencia de .
n Estudios y Proyectos Unidad Formuladora

~

90 Bagy
7 O
S(E A Bz
] T
g\.a j{ S
g\ )
&)

LADFOR

5

LRy
= IV,

ANEXO A

CONTENIDO MiNIMO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

FORMULACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
La formulacién del Anteproyecto Arquitecténico debe contener como minimo lo siguiente:

e  Memoria Descriptiva.

¢  Programa Arquitecténico.

e Planos:

o Plano Clave.

Plano de Ubicacién y Localizacion.
Planos de Distribucion.
Planos de Elevaciones o Fachadas.
Planos de Cortes.
Plano de techos.
Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el
perimetro registral y el perimetro topografico del predio, incluyendo las
coordenadas UTM vy la orientacion, debidamente comentado al existir o no
discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.
¢ Visualizacién 3D.

o 0O O 0 O O

MEMORIA DESCRIPTIVA:
La memoria descriptiva de la formulacion del anteproyecto desarrollara como minimo lo siguiente:
A. Datos Generales.
a. Nombre del Anteproyecto.
b. Ubicacién Politica (Regién, Provincia, Distrito, Localidad).
c¢. Ubicacién Geografica — WGS84 / UTM.
d. Accesibilidad, describiendo vias y tiempo de acceso desde la ciudad principal.
B. Introduccién y Antecedentes.
C. Situacion actual.
D. Objetivos y justificacion.
E. Consideraciones respecto al resultado del anélisis de la oferta y demanda del estudio de pre
inversion.
F. Consideraciones arquitecténicas (adjuntar desarrollo de calculos que determinaron la cantidad de
ambientes, segun lo establecido en la normativa vigente).
G. Descripcion de la programacién arquitecténica.
H. Descripcion de la zonificacion.
. Descripcion del planteamiento técnico.

PROGRAMA ARQUITECTONICO

El programa arquitecténico debe contener como minimo lo siguiente:
Usuarios.

Necesidades.

Espacios.

Areas.

Numero de ocupantes.

moow»

PLANOS
Los planos seran los siguientes:

A. Plano Clave, que debe indicar la solucién planteada y en cada punto de intervencion la foto del
lugar y la informacion de la intervencién planteada. El Plano debe estar en una escala que se
pueda entender y leer adecuadamente.

B. Plano de Ubicacion y Localizacion, escala 1/1000 y 1/10000.

Indicando lo siguiente en relacién al poligono del terreno:
a. Esquema de Localizacion.

——

b. Norte y malla de coordenadas UTM.
c. Posicién del terreno respecto de las calles adyacentes.
d. Dimensiones (cotas de angulos y lados).
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Geo referencia UTM de cada vértice de! poligono del terreno.
Cuadro de areas (del terreno, ocupada, techada, libre) segin corresponda.
Curvas y cotas topograficas.
Edificacién proyectada.
Edificaciones existentes y elementos existentes resaltantes.
Punto geodésico y/o Bench Mark.
Cortes de sistema vial.
C. Planos de Distribucion (por niveles), escala 1/100 o mejor representacion.

Indicando lo siguiente:

a. Norte y malla de coordenadas UTM.
Punto geodésico y/o Bench Mark.
Curvas y cotas topograficas.
Nombre de ambientes, area del ambiente, aforo, acabado del piso del ambiente.
Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
Muros bajos, muros altos, ventanas, ventanas altas, puertas batientes, puertas corredizas,
puertas levadizas, etc.
Cercos exteriores, escaleras, cambios de nivel y rampas (% de pendiente).
Jardines (Determinar tipo de vegetacion de acuerdo a las condicionantes climaticas).
Proyeccion de vacios.
Ductos de servicio, de iluminacién y/o ventilacion.
Dimensiones (cotas de angulos y lados, generales y por ambiente).
Nombre y escala de la planta arquitectonica.
Lineas de cortes y elevaciones arquitecténicas.
Ejes estructurales.
Ubicacién de tablero de Distribucién de Energia.
Ubicacion de cajas de Agua y Desagiie
Si se trata de una ampliacion, remodelacion o existen obras, los planos deben contener la
identificacion de la obra nueva y de la obra existente.
D. Planos de Elevaciones, o Fachadas escala 1/100 o mejor representacion.

Indicando lo siguiente:
Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
Desarrollados para todos los frentes exteriores.
Niveles arquitecténicos (NPT, NTT, NJ).
Sombras arrojadas a 45°.
Representacion de vanos (ventanas y puertas).
Representacion de escala humana.
Indicacion de acabados en paredes exteriores.
Nombre de ambientes exteriores.
/ Nombre y escala de la elevacién arquitecténica.
/ 2 E. Planos de Cortes por los elementos de circulacion vertical, escala 1/100.

Indicando lo siguiente:

ME INF S~ a. Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
b. Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
c. Representacién de vanos (ventanas y puertas).
d. Representacion de escala humana.
e
f
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Indicacion de acabados en paredes interiores.
Nombre de ambientes interiores.
g. Nombre y escala del corte arquitecténico.
F. Plano de techos (consideracion de sistema de drenaje pluvial).
Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro registral y el
perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la orientacion, debidamente
comentado al existir o no discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.

VISUALIZACION 3D (Presentacion para el segundo entregable).

A. Anteproyecto de arquitectura en 3D (Renders en general + archivo de modelado).
B. Panel arquitecténico que muestre el proceso de disefio y resultado final.
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ANEXO B
CONTENIDO MiNIMO DE RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales caracteristicas del
proyecto y los resultados de la ficha técnica.

A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

»  Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion, asi como la localizacion
geogréfica (incluida la georreferenciacion).

= Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEIl) recomendada, y Unidad Ejecutora
Presupuestal (UEP) recomendada, duracién de la ejecucion, fecha estimada de inicio de ejecucion, e inversion
total del proyecto.

= Senalar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, asi como el
indicador de producto asociado a dicha brecha.

= Resumen del diagnéstico de la UP.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

¢  Se describiran los objetivos y medios fundamentales del proyecto

° Detalle de las alternativas de solucion que han sido evaluadas, incluyendo las acciones que la conforman en
cada una. Si la alternativa de solucion es unica se sustentara el resultado.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

- Se incluira la tabla de balance oferta demanda proyectado en el horizonte de evaluacion del proyecto,
precisando el enfoque metodolégico, los parametros y supuestos utilizados para las estimaciones y
proyecciones de la demanda y la oferta.

- Tabla de nimero de beneficiarios directos del proyecto en el horizonte de evaluacién.

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

- Se presentard las alternativas de localizacién, tamaiio y tecnologia (como corresponda) que se hayan
evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definicion y el sustento de la
seleccion. De ser el caso, sustentar porque no se ha considerado mas de una alternativa técnica.

E. GESTION DEL PROYECTO.

- Detalle de los costos que no estan vinculados directamente con alguna accion considerada en el proyecto pero
gue son indispensables para que este se ejecute: costos de elaboracion de los términos de referencia, Costos
de alquileres y traslado de mobiliario y equipos para que se continte brindando el servicio mientras se realizan
las inversiones en la UP existente y/u otros costos considerados de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

F. COSTOS DEL PROYECTO.

- Tabla con el cronograma de los costos de inversién a precios de mercado desagregados por componentes, se
sustentara de manera concisa la informacién utilizada para la estimacion de los costos.

- Cronograma de costos de gestién de proyecto, expediente técnico, supervision y liquidacién; costos de control
concurrente de acuerdo a la Directiva N°018-2022-CG/GMPL (Directiva Externa que Establece Disposiciones
Complementarias de la Ley N°31358, Ley que Establece Medidas para la Expansion del Control Concurrente
- de corresponder).

2 /(}Q :;)L:)E Elz,; N - Cronograma de costos de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicién cuando corresponda.
PSS %, 2,
r';zj ‘? %%J G. EVALUACION SOCIAL
\% ’.; 5‘;}. - Detalle de los beneficios a costos sociales del proyecto, la metodologia, parametros y supuestos asumidos
Nooom ™ para su estimacién
\imk\@\/ - Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar la evaluacion de las alternativas de acuerdo a los

criterios elegidos de decisién elegido (VAN social o CE).

- Detallar las variables a las cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de variacién que afectarian la
rentabilidad social o la seleccidn de la alternativa.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

- Detaliar los riesgos que se han identificado en relacién con la sostenibilidad del proyecto y las medidas que se
ha adoptado.

- Detallar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacion y mantenimiento, a partir de
las diferentes fuentes de ingreso que el proyecto es capaz de generar, segln sea el caso.

. MARCO LOGICO.
- Incluir el marco logico de la alternativa seleccionada, a nivel de propédsito, de componentes y fines directos,
precisando los indicadores y metas

T e
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ANEXO N°10:

DESAGREGADQ DE GASTOS DE INFRAESTRUCTURA POR ACCIONES Y/O PARA EQUIPAMIENTO

Y MOBILIARIO

GASTOS
cosTo | GENERALES | UTILIDAD | €OSTO | gy (%) | gup
DIRECTO (%) (%) D;'EET?J_O totaL | TOTAL
Sl/. - S/. S/l -
Activo
Naturalezade | o iegico [/, -| s. - |sL. s. -|s.  -|s. -
intervencion 1 1
Activo
Naturalezade | ., icvico|s.  -| s. - |si s. -|s.L  -|s. -
intervencion 2 2
Activo
Naturalezade | .\ iegico (8. -| s - | s s. -|s. -|s. -
intervencion 3 3
= S/.
Naturaleza de fictve
. Lz estratégico | S/. - S/. - S/. S/. -| Sl - | S -
intervencioén 4 4
Activo
Naturaleza de || . esnica | 1. - sl - |sn sl. -| sI. - | s1. -
intervencién 5 5
Activo
Naturalezade | ooy sgico |S1. - s. - | sk s. -|s.  -|s. -
intervenciéon n N
Sl - SI. - S/ S/. - | 8/ -| Sl -
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6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
« Encontrarse activo y habido en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC)
» Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en rubro de consultoria de obra
» No estar impedido de contratar con el Estado

6.1. Experiencia del Proveedor

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 41,500.00 soles
(CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS, CON 00/100 SOLES), el valor de la cuantia, por la contratacién
de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de las ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: La elaboracién de Formatos o Fichas
Técnicas de Inversiones o de Proyectos de Inversion; aprobados y/o declarados viables, segun la
normativa del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de proyectos en General.

Acreditacién:
La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién o liquidacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de dep6sito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago! o
comprobante de retencién electrénico emitido por SUNAT por la retencion del IGV?, correspondientes
a un maximo de (20) veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de
forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su
experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o
constancia de prestacion.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asume que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas, referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte de
dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.
Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
_ de emisidn de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

-é,' 6.2. Experiencia de! Personal Clave

' ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION:
Debera contar como minimo un {01) afio de experiencia como Especialista en Formulacién de
Proyectos de Inversion y/o Jefe de Proyecto en la elaboracién y/o formulacién de fichas técnicas
y/o estudios de pre inversion (Perfiles, Prefactibilidad o Factibilidad) aprobados y/o declarados
viables en el marco del Invierte.pe o SNIP, de proyectos en General, desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Debera contar con un (01) afio de experiencia como Especialista en Disefio Arquitectdnico y/o Jefe
de Proyecto en la elaboracién y/o formulacion de fichas técnicas y/o estudios de pre inversion
(Perfiles, Prefactibilidad o Factibilidad), aprobados y/o declarados viables en el marco del
Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de proyecios en General, desde la colegiatura.

1 El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Es vélido el sello colocado
por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

2 De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS:

Debera contar con un (01) afio de experiencia como Especialista en Ingenieria y/o Especialista en
Ingenieria de Proyectos y/o Proyectista y/o Especialista en Estructuras y/o Jefe de Proyecto y/o
simitares al cargo en la elaboracion y/o formulacion de fichas técnicas y/o estudios de pre inversion
(perfiles, prefactibilidad o factibilidad), aprobados y/o declarados viables en el marco del Invierte.pe
o SNIP y/o expedientes técnicos de proyectos en General, desde la colegiatura.

Acreditacion:
La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio
de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.
Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia solo se considera una vez el periodo traslapado.

6.3. Formacion Académica
o ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Con titulo profesional de Economia y/o Ingenieria Econémica y/o Ingeniero Civil, colegiado

y habilitado.

e ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Con titulo profesional de Arquitectura, colegiado y habilitado.

e ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS
Con titulo profesional de Ingenierfa Civil, colegiado y habilitado.

Acreditacién:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro

'@ﬁ@*’? Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
§§ “‘1;%.“”?% Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a fravés del
(%r:g g)g siguiente link: htips:/enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados,
! ".\'2 s/ Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
g ) o hitps:/Mitulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segin corresponda.
Hlropipd

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNl y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o titulo profesional
requerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacioén académica requerida.

En caso se acredite estudios en €l extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segin corresponda.
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LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1 Lugar:

El lugar de prestacion del presente servicio se desarrolla en la Institucién Educativa N° 164 de

nivel inicial, ubicado en el centro poblado Sacta de! distrito de Santiago, Provincia de lca y
Departamento de Ica.

7.2 Plazo:

Con el fin de poder realizar un efectivo control y seguimiento del desarrolio del servicio, se ha
determinado que el Consultor realice la presentacién de 03 Entregables, los que seran evaluados
por la Unidad Formuladora para asegurar que las entregas parciales contengan los datos
necesarios (de forma sustentada) que permitan arribar al producto final, con los datos correctos y
sin observaciones, a modo de proceder a su registro una vez aprobado el Tercer Entregable.

El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de 45 dias calendarios, en
concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacion y el articulo 105 del Reglamento.

CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES DEL COMPONENTE FORMULACION

Plazo maximo para la presentacion del entregable por

parte del contratista. S
PLAN DE TRABAJO 05 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la
formulacién.
Contenido:

- Metas y objetivos a alcanzar.

- Recursos necesarios.

- Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
- Responsables por actividad.

- Cronograma de actividades.

- Riesgos advertidos.

Plazo maximo para la presentacion del entregable por
__Parte del contratista.
REINERENIRESS = 20 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la
.__formulacién.

Contenido:
MODULO i: IDENTIFICACION
2.1.- Diagnéstico
2.2.- Definicién del Problema Central, Causas y Efectos.
2.3.- Planteamiento del proyecto.

MODULO lll: FORMULACION
3.1.- Definicion de Horizonte de evaluacion
3.2.- Andlisis del mercado del servicio.
3.3.- Andlisis Técnico
3.4.- Gestion del proyecio
ANEXOS:

- Anexo N°01

- Anexo N°02

- Anexo N°03

- Anexo N°04

- Anexo N°05 (Solo Anteproyecto arquitecténico, de acuerdo al Anexo A adjunto al

presente término de referencia).

- La Ficha Técnica del Proyecto de Inversién de acuerdo al avance del contenido del
entregable

20 DIAS CALENDARIO
SEGUJfE? 2 De notificada la aprobacién del primer entregable.

Contenido:
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

MODULO IIl: FORMULACION
3.5.- Costos del Proyecto
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MODULO IV: EVALUACION

4.1.- Evaluacioén Social
4.2 .- Evaluacién privada
4.3.- Andlisis de Sostenibilidad
4.4.- Financiamiento de la Inversion del proyecto.
4.5.- Matriz de Marco Légico para la alternativa seleccionada
3.6.- Conclusiones y Recomendaciones
ANEXOS:
T - Anexo N°05 (Considerar actualizacion de planteamiento arquitecténico de acuerdo a
detalles técnicos, en caso corresponda).
- Anexo N°06
- Anexo N°07
- Anexo N°08
- Anexo N°09
- Anexo N°10
- Anexo N°11
- Anexo N°12
- AnexoN°13
- AnexoN°14
- Anexo N°15
- La Ficha Técnica del Proyecto de Inversion de acuerdo al avance del contenido del
entregable.

TERCER ENTREGABLE

Contenido:
Presentacion de la version final del estudio de pre inversion en version final, Sustento Técnico
correspondiente y el llenado del Ficha Técnica del Proyecto de inversién segln corresponda,
incluyendo los anexos sefalados en el mismo, el sustento documental de los datos consignados
en dicho Formato, para su registro en el Banco de Inversiones.
Consideraciones:

05 DIAS CALENDARIO
De notificada la aprobacién del segundo entregable.

- Elinicio del plazo de elaboracién de la formulacién, se cuenta partir del dia siguiente de
suscrito el contrato o notificada de la orden de servicio.

- El revisor, antes de considerarlo como aceptado para iniciar su revisién, realizara una
verificacién del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a Ef Consultor
considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad
correspondiente.

- El plazo de elaboracién no incluye el plazo para su revisién y/o la revision de su(s)
entregable(s), ni el plazo otorgado para realizar por primera vez la subsanacidén de

T observaciones, de acuerdo con el numeral 144.7 del articulo 144 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Conforme al numeral 144.4 del articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, de existir
observaciones, luego de la revision de los entregables presentados por el Consultor, se
comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo
para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable
correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no
corresponde la aplicacion de penalidades.

- Conforme al numeral 144.7 del articulo 144 del Reglamento de Ley N°32069; Si pese al
plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la entidad
contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo sefialado en
el numeral 144.4, u optar por resolver el contrato, de acuerdo con el supuesto de
resolucion establecido en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley. En caso
otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera
incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones
correspondientes

AN
B\

,ﬁ "

GERENCL

Q REGIO
é}‘}@ X ‘%;, - Debe sefalarse que, la presentacién del primer y segundo entregable debera ser en 01 original el
[x <17 ; cual debera encontrarse foliado, firmado y sellado por los profesionales correspondientes segtin
\% EWIEKVE‘LULL%ZE;M S especialidad y el consultor del proyecto, asimismo, debe adjuntar los antecedentes documentales
\‘?\‘ m\\!‘\“‘& previos generados en relacion al servicio. En especial, las observaciones previas realizadas, y las

absoluciones correspondientes, de haberse realizado, con el fin de no reiterar en las mismas
durante las evaluaciones posteriores. Asi mismo cada entregable debe presentar su version
editable (Excel, Word, S10, AutoCAD, otros). Con el fin que la Unidad Formuladora realice la
evaluacién de manera mas eficaz.
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- Elentregable final debera ser presentado en 01 original, el cual debera encontrarse foliado, firmado
y sellado por los profesionales correspondientes segun especialidad y el consultor del proyecto.
Una vez aprobado y visado por la Unidad Formuladora de la Subgerencia de Estudios y Proyectos
- GRINF del Gobierno Regional de Ica, el consultor cuenta con 02 dias calendario para presentar
02 copias con sus respectivos CD que contengan la version final con toda la documentacion
escaneada + version editable (Excel, Word, $10, AutoCAD, otros), para su revision respectiva y
posterior conformidad por parte de la Subgerencia de Estudios y Proyectos — GRINF.

- Debe precisarse que la no aprobacion del Plan de Trabajo del Consultor, por parte de la Unidad
Formuladora, no condiciona la presentacion del Primer Entregable, por lo que la demora en la
presentacion del mismo y los sucesivos entregables seran considerados como incumplimientos
del servicio siendo pasible de las penalidades correspondientes.

- Con respecto al Anteproyecto arquitectonico, el mismo que se encuenira detallado adjunto al
presente termino de referencia, una vez presentado por el consultor a la Unidad Formuladora, se
remitira al sector correspondiente en donde los tiempos de evaluaciéon por el sector, no se
computan en el plazo contractual {primer entregable), una vez evaluado y aprobado por el sector
(DRE ICA), se le notificara al consultor la aprobacion para la presentacion del segundo entregable

8. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en
materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega,
como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida
una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos,
fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas
documentos e informacién compilados o recibidos por el proveedor.

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, las patentes,
derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos
y otros materiales que guarden una relacién directa con la ejecucion del servicio o que se hubiese
creado o producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el proveedor tomara todas las medidas necesarias, y en general, asistira a
la Entidad para obtener esos derechos.

La informacidn a brindarse tiene caracter confidencial, por lo que al amparo del articulo 17 de la Ley
de Proteccién de Datos Personales — Ley N° 29733, el proveedor esta obligado a guardar
confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta obligacién subsiste aun después
de finalizadas las relaciones entre las partes involucradas. Asimismo, se compromete a no reproducir,
transformar, distribuir, la informacion sefialada a otra finalidad. Ante cualquier incumplimiento, se
podra dar lugar al inicio de las acciones administrativas, civiles o penales que sean pertinentes

9. CONFORMIDAD (art 144 reglamento)
La conformidad del servicio sera emitida por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, para
lo cual se debera contar con la siguiente informacion:

¢ Documentos de la Notificacion de la Aprobacién de los respectivos entregables.
¢ Los informes de aprobacion de los entregables emitidos por la Unidad Formuladora
e Copia de Contrato u Orden de Servicio.

10. MONTOS Y FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
diez dias habiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del area usuaria (SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS), y es prorrogable, previa justificacion de la demora,
por cinco dias habiles.
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La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor de! contratista en
PAGOS PERIODICOS, segin el siguiente detalle:

ENTREGABLE = PAGO A EFECTUAR
Primer Entregable 30 % del monto contratado.
Segundo Entregable 30% del monto contratado.
Tercer Entregable 40% del monto contratado.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, ia Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

e Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita por el
servidor responsable de la Subgerencia de Estudios y Proyectos.

¢ Documentos de la Notificacion de la Aprobacion de los respectivos entregables.

¢+ Los informes de aprobacian de los entregables emitidos por la Unidad Formuladora

e Copia de Contrato u Orden de Servicio.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepcioén y verificacion, asi
como de conformidad, debe presentar la documentacion restante por Mesa de Partes del Gobierno
Regional de Ica, ubicado en Av. Cutervo 920- Ica- Ica-Ica.

En caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas que no se encuentren en
procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una clausula de compromiso de pago de la
multa, estableciéndose que durante la ejecucién del contrato la entidad contratante retiene de
forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para el pago o amortizacién de multas.

11. PENALIDADES APLICABLES: (obligatorio)

11.1 Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del PROVEEDOR en la ejecucion de las prestaciones objeto de la

Contratacién, la ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso.
- PR La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

(, @ ) o 0.1 x Monto
¢ } / Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

NDE ,NF@;_\_ > Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F=0.40
.--ﬁ@““ Bty )‘9’4‘% . > Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F= 0.25
1’%‘5 ( %él > Para obras: F=0.15
& N !‘ | . - ’
Qe Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente de la contratacion o

item que debié ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecucién perioédica o
entregas parciales, a la prestacién individual que fuera materia de retraso. Asimismo, son aplicables
las disposiciones correspondientes a las penalidades establecidas en los Articulos 119° y 120° del
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado con Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

-
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11.2 Otras Penalidades:
- Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

/ ék\"“i?'_o’”‘ 2

o E FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO VERIFICACION
Cuando se produce la sustitucién de un mismo 0% .UIT.Por cada
- - sustitucién de un _
integrante del plantel técnico por segunda vez, intearante del Segun informe del evaluador
siempre que no se origine por caso fortuito o Iangtel técnico designado por la Unidad
01 | fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no P Formuladora de la
. . - acorde a lo . .
imputable al contratista, de conformidad con las | . “¢ Subgerencia de Estudios y
. . . indicado en el
disposiciones establecidas en el numeral 189.3 Proyectos.
. supuesto de
del articulo 189 del Reglamento. SR
aplicacion.
En caso el contratista incumpla con su obligacion 0.5 UIT por cada ggguzéréfgrmige::vﬂl:‘?éi:é'
de ejecutar la prestacion en el tiempo establecido | P - 9 P
b2 y con el personal acreditado o debidamente dia de ausencia | Formuladora do la
o del personal. Subgerencia de Estudios y
sustituido.
Proyectos.
Segun informe del evaluador
Cuando el consultor no presente el plan de 222 U por ada designado por la Unidad
. - ia de no entrega
03 | trabajo dentro del plazo establecido en los del lan  de Formuladora de la
términos de referencia. t P Subgerencia de Estudios y
rabajo. p
royectos.
Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de
algun profesional especialista o del Jede de
Proyecto propuesto a las reuniones programadas
por la Unidad Formuladora de la Subgerencia de
Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de | 0.5 UIT por cada
Ica. El personal del equipo técnico, debe tener | inasistencia de
disponibilidad para participar directamente en las | cada profesional,
reuniones de trabajo convocadas por la Entidad, | hasta un maximo | Segun informe del evaluador
y debera estar presente en la exposiciéon de los | de 03 | designado por la Unidad
04 | informes. La penalidad se aplicara por cada vez | inasistencias, Formuladora de la
que el personal del equipo técnico que haya sido | alcanzando este | Subgerencia de Estudios y
requerido por La Entidad, segln informe del | tope el consultor | Proyectos.
evaluador designado por la Unidad Formuladora | debera realizar el
de la Subgerencia de Estudios y Proyectos. para | cambio
fines del cumplimiento del servicio, no concurra o | correspondiente.
niegue su participacion de forma injustificada;
asimismo, cuando no viaje a la zona donde se
desarrolla el estudio de acuerdo a la
Programacién de Actividades.
Cambio de domicilio. O O acor | Segun informe del rea
05 | En caso el contratista no comunique que no se logre usuaria (Unidad
oportunamente su cambio de domicilio. entregar, Formuladora — SEPR)
Carta y/o informe de revision
No cumple con la subsanacion de todas las de los informes de avance
06 Observaciones formuladas a los informes de | 0.01% x M por | presentados por el
avance acorde a lo establecido en los Términos | ocurrencia. consultor, indicando
de Referencia y/o Plan de Trabajo General. observaciones no
subsanadas.
Segun informe del evaluador
Por  reiteracion  al levantamiento  de gazd(; :g;{erat?\?; designado por la Unidad
07 | observaciones al planteamiento arquitectonico de Formuladora de la
por parte de la Direccion Regional de Educacion. observaciones Subgerencia de Estudios y

Proyectos.

O
W2 S

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10%
del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item correspondiente.
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Nota:
M: Monto de Contrato Vigente.
UIT (1): Unidad impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacién de la penalidad.

Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso o en su defecto
en la liquidacion final del contrato de consultoria de obra o se cobra del monto resultante de la
ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Excepcionalmente y de manera justificada el consultor puede solicitar a la entidad le autorice la
sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe reunir la experiencia y
calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado. En estos
casos, se aplicaran los criterios y procedimientos establecidos en el presente documento.

Procedimiento de aplicacion de penalidad:

a) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio al detectar la infraccion sefialada en:
Tabla de Penalidades — Actividad Desarrollo de Estudios, remite una carta de preaviso al
consultor estableciéndole un plazo no mayor de 3 dias calendarios para la subsanacion de la
infraccién. En caso que la infraccién sea reincidente pasar directamente al literal c).

b) El Consultor debera revisar el caso notificado y procederé a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasar al literal c).

¢} El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, procede a calcular la penalidad e
informa a la Jefatura y/o Entidad, segtn la Tabla de Penalidades — Actividad Desarrollo de
Estudios, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia, persona u ocurrencia, de
corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya
excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, caso contrario pasar al literal f).

d) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, segun corresponda, mediante carta
comunica al consultor la aplicacion de la penalidad, la cual deberé ser aplicada en la
valorizacién del informe donde se comete la infraccién; en caso la valorizacién no cubra el
monto penalizado, se cobrara el saldo en la siquiente valorizacién.

e) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador de Estudio elabora y remite a su Jefatura y/o
Entidad la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monfo acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la Ley
N°32069 y su reglamento, la Entidad evaluard la Resolucién del Confrato

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el servicio, pasara a propiedad del
Gobierno Regional de Ica. El proveedor debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de la informacion y documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ((Literal c) del Articulo 69.2 de la Ley)

El Consultor es responsable por la calidad del producto presentado (Ficha Técnica Estandar del
Proyecto de Inversion — Sector Educacion y sustento técnico) y por los vicios ocultos del servicio
prestado por un maximo de tres (03) afios, contados a partir de la fecha de la otorgacién de la
conformidad al entregable final.

14. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N°
31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la

Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio plblico.

Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se

aplicara la inhabilitacién por cinco anos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier

modalidad.
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15. CLAUSULA ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO:

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad
contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a
funcionarios publicos, servidores pablicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area
usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o
cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o
beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
competentes los actos de corrupciéon o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion

contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el

contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos

electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conlleva que sea excluido

X de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ninglin caso, dichas medidas impiden el inicio de
" las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

16. CLAUSULA DE INTEGRIDAD

En el marco de lo establecido en el Articulo 8° de la Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de

intereses en el acceso y salida de personal, “son causales de resolucién de contrato la presentacién

con informacion inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que

e se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida

!,-0'19“*“;2532’; ”3@,} de personal del servicio ptblico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefalados en

.-j;gﬁg‘?@ ""f;%; el articulo 5 de Ley N°31564 se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar
; 1 ;5 é;, servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

N - s .
\@Foa\ly 17. GESTION DE RIESGOS (Articulo 60 de la Ley)

v" En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley N.° 32069 — Ley General de
Contrataciones Publicas, vigente a partir de abril del afio 2025, se establece la obligacién de
P incluir de manera expresa la gestién de riesgos del contrato en todos los procedimientos de

. "@REGIOMZ,»- contratacion publica. Esta disposicién tiene como objetivo principal anticipar, mitigar y controlar

A G los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales.

v"  En el presente caso, la contratacién esta orientada a la consultoria para la elaboracién de un
estudio de pre inversioén a nivel de ficha técnica estandar y sustento técnico. Por lo tanto,
la gestion de riesgos desarrollada en este documento se refiere exclusivamente a los
riesgos contractuales, es decir, aquellos que pueden comprometer la correcta ejecucion del
contrato de consultoria, tales como retrasos en la entrega, problemas de coordinacion
institucional, incumplimiento de plazos, entre otros.

| Av. Cutervo N°920 - Ica Pégina 32 de 34



/"-"‘x
Gobierno Regional de lca

Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos

Unidad Formutadora ) ; (

v' Es importante distinguir esta gestion de riesgos del contrato de la evaluaciéon de riesgos del
proyecto de inversion, la cual sera abordada por el consultor como parte del contenido técnico
del estudio a nivel de ficha técnica estandar, de conformidad con los lineamientos de! Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

¥ En ese sentido, este documento presenta la identificacion, analisis, evaluacion y medidas de
mitigacién de los riesgos contractuales mas relevantes, conforme a lo exigido por la normativa
vigente y en salvaguarda del adecuado desarrollo del contrato de consultoria.

A) Identificacion de Riesgos

Riesgo e, . Tipo de -
(]
N Identificado Descripcion del Riesgo Riesgo Probabilidad Impacto
Retraso en La entidad no entrega a tiempo
1 entrega informacién clave (planos, estudios Operativo Alta Alta
informacion base previos, etc.).
. Solicitud de modificaciones no .
Cambios en i Técnico / .
2 . previstas durante el desarrollo del .. . Media Alta
alcance del estudio Administrativo
| perfil.
Falta . ..
3 coordinacién entre Dlﬁc.u S er? Ia. obte.n Gibn 8 Administrativo Media Media
. ) opiniones o validaciones internas.
areas de la entidad
Disponibilidad Cambios o rotacion del personal Recurso .
4 ; Baja Alta
equipo consultor clave del consultor. Humano
Nivel Eescr}:pcién
Bajo No afecta significativamente el contrato, puede gestionarse
i | facilmente
| Medio @ Afecta cumlplimiento parcial, requiere medidas correctivas
Alto Puede comprometer seriamente la ejecucion del contrato si no
| se mitiga
: B) Analisis y Evaluacion de Riesgos
' Cada riesgo se evalla seglin su probabilidad y nivel de impacto, estableciendo el
nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo). Para riesgos altos, se deben establecer medidas
de mitigacion especificas.
_G-Q'@D_E g, C) Medidas de Mitigacion
LN
w3 = . Tiem
[\3\,; E §J N° Medida de Mitigacion Responsable mpods | Eatado
\ 2~ R, Aplicacion
\,u’q\,_*.—,“, ’ . e . .z PR
HOFoRIW> I Sollgltgr informacidén base al inicio del Entidad / o
1 servicio y establecer cronograma de . En elinicio = En curso
| Supervisor
| entregas con responsables. |
‘\EGIO ! i ablec - T T T
;33\" '“lo i Establecer claramente el alcance en Io;r Entidad / Durante la
] % .2 | TDR y evitar cambios sin justificacién ! . . Permanente
I . | Consultor ejecucion
% ________ 2] | ' técnica.
ECON KELLY QUAPERDUAS g - | f =
%} BAUAOOR S 3 | Programaf reum.ones periédicas con Entidad Quincenal | En curso
\%; o r— B jcgqas las areas involucradas. o I
] Exigir reemplazo inmediato de personal
Durante la
4 | clave en caso de baja, conforme al Consultor . . Permanente
! { ejecucion
i contrato. '
i
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D) Seguimiento y Control

Se recomienda implementar un plan de seguimiento de riesgos, con revisiones
quincenales o mensuales, que incluya:

e Actualizacion de matriz de riesgos.

e Registro de eventos ocurridos.

¢ Informe de cumplimiento de medidas de mitigacion.
e Revision y ajuste del cronograma de trabajo.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIA
De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la congciliacién como
mecanismo de solucién de controversias, de manera previa al arbitraje.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:
De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El contrato podra ser
resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes supuestos:
a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
La resolucion del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o electrénica, en tanto
el OECE implementa la Pladicop, y se acompaiia del respectivo sustento que genera la resolucion. En
el caso de la resolucién por incumplimiento del contratista, la entidad contratante debe haber otorgado
previamente un plazo de subsanacion, salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido.
20. OTROS
20.1. SUBCONTRATACION
En la presente contratacion no se autorizara la subcontratacién y/o delegacion de la prestacion.

20.2 GARANTIA

No corresponde. De conformidad al literal a) del art 139 del DS 009-2025-EF, no se otorga garantia
de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en
los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a S0UIT.

20.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR
De manera excepcional, se podra acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las
mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten ni
desnaturalicen el presente requerimiento, de conformidad al numeral 229.1 del art. 229 del DS
009-2025-EF.
%z Los supuestos para la modificacion del contrato de conformidad al art.63 de la Ley y art.143 del
DS 344-2025EF, pueden ser las siguientes:
« La ejecucion de prestacion y adicionales.

- y * La reduccion de prestaciones.

« La autorizacion de ampliaciones de plazo.
« La modificacion por hecho sobreviniente a la suscripcién de contrato no imputable a las
partes, segln las condiciones que establezcan.
» Cuando el contratista ofrezca servicios con iguales o mejores caracteristicas a su oferta,
siempre que tales servicios satisfagan la necesidad de la entidad y no desvirtien o
desnaturalicen la prestacion ni varien el objeto contractual.

B

LS

20.4 SANCIONES

En caso de configurarse las infracciones previstas en los literales d), ), i), j), 1) y m) del parrafo
87.1 del art.87 de la Ley N° 32069, la entidad comunicara al Tribunal de Contrataciones Publicas
para que sancione a los participantes, postores, proveedores que incurran en las citadas
infracciones.
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