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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Órgano y/o Dirección: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

Actividad del POI: 

AOI00176000070 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
DE PREINVERSIÓN DEL PIP: CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN 
EL DISTRITO DE INKAWASI CUI N. 266277 

Denominación de la Contratación: 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA PARA 
LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO CON CODIGO 
DE IDEA N° 335075 

 

I. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente contratación tiene como finalidad contar con el servicio especializado en 
hidrología que servirá como insumo para la formulación del estudio de Preinversión a nivel 
de perfil, las cuales serán registradas en el Banco de Inversiones del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), para el proyecto con código Idea N° 335075: "Creación del Servicio de 
Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, 
Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de 
Inkawasi, Provincia de La convención, Departamento de Cusco", producto del convenio de 
delegación firmado entre el Organismo de estudios y diseño de proyectos de inversión 
(OEDI) y la Municipalidad Distrital de Inkawasi. 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

El objetivo del presente requerimiento es la contratación del servicio especializado en 
hidrología, que servirá como insumo para la formulación del estudio de preinversión a nivel 
de perfil del proyecto con código de idea de N° 335075: “Creación del Servicio de Provisión 
de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, 
Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de Inkawasi, 
Provincia de La convención, Departamento de Cusco”, producto del convenio de delegación 
firmado entre el Organismo de estudios y diseño de proyectos de inversión (OEDI) y la 
Municipalidad Distrital de Inkawasi. 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Producto de la suscripción del convenio de delegación, entre el Organismo de Estudios y 
Diseño de Proyectos de Inversión y la Municipalidad Distrital de Inkawasi, para la elaboración 
de estudio de preinversión y expediente técnico del proyecto “Creación del Servicio de 
Provisión de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, 
Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de 
Inkawasi, Provincia de La convención, Departamento de Cusco”, con código de idea N° 
335075, la Dirección de Estudios de Preinversión ha sustentado en el plan de trabajo 
actualizado, la formulación del estudio de preinversión por administración directa “in house”, 
dado que cuenta con los recursos y el personal necesario para asumir la responsabilidad de 
la elaboración principal del estudio de preinversión y realizar la contratación de servicios 
especializados y complementarios, cuyos entregables serán insumos para la formulación del 
proyecto de inversión. 

 
ANTECEDENTES: 

• En fecha 30/04/2025, se suscribe el convenio de delegación entre la Municipalidad 
Distrital de Inkawasi con el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión 
OEDI, para la formulación del estudio de preinversión y expediente técnico del proyecto 
de inversión “Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en los Sectores de 
Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro 
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Poblado de San Fernando, distrito de Inkawasi, de la provincia de La Convención, del 
departamento de Cusco”, con código de idea N° 335075. 

• Mediante Resolución Jefatural N° 000048-2025-OEDI/JEF, de fecha 25/06/2025 se 
autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del 
Pliego 031, Unidad Ejecutora 1760 Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de 
Inversión (OEDI) hasta por la suma de S/ 175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil con 
00/100 soles). 

• Mediante Memorando N° 000283-2025-OEDI/JEF-DEP, se actualiza el Plan de Trabajo 
para la formulación de estudio de preinversión “Creación del Servicio de Provisión de 
Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, 
Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de Inkawasi, 
Provincia de La convención, Departamento de Cusco”, con código de idea N° 335075. 

 

IV. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

4.1 Descripción del servicio a contratar 
 

Ítem Cantidad Descripción del servicio 

01 01 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN HIDROLOGIA PARA LA 
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL 
DE PERFIL DEL PROYECTO CON CODIGO DE IDEA N° 
335075 

 
4.1.1 Ubicación del Proyecto: 

 
Ubicación Política: 
 
Departamento/Región : Cusco 
Provincia  : La Convención 
Distrito  : Inkawasi 
Localidad  : San Fernando 
 
Ubicación Geográfica: 
 
Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM – 

WGS 84: 

Este    : 693176.00 

Norte  : 8’519,184.00  

Altitud : 2,536 m.s.n.m. 

 

Ubicación Hidrográfica: 
 
AAA            : Pampas Apurimac 
Cuenca       : Ranramayo y Pintoq 

 
4.1.2 Marco Normativo: 

Base Legal 
a) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

b) Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas 

c) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

d) Decreto Legislativo N° 1615, que crea el Organismo de Estudios y Diseño de 

Proyectos de Inversión. 

e) Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y su reglamento Decreto Supremo Nº 284-

2018-EF. 
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f) Decreto Supremo N° 023-2024-PCM, que aprueba el Reglamento Legislativo N° 

1615, Decreto Legislativo que Crea el Organismo de Estudios y Diseño de 

Proyectos de Inversión – OEDI. 

g) Decreto Supremo N° 024-2016, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1157 Modernización de la Gestión de la inversión Pública en Salud.  

h) Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 

i) Resolución Ministerial Nº 052-2012-MINAM, que aprueba la Directiva para la 

concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA). 

j) Resolución Jefatural N° 002-2024-OEDI-JEF, que aprueba el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión. 

k) Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva 001-2019-

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones. 

l) Manuales, Guía Metodológica y Casos Prácticos de elaboración de estudios de 

preinversión relacionados con el alcance de la presente consultoría, publicados 

en la página web de la Dirección General de Políticas de Inversión del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

• Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias, 
ampliatorias y complementarias, de ser el caso. 
 
Normas relacionadas a Proyectos Agricolas 

a) Decreto Supremo N.° 004-2025-MIDAGRI, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de la Ley N° 31801, Ley que regula las organizaciones de usuarios 

de agua para el fortalecimiento de su participación en la gestión multisectorial de 

los recursos hídricos, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-MIDAGRI. 

b) Resolución Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI, con el cual se aprueba el Manual 

de alcance sectorial MA N° 0002-2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR, denominado 

“Estándares Técnicos para Proyectos de Riego en el Perú”. 

c) Resolución Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, Lineamiento de la Política y 

Estrategia Nacional de Riego 2015-2025. 

d) Resolución Directoral N. 0014-2025-EF/63.01, que aprueba la guía para 

proyectos de infraestructura de riego y riego tecnificado. 

 

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias, 

ampliatorias y complementarias, de ser el caso. 

 
4.2 Actividades  

El presente servicio especializado en hidrología contiene las siguientes actividades:   

• Tipo de estudio, metodología de ejecución, se debe establecer un balance de oferta 
y demanda de los usos agrarios, de tal manera de asegurar la producción de las 
áreas existentes u nuevas a incorporar o mejorar por el proyecto. Se deberá realizar 
el análisis hidrológico de las fuentes, probables captaciones y microcuencas 
aportantes, al sistema de riego propuesto, que permita mayor exactitud de la oferta 
de agua, así mismo de deberá realizar la simulación de operación de las estructuras 
y la determinación de los caudales máximos para desarrollo de las obras de 
seguridad.  

• Calculo de caudal ecológico, el cual permita mantener la vida de la flora y fauna 
silvestre de la fuente de agua. 

• En esta etapa se obtendrá la resolución de la acreditación de disponibilidad hídrica 

• Demanda de agua 

• Cedula de cultivos según sectores que comprende el proyecto 
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• Calculo de balance hídrico en diferentes escenarios 
 

Trabajos de Campo 
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicará la inversión con el fin de recopilar 
información primaria, según corresponda. 
 

4.3 Plan de trabajo 
No Aplica 
 

4.4 Sistemas de entrega para bienes y servicios 
4.4.1 Diseño de la operación y mantenimiento 

No aplica 
 

4.4.2 Gestión de instalaciones 
No aplica 
 

4.5 Seguros 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 
 
El contratista, que prestará el servicio, está obligado a contratar y mantener vigente, 
durante toda la vigencia del contrato, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y su Reglamento. 
 
Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista deberá presentar a la Entidad 
mediante la mesa de partes virtual (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), la 
constancia vigente de contratación del SCTR de todo el personal que realizará el 
servicio y acreditar su vigencia durante toda la ejecución del contrato. 
 
El incumplimiento en mantener vigente el seguro facultará a la entidad a aplicar 
penalidades, suspender la prestación del servicio y/o resolver el contrato. 
 

4.6 Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad 
No aplica 
 

4.7 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
 
4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo 

No aplica 
 

4.7.2 Soporte técnico 
No aplica 
 

4.7.3 Capacitación y/o entrenamiento 
No aplica 
 

4.8 Lugar y plazo de prestación del servicio 
4.8.1 Lugar 

El servicio se prestará de forma presencial en la ubicación indicada en el numeral 
4.1.1 Ubicación del proyecto y en las oficinas del contratista, y de ser necesaria 
su presencia, en las oficinas de la sede del OEDI, o reunión virtual que será 
comunicado oportunamente. 
 

4.8.2 Plazo de ejecución contractual  
El plazo para el presente servicio es de sesenta (60) días calendario, en dos 
etapas:  
Para el Primer y Segundo Entregable, hasta cincuenta y cinco (55) días 
calendario contabilizados a partir de la notificación del inicio del plazo contractual 
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mediante correo electrónico o PLADICOP a cargo de la Dependencia encargada 
de las Contrataciones - DEC, previo sustento de la Dirección de Estudio de 
Preinversión - DEP. 
 
Para el Tercer Entregablñe, hasta cinco (05) días calendario contabilizados a 
partir del día siguiente de notificada la Resolución de acreditación de 
disponibilidad hídrica, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua – ANA. 
 
Se precisa que la DEC se realizara previamente la notificación de la orden de 
servicio lo cual no implica el inicio del plazo contractual. 
 

4.8.3 Entregable 

Los productos del servicio serán en tres (03) entregables de la siguiente forma: 

 
4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE 

El contratista tendrá, hasta veinticinco (25) días calendario como máximo, a 
partir del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el mismo debe 
contener un avance de estudio hidrológico, con el siguiente contenido: 

1. ASPECTOS GENERALES 
1.1 Introducción 

1.2 Antecedentes 

1.3 Objetivos 

2. EVALUACION HIDROLOGICA 
2.1 Descripción general de la cuenca y del recurso principal de la fuente 

natural 

2.2 Ubicación y delimitación del área de estudio 

2.3 Fisiografía y geología del área de estudio 

2.4 Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica del área 

de estudio 

2.5 Calidad del agua 

2.6 Análisis de tratamiento de información hidrometeorológica e hidrológica 

2.7 Analís de variables metodológicas 

2.8 Tratamiento de información pluviométrica e hidrométrica 

3. OFERTA HIDRICA 
3.1 Determinar los caudales y volúmenes mensuales naturales en el punto 

de captación del proyecto al 75% de persistencia, para los usuarios 

consecutivos. 

3.2 Presentar datos de caudales máximos para distintos periodos de 

retorno, que se usan para el diseño de las obras. 

 
 
4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE 

El contratista tendrá, hasta los cincuenta y cinco (55) días calendario como 
máximo, a partir del inicio del servicio, para presentar su segundo entregable, el 
mismo debe contener el estudio hidrológico, con el siguiente contenido, sin ser 
limitativo: 

RESUMEN EJECUTIVO 
1. ASPECTOS GENERALES 

1.4 Introducción 

1.5 Antecedentes 

1.6 Objetivos 
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2. EVALUACION HIDROLOGICA 
2.9 Descripción general de la cuenca y del recurso principal de la fuente 

natural 

2.10 Ubicación y delimitación del área de estudio 

2.11 Fisiografía y geología del área de estudio 

2.12 Inventario de las fuentes de agua e infraestructura hidráulica del área 

de estudio 

2.13 Calidad del agua 

2.14 Análisis de tratamiento de información hidrometeorológica e hidrológica 

2.15 Analís de variables metodológicas 

2.16 Tratamiento de información pluviométrica e hidrométrica 

3. OFERTA HIDRICA 
3.3 Determinar los caudales y volúmenes mensuales naturales en el punto 

de captación del proyecto al 75% de persistencia, para los usuarios 

consecutivos. 

3.4 Presentar datos de caudales máximos para distintos periodos de 

retorno, que se usan para el diseño de las obras. 

4. USOS Y DEMANDAS DE AGUA 
4.1 Cedula de cultivos según sectores que comprende el proyecto 

4.2 Cálculo de uso de agua requerida 

4.3 Evaluación de derechos de uso de agua otorgado 

4.4 Cálculo del caudal ecológico en concordancia con lo dispuesto por el 

ANA 

4.5 Cálculo de la demanda futura de agua, en forma mensualizada 

5. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO 
5.1 El balance hídrico busca determinar la disponibilidad en el punto de 

captación lo cual se obtiene relacionando la oferta y demanda de agua 

6. CONCLUSIONES 
6.1 Respecto a resultados obtenidos 

6.2 Precisión de los resultados 

6.3 Limitaciones del estudio 

7. RECOMENDACIONES 
7.1 Sugerencias para la siguiente fase del estudio 

7.2 Consideraciones técnicas adicionales 

8. ANEXOS 

• Cargo de trámite de acreditación de disponibilidad Hídrica ANA 

• Cuadros, gráficos, diagramas 

• Informaicon hidrometeorológica e hidrométrica historica, completada y 
sisntetica 

• Mapas de la unidad hidrográfica del estudio 

• Mapa base de cuenca y la unidad hidrográfica del proyecto 

• Mapa ecológico, hidrográfico y clasificación ordinal del rio 

• Mapa de estaciones hidrométricas y pluviométricas 

• Mapa de Isoyetas, Isotermas promedio mensual y anual 

• Mapa de áreas de riego 
 

4.8.3.3 TERCER ENTREGABLE 

El contratista tendrá, hasta cinco (5) días calendario como máximo, a partir del 
día siguiente de notificada la Resolución de acreditación de disponibilidad 
hídrica a cargo de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, para presentar su 
tercer entregable, mediante un informe técnico detallado. 
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Cabe precisar que de existir observaciones por parte de la Autoridad Nacional 
del Agua – ANA previo a la Resolución de acreditación de disponibilidad 
hídrica, el contratista deberá subsanar dichas observaciones. 

Cada entregable será presentado por mesa de partes virtual al OEDI 

(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato PDF con firma digital (no 

digitalizada), con letra tipo Arial tamaño 11 puntos, espacio sencillo, 

acompañados de la versión digital de los archivos nativos. 

Los planos deberán estar identificados por una numeración y codificación 

adecuada y mostrarán la fecha, firma del profesional responsable, firma del jefe 

de formulación y firma del representante de la persona natural o jurídica de 

corresponder. 

Una vez notificada la conformidad del entregable final, el contratista en un plazo 

de hasta tres (03) días calendario, presentará por mesa de partes del OEDI, 

ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2108 Urb. Santa Rosa – San Isidro Lima, 

el compilado de los entregables, en  un (01) ejemplar original, debidamente 

foliados y firmados (firma manuscrita) por el profesional responsable, firma del 

Jefe de Formulación y firma del representante de la persona natural o jurídica de 

corresponder, así mismo en un USB o disco duro externo presentará una copia 

escaneadas en formato PDF idéntico en todos sus extremos al presentado en su 

forma física y copia con los archivos nativos. 

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación o subsanación 

de los entregables (prestación del servicio) dará lugar a la aplicación de 

penalidades por mora. 

 

4.8.4 PROCESO DE REVISIÓN, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO 
DE OBSERVACIONES 

Al tratarse de un estudio formulado por administración directa, se ha designado 
un Jefe de Formulación quien es responsable de dirigir y organizar la formulación 
del estudio de preinversión. 

Por lo tanto, previo a la presentación del entregable o a la subsanación de 
observaciones, el contratista deberá solicitar el visto bueno de toda las paginas 
al jefe de Formulación de Proyecto designado por la entidad, se precisa que este 
pronunciamiento no es parte de la conformidad que otorga la entidad por lo tanto 
el contratista deberá prever y gestionar dicho visto bueno dentro de los plazos 
otorgados para la presentación o subsanación de sus entregables. 

La DEP evaluará y, en un plazo máximo de siete (7) días calendario, emitirá su 
opinión, para la conformidad respectiva o para la comunicación de las 
observaciones correspondientes; para lo cual deberá indicar, claramente, el 
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar serán notificadas, 
mediante correo electrónico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad. 

El contratista, en el plazo no mayor de ocho (8) días calendario, computados 
desde el día siguiente de la notificación, subsanará las observaciones 
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atención a la DEP. 

De no existir observaciones la Entidad a cargo de la DEP procederá a emitir la 
conformidad del Entregable y notificará al contratista a través del correo 
electrónico o mediante la PLADICOP de corresponder. 
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V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

5.1. Requisitos del proveedor 

- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT. 

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios. 

- Código de cuenta interbancario (CCI). 

- Persona natural y/o jurídica. 

- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- Correo electrónico para efectos de notificación durante la etapa de ejecución 
contractual. 

 
5.2. Requisitos del proveedor  

No aplica 
 

5.3. Equipamiento 
5.3.1. Equipamiento estratégico 

Ninguno 
 

5.3.2. Equipamiento No estratégico 
Ninguno 
 

5.4. Infraestructura estratégica 
Ninguno 
 

5.5. Personal 
 

5.5.1. Actividades 
 

Se detallan el numeral Actividades:  
 
5.5.2. Formación académica  

 
Título profesional de Ingeniero Agrícola y/o Civil, Colegiado y Habilitado. 
 
Acreditación: 
El grado o título profesional requerido, será verificado en el Registro Nacional de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU o en 

el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de 

Educación, según corresponda. 

 

En caso el grado o título profesional requerido no se encuentre inscrito en el 

referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma 

respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 
5.5.3. Experiencia:  

Experiencia mínima de uno (1) año, como especialista en Hidrología en 
Proyectos de infraestructura de riego y/o infraestructuras de almacenamiento y/o 
infraestructuras de protección y/o control de inundaciones. no mayor a veinticinco 
(25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 



Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Diseño de 

Proyectos de Inversión 

 

 

 

 
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” 

 

documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 
 

5.5.4. Capacitación:  
Curso y/o especialización y/o diplomado en Hidrología de Ríos, y/o modelación 
hidrológica y/o Hidrología con Software y/o Gestión de Recursos Hídricos, no 
menor de 60 horas académicas y/o lectivas y/o cronológicas, pudiendo ser 
acumulables. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de una constancia o certificado. 

 

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

6.1. Adelantos 
No se otorgará adelantos 
 

6.2. Modalidades de pago 
 
De acuerdo con el objeto contractual, la modalidad de pago es Suma Alzada 
 

6.3. Conformidad de la prestación 
 
El director de la Dirección de Estudios de Preinversión, en calidad de área usuaria, es 
el competente para emitir la conformidad previo informe del coordinador de proyecto o 
quien haga sus veces. En caso corresponda, deberá señalar los días de retraso 
injustificado u otras penalidades en las que incurrió el contratista, para efectos de que 
la DEC proceda con la determinación el importe a penalizar. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días calendario contabilizados 
desde el día siguiente de recibido el entregable. salvo que se requiera efectuar pruebas 
que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cumplimiento del artículo 
144.3. del reglamento de la Ley N° 32069. 
 

6.4. Forma y requisitos de pago 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de 
acuerdo al siguiente detalle: 

• PRIMER PAGO: Se realizará el 30% del monto contratado, a la presentación del 
primer entregable, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la 
conformidad por la DEP. 

• SEGUNDO PAGO: Se realizará el 50% del monto contratado, a la presentación del 
segundo entregable, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la 
conformidad por la DEP. 

• TERCER PAGO: Se realizará el 20% del monto contratado, a la presentación del 
tercer entregable, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la 
conformidad por la DEP. 

 

N° DE PAGO MONTO EN PORCENTAJE 

Primer pago El 30% del monto contratado. 

Segundo pago El 50% del monto contratado. 

Tercer pago El 20% del monto contratado. 
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 
 
- La conformidad emitida por el área usuaria. 
- Comprobante de pago. 
- Código de cuenta interbancario (CCI). 

 
El pago se realizará con abono en la cuenta “Código de Cuenta Interbancaria” (CCI) del 
contratista, como máximo, hasta los diez (10) días hábiles luego de otorgada la 
conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la 
demora, por cinco días hábiles  
 

6.5. Fórmula de reajuste 
No aplica 

 
6.6. Penalidades 

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista 
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. 
 
La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe 
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem 
correspondiente. 
 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o 
liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
 
6.6.1. Penalidad por Mora 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
                                                                     0.10 x Monto vigente 

     Penalidad diaria      = 
                                                                   F x Plazo vigente en días 

 
Donde F tiene el siguiente valor: 
F = 0.40 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente 
del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos 
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del 
entregable que fuera materia de retraso. 

 
6.6.2. Otras penalidades aplicables 
Serán calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla: 
 

N° Supuestos de 
aplicación de 

penalidad 

Forma de 
caculo 

Procedimientos y medio de 
verificación 
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1 

No cumple con 
presentar y/o no 
cumple con mantener 
vigente el SCTR del 
personal que 
prestará el servicio, 
dentro del plazo 
establecido en los 
TDR. 

1 % x UIT  

por cada día 
de retraso. 

De la revisión de presentación del SCTR, 
a través del registro de la mesa de partes 
del OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), 
mediante informe del coordinador del 
proyecto o especialista designado. 

2 

No asista a las visitas 
y/o reuniones 
programadas con 
anticipación de dos 
(02) días calendario y 
debidamente 
notificadas. 

2 % x UIT, 
por cada 

inasistencia. 

De la revisión al número de visitas o 
reuniones programadas debidamente 
notificadas, mediante informe del 
coordinador del proyecto o la supervisión. 

 
6.7. Gestión de Riesgos  

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y 
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando 
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos 
y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la 
contratación. 
 

6.8. Responsabilidad por vicios ocultos 
La recepción conforme de la prestación por parte de la Entidad Contratante no enerva 
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas y el artículo144 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) años, contado a partir 
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante. 
 

6.9. Resolución de contrato por incumplimiento en los contratos menores 
La Entidad a través de la DEC podrá requerir al contratista mediante carta simple el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno 
(1) a cinco (5) días calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la 
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma 
total o parcial, comunicando la decisión al contratista mediante carta simple. 
 
La resolución de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolución parcial sólo 
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que 
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales. El apercibimiento previo y la resolución que se efectúe precisan con 
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisión, se entiende 
que la resolución es total. 
 
La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes 
casos: 
- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto máximo de la 

penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecución de la prestación a cargo 
del contratista. 

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al 
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que 
imposibilite la continuación del contrato. 

https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do
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- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que 
incumple.  

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.  
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución 

contractual. 
- Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el 

contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para 
su aplicación. 

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente 
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinión del área usuaria, a fin 
de que la DEC formalice la resolución total o parcial. Debe precisarse con claridad 
que parte de la prestación queda resuelta, de no hacerse tal precisión se entiende 
que la resolución es total. 
 

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin 
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinión favorable del área 
usuaria, cuando se deba a la acumulación de la sumatoria del monto máximo de 
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situación de cumplimiento no 
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta 
simple de la DEC, vía correo electrónico, la decisión de resolver. 
 
Mientras no resulte obligatorio la utilización de la Pladicop, las resoluciones antes 
señaladas, se gestionarán mediante los mecanismos señalados en los párrafos 
precedentes. 
 

6.10. Solución de controversias 
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las 

partes serán resueltas mediante un procedimiento de conciliación, debiendo tener en 

cuenta que Controversias son pasibles de conciliación según la Ley N° 32069 y su 

Reglamento. 

 

6.11. Normas de Anticorrupción y Antisoborno 
A la suscripción de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o 
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de 
contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. 
 
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante 
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, 
directa o indirectamente. 
 
Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o 
dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de 
servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de 
la contratación, actores del proceso de contratación1 y/o cualquier servidor de la entidad 
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En 
esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 
 
Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los 
cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la entidad 
contratante. 

                                                           
1 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la 
persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances 
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, 
durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver 
total o parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un 
proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el 
incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco3. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de 
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar4.. 
 

6.12. Seguridad de la información  
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la información que 
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del 
contrato, así como a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les 
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada única y 
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en sí, comprometiéndose 
además a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa de la entidad. 
 
Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instrucción, acuerdo, contrato o procedimiento 
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la información y las prácticas 
para resguardarlos. 
 
Con la previa evaluación y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y 
Diseño de Proyectos de Inversión – OEDI, autorizará los accesos pertinentes a 
recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el Contratista 
para la presente contratación, así como el contratista será supervisado y/o monitoreado 
en el desarrollo de sus actividades, si así es pertinente. Una vez finalizado el contrato, 
los accesos serán retirados y la información proporcionada por el OEDI deberá ser 
devuelta por el contratista. 
 

6.13. Confidencialidad y propiedad intelectual 
La información y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien, 

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados 

por la prestación, pasará a propiedad del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos 

de Inversión. El contratista deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en 

el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a 

la prestación. 

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su 

sola discreción podrá adoptará las acciones legales que correspondan. 

 
6.14. Acuerdos de confidencialidad 

El contratista se comprometo a guardar reserva de la información privilegiada que 
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades como parte de 
la ejecución de la prestación, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro 
medio, hechos, datos, procedimientos, documentación e información de acceso 
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones 
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de 
manera permanente. 
 

                                                           
2 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
3 Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
4 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente 
acuerdo, el OEDI está autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales 
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación de confidencialidad perdurará 
mientas la información conserve las características para considerarse Confidencial. 
 

6.15. Anexo 
Ninguna 
 

FUNCIONARIO SOLICITANTE 

Apellidos y Nombres: JOSE LEONIDAS ESCURRA ARRIS 

Cargo: 
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS 
DE PREINVERSION 

 
 

Firma Electrónica 
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