Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Direccién: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

AOI00176000070 ELABORACION DEL ESTUDIO
DE PREINVERSION DEL PIP: CREACION DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
EL DISTRITO DE INKAWASI CUI N. 2662770

Actividad del POI:

SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTUDIOS SOCIALES
PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO
CON CODIGO DE IDEA N° 335075

Denominacion de la Contratacion:

I.  FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene como finalidad contar con el servicio especializado en
estudios sociales que servird como insumo para la formulacion del estudio de Preinversiéon
a nivel de perfil, las cuales seran registradas en el Banco de Inversiones del Ministerio de
Economia y Finanzas (MEF), para el proyecto con cddigo Idea N° 335075: "Creacién del
Servicio de Provisibn de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus,
Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San
Fernando, Distrito de Inkawasi, Provincia de La convencion, Departamento de Cusco",
producto del convenio de delegacion firmado entre el Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion (OEDI) y la Municipalidad Distrital de Inkawasi.

ll. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente requerimiento es la contratacién del servicio especializado en
estudios sociales, que servira como insumo para la formulacion del estudio de preinversion
a nivel de perfil del proyecto con cédigo de idea de N° 335075: “Creacién del Servicio de
Provision de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa,
Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de
Inkawasi, Provincia de La convencién, Departamento de Cusco”, producto del convenio de
delegacion firmado entre el Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversién
(OEDI) y la Municipalidad Distrital de Inkawasi.

lll. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Producto de la suscripcién del convenio de delegacién, entre el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion y la Municipalidad Distrital de Inkawasi, para la elaboracion
de estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto “Creacion del Servicio de
Provisibn de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa,
Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de
Inkawasi, Provincia de La convencion, Departamento de Cusco”, con cddigo de idea N°
335075, la Direccion de Estudios de Preinversion ha sustentado en el plan de trabajo
actualizado, la formulacion del estudio de preinversion por administracion directa “in house”,
dado que cuenta con los recursos y el personal necesario para asumir la responsabilidad de
la elaboracion principal del estudio de preinversion y realizar la contratacion de servicios
especializados y complementarios, cuyos entregables seran insumos para la formulacion del
proyecto de inversion.

ANTECEDENTES:
e En fecha 30/04/2025, se suscribe el convenio de delegacion entre la Municipalidad
Distrital de Inkawasi con el Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion
OEDI, para la formulacion del estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto
de inversion “Creacion del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Sectores de
Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro
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Poblado de San Fernando, distrito de Inkawasi, de la provincia de La Convencién, del
departamento de Cusco”, con cédigo de idea N° 335075.

e Mediante Resolucion Jefatural N° 000048-2025-OEDI/JEF, de fecha 25/06/2025 se
autoriza la incorporacion de mayores fondos publicos en el Presupuesto Institucional del
Pliego 031, Unidad Ejecutora 1760 Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de
Inversion (OEDI) hasta por la suma de S/ 175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil con
00/100 soles).

e Mediante Memorando N° 000283-2025-OEDI/JEF-DEP, se actualiza el Plan de Trabajo
para la formulacién de estudio de preinversién “Creacion del Servicio de Provisién de
Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata,
Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de Inkawasi,
Provincia de La convencion, Departamento de Cusco”, con codigo de idea N° 335075.

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 Descripcién del servicio a contratar

item  Cantidad Descripcion del servicio

SERVICIO ESPECIALIZADO EN ESTUDIOS SOCIALES
PARA LA FORMULACION EL ESTUDIO DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO CON CODIGO DE
IDEA N° 335075

01 01

4.1.1 Ubicacién del Proyecto:
Ubicacién Politica:

Departamento/Region : Cusco

Provincia : La Convencion
Distrito : Inkawasi
Localidad : San Fernando

Ubicacién Geogréafica:

Geograficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM —
WGS 84:

Este :693176.00

Norte : 8519,184.00

Altitud : 2,536 m.s.n.m.

Ubicacién Hidrogréfica:

AAA : Pampas Apurimac
Cuenca : Ranramayo y Pintoq

4.1.2 Marco Normativo:
Base Legal
a) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

b) Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas

c) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

d) Decreto Legislativo N° 1615, que crea el Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion.

e) Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones y su reglamento Decreto Supremo N° 284-
2018-EF.
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4.2

f)

g)

h)

k)

a)

b)

c)

d)

Decreto Supremo N° 023-2024-PCM, que aprueba el Reglamento Legislativo N°
1615, Decreto Legislativo que Crea el Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion — OEDI.

Decreto Supremo N° 024-2016, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1157 Modernizacion de la Gestion de la inversion Pablica en Salud.
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM, que aprueba la Directiva para la
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA).

Resolucién Jefatural N° 002-2024-OEDI-JEF, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organizacién de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion.
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

Manuales, Guia Metodoldgica y Casos Practicos de elaboracién de estudios de
preinversion relacionados con el alcance de la presente consultoria, publicados
en la pagina web de la Direccion General de Politicas de Inversion del Ministerio
de Economia y Finanzas.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias, de ser el caso.

Normas relacionadas a Proyectos Agricolas
Decreto Supremo N.° 004-2025-MIDAGRI, Decreto Supremo que modifica el

Reglamento de la Ley N° 31801, Ley que regula las organizaciones de usuarios
de agua para el fortalecimiento de su participacion en la gestion multisectorial de
los recursos hidricos, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-MIDAGRI.
Resolucién Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI, con el cual se aprueba el Manual
de alcance sectorial MA N° 0002-2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR, denominado
“Estandares Técnicos para Proyectos de Riego en el Peru”.

Resolucién Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, Lineamiento de la Politica y
Estrategia Nacional de Riego 2015-2025.

Resolucién Directoral N. 0014-2025-EF/63.01, que aprueba la guia para
proyectos de infraestructura de riego y riego tecnificado.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias, de ser el caso.

Actividades

Determinacién de actores que comprendan a pobladores y autoridades del &mbito
del proyecto, con el fin de conocer las caracteristicas de los actores.

Formulacién de la linea base social (LBS), que consiste en recopilar, sistematizar
y procesar la informacioén recopilada in situ.

Reuniones informativas, en localidades o zonas de influencia, con el objetivo de
explicar sobre el proyecto materia de estudio, conducentes a la obtencion de la
linea social.

Talleres de capacitacion, realizado de acuerdo a los procedimientos del caso
Taller de involucrados, para determinar los actores y variables sociales
relacionadas a la naturaleza y objetivos del proyecto.

Aplicacién de instrumentos y herramientas (cuestionarios, encuestas, entrevistas),
para determinar las variables inherentes al estudio social.

Confirmacion de la idea del proyecto, que permitird viabilizar la licencia social




ey,
& .

Proyectos de Inversién

o ’ q . o
SE" i PERU Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

e  Constitucion del comité de usuarios y del comité de seguimiento de estudio a nivel
perfil.

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacidn primaria, segun corresponda.

Plan de trabajo
No Aplica

Sistemas de entrega para bienes y servicios
4.4.1 Disefio de la operaciéon y mantenimiento
No aplica

4.4.2 Gestion de instalaciones
No aplica

Seguros
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

El contratista, que prestard el servicio, estd obligado a contratar y mantener vigente,
durante toda la vigencia del contrato, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y su Reglamento.

Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista debera presentar a la Entidad
mediante la mesa de partes virtual (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), la
constancia vigente de contrataciéon del SCTR de todo el personal que realizara el
servicio y acreditar su vigencia durante toda la ejecucion del contrato.

El incumplimiento en mantener vigente el seguro facultar4d a la entidad a aplicar
penalidades, suspender la prestacion del servicio y/o resolver el contrato.

Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad
No aplica

Prestaciones accesorias a la prestacién principal

4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No aplica

4.7.2 Soporte técnico
No aplica

4.7.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

Lugar y plazo de prestacion del servicio

4.8.1 Lugar
El servicio se prestara de forma presencial en la ubicacion indicada en el numeral
4.1.1 Ubicacion del proyecto y en las oficinas del contratista, y de ser necesaria
su presencia, en las oficinas de la sede del OEDI, o reunién virtual que sera
comunicado oportunamente.

4.8.2 Plazo de ejecucion contractual
El plazo para el presente servicio es de sesenta (60) dias calendario,
contabilizados a partir de la notificacion del inicio del plazo contractual mediante
correo electronico o PLADICOP, a cargo de la Dependencia encargada de las
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4.8.3

Contrataciones - DEC, previo sustento de la Direccion de Estudio de Preinversién
- DEP.

Se precisa que la DEC realizara previamente la notificacion de la orden de
servicio lo cual no implica el inicio del plazo contractual.
Entregable

Los productos del servicio seran en dos (02) entregables de la siguiente forma:

4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE

El contratista tendra, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el mismo debe
contener lo siguiente:

AVANCE DEL ESTUDIO SOCIAL

1. ASPECTOS GENERALES
1.1 Introduccion
1.2 Antecedentes
1.3 Objetivos
2. ACTIVIDADES
2.1 Determinacién de actores que comprendan a pobladores y autoridades
2.2 Formulacién de la linea base social (LBS)
2.3 Reuniones informativas
2.4 Talleres de capacitacion
2.5 Taller de involucrados,

3. OTRAS ACTIVIDADES

3.1 Coordinaciones
En coordinacion con la unidad formuladora del OEDI, las autoridades
comunales y el equipo técnico de la consultoria deberd efectuar el
reconocimiento general de la zona de estudio, ademas de difundir por
medios de comunicacioén locales a todos los pobladores la finalidad del
estudio recabando informacion de las autoridades locales,
organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo
a ejecutarse.

3.2 Instancias involucradas
Establecer contactos con dirigentes instancias involucradas vy
beneficiarios del proyecto para efectos de asegurar la factibilidad social
del proyecto.

3.3 Prevencién de conflictos
Prevenir el surgimiento de conflicto de tal manera que los estudios se
desarrollen en los términos normales.

3.4 Participacion de beneficiarios
Generar la participacion de los beneficiarios para efectos de lograr
compromisos, ya sea en el aporte de mano de obra no calificada, en la
conservacion de la infraestructura hidraulica.

4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE

El contratista tendr4, hasta los sesenta (60) dias calendario como méaximo, a
partir del inicio del servicio, para presentar su segundo entregable, el mismo debe
contener lo siguiente:
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INFORME FINAL DE ESTUDIO SOCIAL

1. ASPECTOS GENERALES
1.4 Introduccion
1.5 Antecedentes
1.6 Objetivos
2. ACTIVIDADES
2.1 Determinacion de actores que comprendan a pobladores y autoridades
2.2 Formulacion de la linea base social (LBS)
2.3 Reuniones informativas
2.4 Talleres de capacitacion
2.5 Taller de involucrados,
2.6 Aplicacién de instrumentos y herramientas (cuestionarios, encuestas,
entrevistas)
2.7 Confirmacion de la idea del proyecto, que permitira viabilizar la licencia
social
2.8 Constitucion del comité de usuarios

3. OTRAS ACTIVIDADES

3.1 Coordinaciones
En coordinacién con la unidad formuladora del OEDI, las autoridades
comunales y el equipo técnico de la consultoria debera efectuar el
reconocimiento general de la zona de estudio, ademas de difundir por
medios de comunicacioén locales a todos los pobladores la finalidad del
estudio recabando informacion de las autoridades locales,
organizaciones agrarias, propietarios y poseedores respecto al trabajo
a ejecutarse.

3.2 Instancias involucradas
Establecer contactos con dirigentes instancias involucradas vy
beneficiarios del proyecto para efectos de asegurar la factibilidad social
del proyecto.

3.3 Prevencion de conflictos
Prevenir el surgimiento de conflicto de tal manera que los estudios se
desarrollen en los términos normales.

3.4 Participaciéon de beneficiarios
Generar la participacion de los beneficiarios para efectos de lograr
compromisos, ya sea en el aporte de mano de obra no calificada, en la
conservacion de la infraestructura hidraulica.

4.  ANEXOS

Dada la situacién y considerando la necesidad de contribuir a la
sostenibilidad social del proyecto, sera necesario se adjunte al Informe Final
del Estudio Social, la siguiente documentacién, debidamente autenticada
por notario publico o alguna autoridad local de la zona (Juez de Paz No

Letrado):
4.1 Acta de conformidad para el inicio y desarrollo de los estudios a nivel
de Perfil

4.2 Acta de entrega de terreno de parte de los beneficiarios al OEDI y
CONSULTOR de corresponder

4.3 Acta de reuniones informativas/Asambleas/talleres de capacitacion.
(minimo 02)

4.4  Acta de confirmacion de libre disponibilidad del terreno para la
ejecucion fisica de las obras (represas, diques, bocatoma, sistema de
conduccion, canteras, fuentes de agua y botaderos, aliviaderos, ...);
siempre y cuando sea necesario.
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4.8.4

4.5 Acta de reconfirmaciéon del Comité de Gestion del Proyecto, via la
constitucién del Comité de Usuarios.

4.6 Actas de registro de incidencia (en caso de haberse dado)

4.7 Directorio actualizado de Juntas/Comisiones y Comités de Usuarios,
dirigentes comunales, lideres locales comprendidos en el ambito del
proyecto.

4.8 Registro actualizado del padron de afectados.

4.9 Registro actualizado del padrén de beneficiarios del proyecto.

4.10 Acta confirmacion de disponibilidad y aporte de mano de obra no
calificada (opcional).

4,11 Testimonio fotogréfico, con las especificaciones del caso.

4.12 Otros documentos inherentes al Estudio Social.

Cada entregable sera presentado por mesa de partes virtual al OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato PDF con firma digital (no
digitalizada), con letra tipo Arial tamafio 11 puntos, espacio sencillo,
acompafiados de la version digital de los archivos nativos.

Los planos deberan estar identificados por una numeracion y codificacion
adecuada y mostraran la fecha, firma del profesional responsable, firma del jefe
de formulacion y firma del representante de la persona natural o juridica de
corresponder.

Una vez notificada la conformidad del entregable N°02 o entregable final, el
contratista en un plazo de hasta tres (03) dias calendario, presentara por mesa
de partes del OEDI, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2108 Urb. Santa Rosa
— San Isidro Lima, el compilado de los dos entregables, en un (01) ejemplar
original, debidamente foliados y firmados (firma manuscrita) por el profesional
responsable, firma del Jefe de Formulacion y firma del representante de la
persona natural o juridica de corresponder, asi mismo en un USB o disco duro
externo presentard una copia escaneadas en formato PDF idéntico en todos sus
extremos al presentado en su forma fisica y copia con los archivos nativos.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacién o subsanacion
de los entregables (prestacién del servicio) dara lugar a la aplicacion de
penalidades por mora.

PROCESO DE REVISION, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONES

Al tratarse de un estudio formulado por administracion directa, se ha designado
un Jefe de Formulacién quien es responsable de dirigir y organizar la formulacion
del estudio de preinversion.

Por lo tanto, previo a la presentacidon del entregable o a la subsanacion de
observaciones, el contratista deberd solicitar el visto bueno de toda las paginas
al jefe de Formulacion de Proyecto designado por la entidad, se precisa que este
pronunciamiento no es parte de la conformidad que otorga la entidad por lo tanto
el contratista debera prever y gestionar dicho visto bueno dentro de los plazos
otorgados para la presentacion o subsanacion de sus entregables.

La DEP evaluara y, en un plazo maximo de siete (7) dias calendario, emitira su
opinion, para la conformidad respectiva o para la comunicacion de las
observaciones correspondientes; para lo cual deberd indicar, claramente, el
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar seran notificadas,
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mediante correo electrénico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad.

El contratista, en el plazo no mayor de ocho (8) dias calendario, computados
desde el dia siguiente de la notificacién, subsanara las observaciones
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atencioén a la DEP.

De no existir observaciones la Entidad a cargo de la DEP procedera a emitir la
conformidad del Entregable y notificara al contratista a través del correo
electrénico o mediante la PLADICOP de corresponder.

V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

5.1. Requisitos del proveedor
- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT.
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios.
- Cddigo de cuenta interbancario (CClI).
- Persona natural y/o juridica.
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Correo electrénico para efectos de notificacién durante la etapa de ejecucion
contractual.

5.2. Requisitos del proveedor
No aplica

5.3. Equipamiento
5.3.1. Equipamiento estratégico
Ninguno

5.3.2. Equipamiento No estratégico
Ninguno

5.4. Infraestructura estratégica
Ninguno

5.5. Personal
5.5.1. Actividades
Se detallan el numeral Actividades 4.2:
5.5.2. Formacion académica

Titulo profesional de Licenciado en Trabajo Social y/o Antrop6logo y/o Socidlogo,
Colegiado y Habilitado.

Acreditacidén:
El grado o titulo profesional requerido, seréa verificado en el Registro Nacional de

Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de Ila
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU o en
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacién, segun corresponda.

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.
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5.5.3. Experiencia:
Experiencia minima de uno (1) afio, como especialista en Estudios de aspectos
sociales en proyectos relacionados a proyectos de infraestructura hidraulica y/o
agua y saneamiento y/o recursos naturales y/o resolucién de conflictos. no mayor
a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

5.5.4. Capacitacion:
Capacitacibn en Gestiébn de Relaciones comunitarias y/o Evaluacién de

Proyectos sociales y/o Gestién Puablica y/o similares relacionados a aspectos
sociales para proyectos de inversién, no menor de 60 horas académicas y/o
lectivas.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de una constancia o certificado.

VI. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

6.1

6.2

6.3

6.4

Adelantos
No se otorgara adelantos

Modalidades de pago
De acuerdo con el objeto contractual, la modalidad de pago es Suma Alzada
Conformidad de la prestacion

El director de la Direccion de Estudios de Preinversion, en calidad de area usuaria, es
el competente para emitir la conformidad previo informe del coordinador de proyecto o
quien haga sus veces. En caso corresponda, deberd sefialar los dias de retraso
injustificado u otras penalidades en las que incurri6 el contratista, para efectos de que
la DEC proceda con la determinacion el importe a penalizar.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias calendario contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el entregable. salvo que se requiera efectuar pruebas
gue permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cumplimiento del articulo
144.3. del reglamento de la Ley N° 32069.

Formay requisitos de pago
La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de
acuerdo al siguiente detalle:

¢ PRIMER PAGO: Se realizara el 60% del monto contratado a la presentacion del
primer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad por la DEP.

e SEGUNDO PAGO: Se realizara el 40% del monto contratado a la presentacion del
segundo entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad por la DEP.
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6.5

6.6

N° DE PAGO | MONTO EN PORCENTAJE

Primer pago El 60% del monto contratado

Segundo pago | El 40% del monto contratado

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- Laconformidad emitida por el area usuaria.
- Comprobante de pago.
- Cddigo de cuenta interbancario (CCl).

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles

Férmula de reajuste
No aplica

Penalidades
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

6.6.1 Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debié ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

6.6.2 Otras penalidades aplicables
Seran calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

NO

Supuestos de Forma de Procedimientos y medio de
aplicacion de caculo verificaciéon
penalidad
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No cumple con
presentar y/o no

De la revision de presentacion del SCTR,
cumple con mantener

vigente el SCTR del 1% x UIT getlraves del registro de la mesa de p(r;trléeDsI
pferzglrgl gluseervicio por cada dia | (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do),
P : deretraso. | mediante informe del coordinador del

dentro del plazo

establecido en los proyecto o especialista designado.

TDR.

No asista a las visitas De la revision al namero de visitas o
y/o reuniones reuniones programadas debidamente
programadas con 2 % x UIT, notificadas, = mediante  informe  del
anticipacioén de dos por cada coordinador del proyecto o la supervision.

(02) dias calendarioy | inasistencia.
debidamente
notificadas.

6.7

6.8

6.9

Gestién de Riesgos

Las partes realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcién conforme de la prestacion por parte de la Entidad Contratante no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y el articulo144 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) afios, contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante.

Resolucion de contrato por incumplimiento en los contratos menores

La Entidad a través de la DEC podra requerir al contratista mediante carta simple el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno
(1) a cinco (5) dias calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continda, la
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma
total o parcial, comunicando la decision al contratista mediante carta simple.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectle precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucién es total.

La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes
€asos:

- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto maximo de la
penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a cargo
del contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacién del contrato.
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- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

- Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

- Por la presentacién de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

- Configuracién de la condicién de terminacién anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para
su aplicacion.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinion del area usuaria, a fin
de que la DEC formalice la resolucion total o parcial. Debe precisarse con claridad
que parte de la prestacién queda resuelta, de no hacerse tal precision se entiende
que la resolucién es total.

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinion favorable del area
usuaria, cuando se deba a la acumulacién de la sumatoria del monto maximo de
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situacion de cumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta
simple de la DEC, via correo electrénico, la decisidn de resolver.

Mientras no resulte obligatorio la utilizacion de la Pladicop, las resoluciones antes
sefialadas, se gestionaran mediante los mecanismos sefialados en los parrafos
precedentes.

6.10 Solucidn de controversias
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las

partes seran resueltas mediante un procedimiento de conciliacién, debiendo tener en
cuenta que Controversias son pasibles de conciliacién segin la Ley N° 32069 y su
Reglamento.

6.11 Normas de Anticorrupcion y Antisoborno
A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucidon del contrato con la entidad
contratante.

! Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pblicas.
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Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucién contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato?>. Cuando lo anterior se produzca por parte de un
proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas medias impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®..

6.12 Seguridad de la informacion
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la informacion que
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecucion del
contrato, asi como a utilizar adecuadamente la informacion o documentacion que se les
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada Unica y
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en si, comprometiéndose
ademas a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacion expresa de la entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instruccion, acuerdo, contrato o procedimiento
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la informacién y las practicas
para resguardarlos.

Con la previa evaluacién y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversién — OEDI, autorizard los accesos pertinentes a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el Contratista
para la presente contratacion, asi como el contratista sera supervisado y/o monitoreado
en el desarrollo de sus actividades, si asi es pertinente. Una vez finalizado el contrato,
los accesos seran retirados y la informaciéon proporcionada por el OEDI debera ser
devuelta por el contratista.

6.13 Confidencialidad y propiedad intelectual
La informacion y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien,

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion generados
por la prestacién, pasara a propiedad del Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos
de Inversién. El contratista debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a
la prestacion.

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su
sola discrecién podré adoptard las acciones legales que correspondan.

6.14 Acuerdos de confidencialidad

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacién privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de
la ejecucién de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentaciéon e informacion de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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6.15

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el OEDI esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.
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