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MURGERENCIA DEESTUDIOS Y PREINVERSION -
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
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YO RECREATIVA EN  INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA

MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA,
_DEPARTAMENTO DE JUNIN

I Q154

f Meta Prevupoestaria:

CONTRATACION DELSERVICIO PARA LA ELARORACION DE FICHA TECNICA SIMPLIFICADA PARA EL PROYECTO:
MEIXORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA
PUTINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

FINALIDAD PUBLICA

La finalidad es la Intervencidn mediante un proyecto de inversién publica, orientada a mejorar las
condiciones de prestacion del servicio de movilidad urbana, con la formulacién de la ficha técnica
vimplificada para el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA,
EPARTAMENTO DE JUNIN

*Es necesario sefalar que el nombre del proyecto de inversién, puede modificarse (mantener el mismo
nombre o cambiar) de acuerdo a loc trabajos de campo y gabinete donde <e determine con exactitud
la solucién del problema identificado Que defina y explique el modo o naturaleza de intervencién
necesaria, asf como sus componentes.

ORJETIVO DE LA CONTRATACION

La contrataciédn del servicio para la formulacidn de la ficha técnica simplificada para el proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA
PISCINA MUNICIPAL DISTRITO Dt JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN con el fin
potencializar el desarrollo de las actividades comunales.

RASE LEGAL

* Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N°1439 aprobado por el Decreto
Supremo N®217.2019-EF

* ley N* 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N¢
009-2025-EF

* Lley N* 32185 ley de Presupuesto de! Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

*  Lley N® 32186 Ley de! equilibrio finandero del presupuesto del sector pablico para el Afio 2025

¢ ley N* 32187 ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

*  Lley N° 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

¢ Reglamento Nacional de Edificaciones

* Lley N 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

* Ley N® 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

¢ Decreto Legislativo N® 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legistativo que crea el Sistema Nadional de Programacién Multianual y Gestién de
Inversiones y deroga la Ley N¥ 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

* Decreto Supremo N* 082-2016-EF, Aprobadén del Texto tnico ordenado de la ley N°® 30225,
Ley de contrataciones del estado.

Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. modificada por las Leyes N® 28032 y
28187,
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w V. ALCANCES DEL SERVICIO'":

K] \'_ e El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
- PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE

JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA. DEPARTAMENTO DE JUNIN deberé revisar vy usar todos los antecedentes
que existan en la Municipalidad Provincial de Jauja.

: El consultor serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste, asi como del
cumplimiento de la programacién, logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del servicio.

La descripcion del servicio que a continuacién se indica, no es limitativo. El consultor podrd ampliar
y/o profundizar, pero no reducir los objetivos del estudio, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice para el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Estos alcances no son limitativos para el consultor quien a consideracién personal debera ampliar y/o
profundizar los alcances de los servicios, siendo responsable de todos los trabajos y estudios que realice.
El Consultor deberé rellenar la ficha técnica simplificada para la formulacién del proyecto del servicio
en la parte de ingenieria bésica.

El Consultor para la formulacién de la ficha técnica simplificada del proyecto. deberé tener en cuenta
los documentos normativos de la Municipalidad Provincial de Jauja, asi como la normativa y sus
respectivas modificatorias vigentes a la fecha de ejecucidn y entrega del servicio.

En ese sentido, la ficha técnica simplificada debera contener, como minimo, la siguiente estructura:

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
En este [tem deberd recoger informacién relacionada al proyecto. tales como:
1.1 INSTITUCIONALIDAD
\ Indicar segin corresponda, el nivel de gobierno, nombre de la entidad. el nombre de la UF: (Nombre de la
Unidad Orgénica a la que pertenece la UF) y el responsable de la Unidad Formuladora.
1.2 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGIA DEL PROYECTO DE INVERSION
Identificar y relaclonar adecuadamente la inversién con el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema
Naclonal de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.
Tenlendo en cuenta el alcance de las tipologlas de proyectos, en la ficha técnica simplificada se considera de
manera predefinida:
Funclén
- Diviston Funcional
Grupo Funcional
Sector Responsable
. Tipologla de proyecto
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION
Identificar la Naturaleza de intervencidn, objeto de intervencién y su localizacién.
1.4 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCION AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
o |dentificar los Servicios publicos con brecha identificada y priorizada
Identificar el nombre del Indicador de brecha de acceso a se rvicios, Unidad de medida, Espaclo geogréfico,
ANo y valor. Se puede incluir mds de un servicio piblico con brecha y més de un indicador.
Indicar la contribucidn del Cierre de Brecha (Valor). Se refiere a la capacidad de produccién que aporta el
proyecto (incremental). Su estimacidn proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamano)

respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).

‘A . 2. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
{\ be Detallar las caracteristicas de la poblacién del diagnéstico y érea ce estudio.
11 - 21 Localizacion del drea de estudio del proyecto
\ % i Identificar el departamento. provinda. distrito. localidad/centro poblado y ubigeo.
N2 Nota: §i el drea de estudio del proyecto abarca mds de una localizacién, se podrén afiadir més localizaciones
N at 2.2 Localizacidn del drea de influencia del proyecto
Identificar el departamento, provinda. distrito. localidad/centro poblado y ubigeo. o
Nota: §i el drea de influendia de! proyecto abarca més de una loczlizacion, se podrén afiadir més localizaciones
2.3 Croquis con la ubicacién de los benefidarios o los demandantes actuales y futuros y la localizacién de los
elementos de la UP (en caso exista) © la UP que se conformard producto de las alternativas de solucién.

Fuente de informacidn y leyenda de croquis.

3. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
3.1 Nombre de la Unidad Productora (En caso exista)
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’6“ f 3.2 Cédigo de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido) *
> o *Son obligatorios en caso de: colegios (codigo modular), instituciones prestadoras de servicios de salud (codigo

b de establecimiento).
3.3 Localizacién geogréfica de la Unidad Productora
Detallar el departamento, provincia, distrito, localidad de centro poblado y coordenadas geogréficas.
Nota: §i la Unidad Productora del proyecto abarca mas de una localizacién o si el proyecto presenta més de
una Unidad Productora. se podran afadir més localizaclones
3.4 Diagnéstico de la Unidad Productora

4. PROBLEMA/OBIETIVO
4.1 Definicién del problema, sus causas y efectos
-Estandarizar el problema central, Identificar y describir el indicador, su unidad de medida y su valor.
-ldentificar las causas directas (CD). sustento(evidencias) y causas indirectas (Cl)
-Identificar los efectos directos, sustento(evidencias) y efectos indirectos (El).
4.2 Definicidn de los objetivos del proyecto
Describir el objetivo central, su indicador. unidad de medida (UM), v valor
* Esta informacién proviene de la informacién registrada en la tabla 1.04
Describir los medios fundamentales(componentes) y sus acciones
Describir Fines directos (FD) y Fines Indirectos (Fl)
4.3 Descripcién de las alternativas de solucién al problema
Descripcién de Alternativas de Solucién

5. HORIZONTE DE EVALUACION
5.1 Horizonte de evaluacion
» Indicar el periodo en afios de la ejecucion del proyecto, debera considerar los plazos del Estudios Definitivos
\" (incluyendo los plazos de contratacién) y la Ejecucion Fisica (Incluye los plazos de contratacién y liquidacién)
\\ « Indicar el periodo en afios del funcionamiento del proyecto.
« indicar el nimero de afios del horizonte de evaluacion.

6. BRECHA DE SERVICIO
FORMULACION
Indicar la informacién del nimero de meses que demandan las actividades propias de “elaboracion y
aprobaci6n del Expediente Técnico™ y de la “Ejecucion y liquidacion de obra”,

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO
Debera describir las fuentes de informacién y la metodologfa empleada en la estimacién de la demanda y su

proyeccion durante todo el horizonte de evaluacién.

En ambos casos. para la estimacién numérica de cada una de las poblaciones descritas, deberd recurrir a la
informacién oficial del Instituto Nacional de Estadfstica e Informética — INEl (Censo 2007 — 2017). En el caso
extremo de no disponer de ningun tipo de fuente de informacion estadistica.

Por otro lado. debe Identificar la oferta actual y la oferta optimizada para posteriormente proceder a
proyectarla durante todo el horizonte de evaluacién

Por Gltimo, debe determinar la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacién, a partir de la
comparacién entre la demanda con proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la up

6.1 Definicién y caracterizacién del servicio o de la cartera de servicios
6.2 Anélisis de la demanda del servicio .
En este item deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servicios. la unidad de medida y afios
consecutivos.
AT Deber4 describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacion.
X 6.3 Anélisis de la oferta del servicio
En este ftem deberd presentar un cuadro describiendo los diversos servi
consecutivos,
Deberé describir los pardmetros, supuestos considerados y fuentes de informacion.
6.4 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Debera describir los diversos servicios con brecha, la unidad de medida y afios consecutivos.

7. ANALISIS TECNICO i
Este andlisis sustenta la eleccién de una alternativa técnica de tamafio, localizacién y tecnologfa, en mérito a
las caracteristicas particulares de cada tipologfa de proyecto de inversion.

7.1 Andlisis de tamafio ({cudnto producir?)
Descripcion de la alternativa técnica seleccionada

7.2 Anélisls de localizacidn ({ddnde produdi?)
Descripcion de la alternativa técnica seleccionada

cios, la unidad de medida y afos
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7.3 Andlisls de tecnologfa (¢c6mo producir?)
Descripcién de la alternativa técnica seleccionada

8. COSTOS DEL PROYECTO
8.1 Costo de ejecucidn flsica de las acclones
Presentar un cuadro de la accién sobre los activos, describiendo “componente/accién”, “activos,” “tipo de
factor productivo™, “unidad fisica” (unidad de medida y cantidad), “dimensién fisica™ (unidad de medida y
cantidad). “costo unitario” y “costo total”.
Describir por cada componente sus acciones y activos, el tipo de factor productivo, la unidad fisica (unidad
de medida y cantidad). dimension fisica (unidad de medida y cantidad), costo unitario y costo total.
Tener en cuenta que la estimacién de los costos deberé ser sustentada a nivel de ingenierfa conceptual
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversién.
Otros costos de inversién: “Gestidn del proyecto”, “Expedientes técnicos o Documentos Equivalentes™,
“Supervisién”, “Liquidacién”, “Otros (Iinea de base, etc.)”
En el costo total de inversién deberd anexar los costos detallados.
8.2 Costos de reinversiones
Describir reinversiones, activos, tipo de factor productivo, afnos(soles)
8.3 Costos de operacién y mantenimiento con y sin proyecto
-Deber4 considerar la fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / afo), horizonte de funcionamiento
(afios).
-Deberé considerar los costos sin proyectos, con proyecto e incremental, cuyos costos deberdn dividirse en:
los ftems de operacién y mantenimiento por cada costo correspondientes a cada afio.
-Deberd agregar anexo de costos.
8.4 Cronograma de inversién de metas financieras
-Deberé considerar la fecha prevista de inicio de ejecucién (mes y afio), tipo de periodo, el nimero de periodos
(valor).
- En este tem deberé presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir el componente/accion y
activos), Tipo de factor productivo, cronograma de inversién, Costo estimado de inversién a precios de

mercado (Soles).
-Otros costos: “Gestién del proyecto”, “Expedientes técnicos™, “Supervisién”, “Liquidacién™, “Estudio de Linea

Base"”
-Tener en cuenta que la gestién del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisién

y la liquidacién no son ftems y los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ftem.

8.5 Cronograma de metas flsicas I . )
Deberé presentar un cuadro de la accién sobre los activos (describir accién/ activos), Tipo de factor productivo,

Unidad de medida representativa, (periodo/ con su meta fisica) y el total Meta Fisica. _
Se debe tener en cuenta que la unidad de medida representativa proviene de las unidades fisicas, a excepcién

del ftem de Infraestructura que proviene de las dimensiones flsicas.

9. EVALUACION SOCIAL

9.1 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Tipo de indicadores:
Costo / Beneficio* con los siguientes
(TIR), Valor Anual Equivalente {(VAE)
Costo / Eficiencia* con los siguientes criterios de eleccién: Valor Actual de los Costos (VAC), Costo Anual
Equivalente (CAE), Costo por capacidad de produccién, Costo por beneficiario directo. '
** En funcién a la tipologia del proyecto se definiré cual es el criterio de eleccion mds conveniente

criterios de eleccién: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno

10. SOSTENIBILIDAD

10.1 Descripcién de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto )
Detallar la descripcidn y fuente de financiamiento de acuerdo a cada item: Organo técnico responsable de la
operacién y mantenimiento del proyecto, Andlisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operaci6n
y mantenimiento, Descripcién de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento y Descripcion de
la capacidad de gestién del operador.

10.2 Gestién integral de los riesgos
Se debera detallar el tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climatico,

)

la descripcién del riesgo, Probabilidad de ocurrencia* (baja, media, alta), Impacto (bajo, moderado, mayor).

Medidas de mitigacién
Tener en cuenta que la probabilidad resultara de un juicio técnico sobre qué tan posi

Hesgo gue alecle el desemipeno del proyecio.

mercado, financiero, legal,

ble es la ocurrencia del
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1. GESTION DEL PROYECTO
11.1 Plan de implementacién

Se debera detallar las actividades del Plan de Implementacién con fecha de inicio/fin, érgano responsable, por
cada periodo.
11.2 Modalidad de ejecuclén de proyecto

Se deberd marcar que tipo de ejecucién es: Adminlstracién directa, Administracién indirecta — por contrata,

Administracién indirecta — Asoclacion Piblico Privado (APP), Administracién indirecta — Nicleo Ejecutor,
Administracién indirecta - Ley 29230 (Obras por Impuestos).
11.03 Fuente de financiamiento

Se deberd marcar que ti
recaudados, Recursos p
determinados.

En caso se seleccione como fuente de financlamien
del monto de inversién del Proyecto.

11.4 Requerimientos institucionales y/o normativos

Referido a los aspectos técnicos y
fase de Funcionamiento (como e

desagiie y electricidad. certificad
entre otros.

po de fuente de financiamiento: Recursos ordinarios, Recursos directamente
or operaciones oficiales de crédito, Donaciones y transferencias, Recursos

to ROOC, se deber4 sustentar la estructuracién financiera

regulatorios que el proyecto debers cumnplir durante su fase de Ejecucidn
[ saneamlento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua,
o de parédmetros urbanisticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones,

12. IMPACTO AMBIENTAL

12.1 Matriz de impacto ambiental: Detallar los impactos negativos,

medidas de mitigacién y costo (s/), esto durante
la ejecucién y durante el funcionamiento.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14. FIRMAS
ANEXQS:
- Croquis de ubicacién del proyecto
- Plano o croquis de la UP
- Panel fotogréfico
- Presupuesto de costos de inversién
- Compromiso de operacién y mantenimiento

Estructura de costos de mantenimiento (rutinario y periddico) con proyecto y sin proyecto
- Padrén de usuarios.

- Formato de situacion de vias locales.
OTROS ANEXOS

Resumen ejecutivo

Costos unitarios

Presupuesto

Resumen de presupuesto

Planilla de metrados

Cronograma de ejecucién

Lista de insumos

Planos generales y disefio del proyecto
Informe de levantamiento topogréfico
Evaluacién preliminar ambiental
Estudio de sefializacién y seguridad vial
Actas de disponibilidad de terreno
Permiso y otros documentos

MEMORIA DESCRIPTIVA

¢ Nombre del proyecto

*  Ubicacién geogréfica

*  Antecedentes

*  Caracterfsticas generales
Topografia
Clima
Suelos
Vias de acceso
Actividades econdmicas
Planeamiento urbano
Servicios existentes

o2~ Aap o
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!1. Situacién de las redes de agua y desagiie

i Poblacién beneficiaria

Descripcién de la situacién existente (justificacién)
Descripcién del proyecto

Metas fisicas

Resumen del presupuesto

a, Valor referencial de Obra

b. Costo de Supervisién

c Costo total

e Plazo de ejecucién

* Modalidad de ejecucidn y sistema de contratacién
o ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA

1 Estudio topogréfico

2. Estudios de mecénica de suelos (Componentes estructurales)

2. Estudio de impacto ambiental

4. Pian de Seguridad y salud en obra

5. Informe de riesgo
« DISENO

a. Disefio de Mezcla

b. Memoria de Célculo de los componentes estructurales
¢ METRADOS

a. Planilla de metrados

b. Metrado de acero

G Resumen de metrados

e PRESUPUESTO DE OBRA

a. Presupuesto de obra

b. Resumen del presupuesto

c Estructura de costos de gastos generales

d. Estructura de costos de supervisién de obra

NALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

.
e RELACION Y COTIZACION DE INSUMOS
e FORMULA POLINOMICA
« CRONOGRAMAS
a. Cronograma de Ejecucién de Obras
b. Calendario de Adqulsicién de Materiales
& Calendario de Avance de Obra Valorizado
+ PLANOS
a. [ndice de Planos
" Plano de localizacién y ubicacion
" Planos topograficos
" Plano de situacién actual
" Planos de ubicacién de calicatas del estudio de suelos
* Planos de redes de agua y desagle existentes
* Planos de planteamiento general del proyecto
L Planos de Planta y perfil longitudinal (Por cada calle)
* Planos de secciones transversales (Por cada calle)
w Planos de componentes estructurales

Planos de obras de arte
¢ PANEL FOTOGRAFICO

s ANEXOS
" Gastos de flete
™ Cotizacidn de materiales

El proveedor podra contar con un equipo de profesionales espedizlistas, en €250 asf lo decida y requiera.
No obstante, el proveedor seré el inico responsable del cumplimiento del servido.

-

PRODUCTOS A ENTREGAR
La ficha simplificada deber4 ser presentado en fisico en un (01) juego original y (02) copias del

original {*obligatoriamente con caratula disefiada segin proyecto). Ei siguiente esquema no es
limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos ftems, asf como incluir otros

que a su criterio se deban considerar.
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- El Entregable del expediente técnico debers estar sellado y firmado en cada una de sus hojas
por el jefe de Proyecto

- El expediente técnico deberé ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho
forrados color azul. Debidamente foliados en cada una de sus hojas (atras - adelante), y con
separadores de color celeste.
Cada archivador deber considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es
importante mencionar que dichas caratulas, deberdn indicar como minimo: nombre de la
entidad, c6digo SNIP o CUI, nombre del proyecto, numero de tomo. fecha mes y afio, nombre
del consultor, localizacién, etc.).

- Los planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones, deberan estar identificados, por una numeracién y
codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto. jefe de proyecto y de

los especialistas segin corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL
El expediente técnico deberd ser presentado en digital en (01) CD (formatos editables) en

i
\&\O formatos el cual debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias
) - Expediente en archivos editables y/o nativos.

El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento
topogréfico con coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del
calculo, memorias y especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptardn
archivos en version PDF). Toda la informacién deberd entregarse en formatos nativos o
editables sin ninguna restriccién para su edicién. Debe incluirse la digitalizacion de los resultados

de estudios o anélisis realizados.

V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL PROVEEDOR
Persona natural y/o juridica
e Contar con RUC habido y activo.
e Contar con RNP vigente.
e Cuenta Interbancaria - CCI.
No contar con impedimento para contratar con el estado segin el Articulo N° 30 impedimentos

para contratar
PERFIL DE PROVEEDOR Y/O PERSONAL CLAVE:

Formacién académica:
Arquitecto y/o Ingenlero civil titulado y habilitado para el ejercicio profesional, acreditado con

copla de titulo profesional y constancia de habilidad emitida por el colegio profesional
correspondiente con una antigledad no menor a 5 aflos.

Experiencia General:

Contar como minimo DOCE (12) meses de experiencia en el ejercicio profesional desde la

colegiatura.

Experiencia Espedifica:
Experiencia como minimo 02 consultorias de elaboracién de expedientes técnicos y/o proyectos

de Preinversion de proyectos en general con su resolucién de aprobacién y/o conformidad y/o
viabilidad.

\
\JL NOTA:

La documentacion que acrediten la experienda del profesional y la experiencia del postor deberén
b estar ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)
Los Documentos presentados para acreditar l2 experiencia de los profesionales propuestos serdn
acreditados a través de la presentacidn de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos
y su respectiva conformidad: (ii) constandias: (iii) certificados: o. (iv) cualquier otra documentacion
que. de manera fehaciente demuestre la experienda del personal propuesto: los cuales deben
permitir conocer la experiencia realmente adguirida por una persona en un periocdo de tiempo

determinado.
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Vi, SEGUROS (De corresponder)
No corresponde

VIL GARANTIA COMERCIAL

(De corresponder’
' No corresponde e
VIIL LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:
¢ LUGAR
' Dentro del perimetro del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
' RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE

JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN

PLAZO:
Ll plazo de ejecucion de la prestacién del servicio serd dentro de los 30 dias calendarios a partir
del dfa siguiente de decepcionada la Orden de Servicio.

En caso el producto final se encuentre conforme antes del plazo establecido, este podré ser
entregado y se procederé con los trémites de su pago.

En caso de existir observaciones, el Consultor deber4 realizar el levantamiento de estas en un

plazo no menor a 2 dias calendarios ni mayor de 10 dias calendarios partir del dia siguiente de
recepcionadas las observaciones.

1X. VALOR ESTIMADO

Segun el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de
la Contrataciones.

X. PRODUCTOS O ENTREGABLES:

El profesional y empresa deberé presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segun
el alcance y descripcién del servicio. segin detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE
Hasta los 30  dias El consultor Entregara de la Ficha técnica
Primer calendarios, contabilizados simplificada de acuerdo al contenido minimo del
Entregable @ partir del dla sigulente de | expediente técnico y previa conformidad del
la ‘“‘F’,‘PS“’,” dcﬁl;conr:rra!q. servicio por el drea usuaria.

Xl FORMA DE PAGO
Se pagard el 100% del monto contratado, a la aprobacién de la ficha técnica simplificada y su
declaratorla de vialidad del proyecto: MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN INFRAESTRUCTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE
JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN, la aprobacion del responsable de la Subgerencia de estudios y
preinversion con visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.

Xl CONFORMIDAD
La conformidad serd otorgada por el responsable de la Subgerencia de estudios y preinversién con
visto bueno de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo urbano y rural.
. la conformidad del servicio no exonera al Proveedor de la obligacién y responsabilidad de absolver
i\ Vet las observaciones por defectos o vicios ocultos que posteriormente pudieran surgir durante el proceso
A \ de formulacion del expediente técnico, y posterior proceso de seleccién si es por contrata y ejecucion
de la obra si es por administracién directa.

Xut. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por
un plazo de tres (03) afos, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

XV, CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS (De corresponder)
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor gue resulte
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seleccionado son propiedad de la Entidad asf
+ asl como toda aquella informacién i i
a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio. X macen itema de a initucon

PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacién: En caso de retras

de las prestaciones, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por cada dfa de atraso hasta por un

méximo equivalente al diez por ciento (109%;) del monto. La penalidad se aplica autom4ticamente vy se caleula de
acuerdo a lo siguiente:

Penalidad diaria =

o Injustificado del proveedor en la ejecucién

0.10 x monto

F x plazo en dfas
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

: F = 0.40.
: F = 0.25.

OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
; Forma de
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad allails Procedimiento
Por la presentacién incompleta de la | el 0.5% del Segun informe de.la Sub
1 ficha técnica simplificada a la Sub monto de su Gerencia de Es?udws y Pre
Gerencia de Estudios y Pre Inversién contrato Inversién
Por presentacién de la ficha técnica el 2% del Segun informe de la Sub
2 simplificada sin haber levantado las | monto de su Gerencia de Estudios y Pre
observaciones realizadas. contrato Inversién
Por la presentacién de la ficha el 1% del C’Seg”".'"zc;";:ui?;: S"'Pt;e
3 técnica simplificada sin firma del monto de su erenc:al o Y
consultor contrato FvEr
Por no presentar el CD, en la el 2%del | - C,Seganim:izrgfu?:;olsajl::-e
4 presentacién de la ficha técnica monto de su orens al s
simplificada contrato e
in i la Sub
Por presentar el CD, sin informacién | el 3 % del Cfegi:i;n;‘zrgfufﬁosav e
5 completa de acuerdo a los términos | monto de su re JoansiFn
de referencia. contrato
el 1% del Segin informe de la Sub
6 Por no presentar segln los términos rontods 5 Gerencia de Estudios y Pre
de referencia contisio Inversién
an informe de la Sub
Por no levantar las observaciones el 1% del GS:rge‘;:r::ia de Estudios y Pre
F realizadas por el evaluador y/o monto de su Irversién
oficina de estudios y pre inversién. contrato

SANCIONES EL PROVEEDOR

/ )
XViL.
XVIL.

Se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto
en el articulo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
OBLIGACION ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados.
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adas a las que se refiere Enla Ley 32069,
I, cualquier beneficio © incentivo ilegal

;ef;r);:isggta ntes leggles. funcionarios, asesores o personas vincul

. negociado o efectuado i

4 . cualquier

en relacién al contrato. uler oo Ox ST BRI
Asimismo, el CONTRATISTA se cbliga 2 conducir

contrato, cc:jq honest.ida_d. probidad, veracidad e integrida
irecta o indirectamente o a traves de sus socios, accionistas.

s de administracién, apoderados, representantes legales, fun
lo 7 del Reglamento de la Ley de Contratacione

e en todoc momento, durante la ejecucién del
d y de no cometer actos ilegales o de
participacioncitas. integrantes
cionarios. asesores y personas

corrupcion,
s del Estado.

de los 6rgano
vinculadas a las que se refiere el articu
las autoridades competentes, de manera
de la que tuviera conocimiento: Y ii)

Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar
das para evitar los referidos actos ©

directa y opqnuna. cualquier acto © conducta ilicita o corrupta
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropia
précticas.

onarios publicos con los que

noce y acepta la prohibicién
ya sea de bienes

ete a no colocar a los funci
en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reco
Iquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/© gratiﬁcacidn.
o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que s& lo haga.

CONFIDENCIAL[DAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion Yy material producido bajo los términos de este servicio. tal
magnéticos, digitales, Yy demés documentacion generados por el servicio,
Municipalidad Provincial de Jauja. El/La proveedor debera mantener la c0
absoluta en el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga

prestacion.

Finalmente, EL CONTRATISTA se comprom

deba interactuar,
de ofrecerles a éstos cua

es como escritos, medios
pasard a propiedad del
nfidencialidad y reserva
acceso relacionada a la

XIX.

én de la presente contratacién, son

SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que s€ deriven de 12 ejecucion e interpretaci
ltos mediante trato directo. conciliacion y/o accién judicial.

XX,

resue
IGACION DEL CONFLICTO DE
PUBLICO, LEY N’ 31564): Son
cta o falsa de la Declaracion
la Ley de prevencion Y
publico. Asimismo,
plicaré la

ONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
EY DE PREVENCION Y MIT

10 (L
LIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO
ntacién con informacién inexa
des a que se hace referencia en
y salida de personal del servicio
5 de dicha ley se @

n el articulo
cios al Estado, bajo cualquier modalidad.

XXI. RESOLUCION DEC
CLAUSULA DE CUMPLIMIEN

INTERESES EN EL ACCESO Y SA
causales de resolucién de contrato la prese
Jurada de Prohibiciones € Incompatibilida
mitigacion del conflicto de intereses en el acceso
en caso se incumpla con 10s impedimentos sefalados €
inhabilitacion por cinco anos pard contratar o prestar servi

Sello, posfirma Y firma
del responsable del requerimiento
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