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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

Organo y/o Unidad Orgénica : UNIDAD FORMULADORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y

PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

Actividad del POI / Acci6n estratégica PEI : ACTIVIDAD DEL POI: AOI00083101885: ESTUDIOS DE PRE. INVERSION - 2001621 / AEI.13.01:

GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

Denominacién de la contratacion : CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y

GEOTECNIA DEL PROYECTO DE PRE-INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO DEPARTAMENTAL LI-134: EMP. PE-3
N (SAUSACOCHA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP.
LI-115 (PAMPA EL CONDOR) DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ
CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CODIGO IDEA N° 297886

CLAUSULAS

FINALIDAD PUBLICA

Los proyectos a formular a cargo de la Gerencia Regional de Cooperacion Técnica y Promocion de la Inversion Privada,
de acuerdo a sus competencias delegadas como Unidad formuladora, se alinea al OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL N° 06, relacionado con el cierre de brechas en el SECTOR TRANSPORTE, que busca asegurar el
acceso integral y de calidad a los servicios publicos de transporte y telecomunicaciones en La Libertad, en cumplimiento
de la normatividad vigente.

El Gobierno Regional de La Libertad busca mejorar las necesidades de los servicios basicos a nivel regional, optimizando
el uso de recursos publicos destinados para tal fin, por tal razén se requiere la contratacién del SERVICIO DE
ELABORACION DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA PARA LA FORMULACION DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL
CAMINO DEPARTAMENTAL LI-134: EMP. PE-3 N (SAUSACOCHA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN -
SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR) DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE
SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. CODIGO IDEA N° 297886

ANTECEDENTES

La Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Cooperacion Técnica y Promocién de la Inversion Privada del
Gobierno Regional La Libertad, en el marco de sus funciones dentro de su jurisdiccién ha asumido la formulacién de los
Proyectos y Programas de Inversion Publica, asi como las inversiones IOARR conforme a la normatividad del Invierte.pe
y lograr su viabilidad o aprobacién.

Mediante Memorando N°001345-2023-GRLL-GGR, del 28 de diciembre del 2023, se asigna la funciéon de formular y
evaluar Inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe)
y designa a la Gerencia Regional de Cooperacion Técnica y Promocién de la Inversién Privada como Unidad
Formuladora adscrita al Gore La Libertad.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar a UNA (01) persona natural o juridica a quien se le denominara EL PROVEEDOR, para el desarrollo del
SERVICIO DEL ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA para el proyecto de inversion denominado: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO DEPARTAMENTAL LI-134: EMP. PE-3
N (SAUSACOCHA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL
CONDOR) DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE
LA LIBERTAD. CODIGO IDEA N° 297886
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ALCANCE DEL SERVICIO

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO
A. ACTIVIDADES

Estudio de Geologia y Geotecnia

1. Recopilacion y analisis de informacion existente

EL PROVEEDOR iniciara el estudio mediante la recopilacion, revisiéon y analisis de la informacion geolégica y geotécnica
existente del area de influencia del proyecto, tales como cartas geolégicas, estudios previos, informes técnicos,
publicaciones especializadas y bases de datos geoldgicas disponibles.

Con base en esta informacién se elaborara la caracterizacion geolégica regional del area del proyecto, asi como el
Plano Geologico Regional del corredor vial, indicando las unidades litolégicas presentes y su relacion con el trazo de

la carretera.
2. Reconocimiento geologico del trazo vial

EL PROVEEDOR realizara el reconocimiento geolégico de campo a lo largo de todo el trazo de la via, con el objetivo de
identificar las condiciones geologicas del terreno, cambios litolégicos, grado de fracturamiento de las rocas, presencia de
depositos coluviales o aluviales, y cualquier otra condiciéon que pueda influir en el comportamiento geotécnico del terreno.

La informacion obtenida debera ser representada en un Plano Geoldgico del Trazo de la Carretera, donde se indiquen
las unidades geolodgicas identificadas y su distribucién a lo largo del corredor vial.

3. Identificacion de procesos de geodinamica externa

EL PROVEEDOR identificara y evaluara los procesos de geodinamica externa que puedan afectar la estabilidad de la
carretera, tales como:

» Deslizamientos

» Derrumbes

» Caida de rocas

» Erosion de taludes

* Reptacion de suelos

» Carcavas

* Inestabilidad de laderas

Para cada fenémeno identificado se evaluara su ubicaciéon, magnitud, geometria, causas, agentes desestabilizantes
y posibles consecuencias sobre la via, proponiendo las medidas de mitigacion o soluciones de ingenieria
correspondientes.

Los resultados deberan representarse en un Plano de Geodinamica Externa del Proyecto, donde se indiquen los
sectores criticos identificados a lo largo del trazo.

4. Identificacion de suelos problematicos

Durante el desarrollo del estudio se debera identificar la presencia de suelos con comportamiento geotécnico
especial, tales como:

* Arcillas expansivas

» Suelos colapsables

* Suelos saturados

» Depésitos coluviales inestables

En caso de identificarse estos materiales en sectores donde se proyecten estructuras u obras de arte, se deberan realizar
los ensayos especiales correspondientes, tales como ensayos de consolidaciéon o expansion, con el fin de evaluar su
comportamiento y proponer las medidas de disefio adecuadas.

5. Clasificacion geolégica y geotécnica de materiales a lo largo del trazo

EL PROVEEDOR realizara la clasificacion de materiales presentes a lo largo del eje del proyecto, considerando
intervalos maximos de 100 m o segin cambios litoldégicos o geotécnicos del terreno.
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Se debera cuantificar porcentualmente la presencia de:
» Material suelto (%)
* Roca suelta (%)
* Roca fija (%)

Esta clasificacion deberd ser presentada mediante cuadros resumen por tramos homogéneos, indicando las
progresivas correspondientes.

La informacion obtenida servira de sustento para:
« El disefio de taludes de corte
» La estabilidad de las secciones transversales
* Los metrados de movimiento de tierras por concepto de explanaciones.
6. Evaluacion de taludes de corte y relleno

EL PROVEEDOR establecera la geometria recomendada de los taludes de corte y relleno para los diferentes
sectores del proyecto, considerando las condiciones geologicas y geotécnicas identificadas.

Se debera indicar para cada tramo homogéneo:
* Inclinacién recomendada del talud
« Altura estimada de corte o relleno

» Condiciones de estabilidad del terreno

En los sectores donde se identifiquen condiciones criticas se evaluara la necesidad de realizar analisis de estabilidad
de taludes, proponiendo las medidas de estabilizacion correspondientes.

7. ldentificacion de sectores criticos del trazo

EL PROVEEDOR debera identificar los sectores geolégicamente criticos o potencialmente inestables, indicando su
ubicacion mediante progresivas y coordenadas del proyecto.

Para cada sector se deber4 indicar:
» Tipo de problema geol6gico o geotécnico
» Causas de inestabilidad
* Nivel de riesgo para la via
* Medidas de soluciéon o mitigacion recomendadas.
8. Correlacion geoldgica - geotécnica del proyecto

El estudio debera establecer la correlacion entre las condiciones geoldgicas del terreno, la clasificacion geotécnica de los
materiales y el comportamiento esperado del terreno frente a las obras proyectadas, permitiendo definir criterios técnicos

para:
» Disefio de taludes

* Movimientos de tierra

» Estabilidad de plataforma

* |dentificacion de zonas de riesgo geolégico.

9. Responsabilidad profesional

El estudio debera estar refrendado por el profesional especialista en geologia o geotecnia, debidamente colegiado y
habilitado, quien asumira la responsabilidad técnica del estudio.

10. Normativa aplicable

Cualquier aspecto no contemplado en los presentes Términos de Referencia se regira por las Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion de Carreteras (EG) y el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del

MTC vigente.
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1. EL PROVEEDOR evaluara las condiciones geoldgicas y geotécnicas en los sectores donde se proyecten puentes u otras
estructuras mayores, verificando la compatibilidad entre el trazo de la carretera y las condiciones del terreno.

En funcién de esta evaluacion podra proponer ajustes en la ubicacion del eje del proyecto cuando las condiciones geolégicas
lo requieran.

2. En caso de proponerse una nueva estructura o el reemplazo de una existente, el estudio geoldgico ¢ geotécnico debera
desarrollarse sobre la base del levantamiento topografico proporcionado por la ENTIDAD, sobre el cual EL PROVEEDOR
plasmara la investigacion geoldgica y geotécnica del area de emplazamiento del puente.

Se evaluaran:
» Caracteristicas geologicas del terreno
» Condiciones geotécnicas del suelo o roca
» Estabilidad del cauce
» Condiciones de cimentacion de la estructura.

3. EL PROVEEDOR propondra un programa de investigaciones geoldgicas y geotécnicas a desarrollarse en la etapa de
Expediente Técnico, el cual podra incluir:

» Calicatas
* Trincheras
» Sismica de refraccion
» Perforaciones diamantinas
en los sectores donde se proyecten estructuras.

4. EL PROVEEDOR presentara el perfil o seccion estratigrafica estimada longitudinal al eje del puente, indicando la
informacion relevante para el disefio de la cimentacion, tales como:

* Cota estimada de desplante

» Capacidad portante del terreno

+ Cotas de socavacion estimadas

* Presencia de suelos susceptibles a licuacion
» Nivel del fondo del cauce

» Contactos litolégicos y geotécnicos.

5. EL PROVEEDOR presentara la Memoria Descriptiva de la especialidad, en la cual se resumiran todas las recomendaciones
geotécnicas del estudio, incluyendo:

+ Sectores inestables identificados

» Soluciones geotécnicas propuestas

» Andlisis de estabilidad de taludes

» Clasificacion de materiales

» Ubicacion de obras geotécnicas recomendadas.

Se deberan indicar progresivas, cotas referidas al nivel del mar y demas detalles técnicos que respalden las
recomendaciones.

6. EL PROVEEDOR deberd anexar un panel fotografico y registro audiovisual del recorrido de campo, fechado y
georreferenciado, donde se evidencie la inspeccion técnica realizada y las investigaciones efectuadas.

B. PROCEDIMIENTO

Fase de campo

1. Se visitara y se realizara el recorrido de la via en su totalidad.
2. Se identificara las zonas que necesiten de un analisis geoldgico mas avanzado.
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3. Se extraeran las muestras que sean necesarias para la realizacion de los ensayos.
4. Se protegera las muestras y se trasladaran las muestras hasta el laboratorio.

Fase de Gabinete
1. Se mantendran las muestras protegidas hasta el momento de su analisis evitado se contamine.
2. Se realizara las ensayos y pruebas de las muestras segun la normativa de Mecanica de Suelos, Geologia y Pavimentos.
3. Se realizara los ensayos a las muestras bajo todas condiciones necesarios que garanticen un resultado de calidad.

4. Se realizara los calculos y procedimientos de verificacion de los resultados tanto como para fines de pavimentacion y

cimentacion.
v NORMATIVIDAD

* Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

» Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras (EG).

* Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del MTC vigente.

VI | SEGUROS

» El Proveedor debe contar con un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que participara
durante la ejecucion del servicio, debiendo ser remitido al area usuaria mediante correo al E-mail:
ufgrctpip@regionlalibertad.gob.pe como maximo al (01) dia siguiente de suscrita el Acta de inicio del servicio, asimismo
debera ser anexado en la presentacién del entregable.

» Cabe precisar que la gestion del SCTR es responsabilidad del proveedor, siendo que no se otorgara plazos adicionales
para dicha gestion, por lo tanto, se encuentra incluido dentro del plazo del servicio, por lo que, la Entidad y area usuaria
NO son responsables de accidentes que puedan suceder en la ejecucion del servicio, ni en relacion a terceros, en el
caso que inicien sus actividades sin el respectivo SCTR.

» Asimismo, de no presentar el SCTR el en plazo indicado, correspondera la aplicaciéon de penalidad (otras penalidades) y
sera causal de resolucion de orden de servicio en el caso se acumule el 10% de penalidad del monto vigente de la orden
de servicio.

VIl | LUGARY PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: La prestacion del servicio se realizara en el area de influencia del proyecto de inversion: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO DEPARTAMENTAL LI-134: EMP. PE-3 N
(SAUSACOCHA) - CUYPAMPA - CURGOS - EL EDEN - MOYAN - SARIN - MUNMALCA - EMP. LI-115 (PAMPA EL CONDOR)
DISTRITO DE HUAMACHUCO DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
CODIGO IDEA N° 297886 una longitud aproximada de 65.00 km.

PLAZO: El plazo de la ejecucion de la prestacion del servicio es de hasta VEINTE (20) dias calendarios, contados A PARTIR
DE SUSCRITA EL ACTA DE INICIO, LA CUAL SERA FIRMADA ENTRE EL AREA USUARIAY EL PROVEEDOR.

(En caso se establezca condiciones previas a la ejecucion del servicio, se debe precisar dicho plazo)

+ La suscripcién del Acta de Inicio se realizara una vez que el Area Usuaria haya puesto a disposicién del Proveedor la
informacion técnica minima necesaria para la ejecucion del servicio, consistente en: Disefio Vial y Topografia.

» El proveedor debera mantener una comunicacion constante y fluida con el area usuaria, respecto a la elaboraciéon del
servicio.

En caso el plazo venza en dia sabado, domingo, dia feriado o dia no laborable, el dltimo dia sera el siguiente dia
habil, pero si superan el plazo, esta sujetos a penalidades.

La presentacion con antelacion (antes de la fecha maxima en dias calendarios) a los plazos sefialados, NO
disminuyen el tiempo del servicio contratado de existir dos o mas entregables.

De acuerdo al articulo 144.4 de existir observaciones dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar, el plazo de subsanacion no debe ser mayor del 30% del plazo entregable
correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de
penalidades.

Todo plazo que determine el area usuaria, se contabiliza a partir del dia siguiente de emitida la notificacion
formal, via correo electronico consignado.
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VI

ENTREGABLES

Nro

Entregable

Unico Entregable: El
producto (documento)
debe ser presentado
HASTA LOS VEINTE
(20) dias calendarios,
contados a partir del dia
siguiente de suscrita el
Acta de Inicio entre el
area usuaria y el
proveedor.

Contenido del Entregable

» El presente servicio a contratar se ejecutara en un UNICO (01) ENTREGABLE, el
mismo que contendra informe detallado y sustentado de las actividades
desarrolladas.

» El proveedor presentara el entregable, respecto al ESTUDIO DE GEOLOGIA Y
GEOTECNIA que contendra como minimo lo siguiente:

ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

(Contenido minimo del informe)

.INTRODUCCION

1.1 Generalidades

1.2 Objetivos y alcances del estudio
1.3 Marco teérico normativo del estudio
1.4 Ubicacion y accesibilidad

1.5 Contexto morfo-climatico

1.6 Informacién grafica

. METODOLOGIA DEL ESTUDIO

2.1 Fase de campo

2.2 Fase de laboratorio

2.3 Fase de gabinete

2.4 Revision de estudios anteriores

. ASPECTOS REGIONALES

3.1 Estratigrafia de la regién circundante al proyecto
3.2 Geomorfologia regional

3.3 Estilo tectonico imperante

3.4 Deformaciones aplicativas y disyuntivas

3.5 Lineamientos estructurales

3.6 Informacion grafica regional

. ASPECTOS GEOLOGICOS LOCALES

4.1 Reconocimiento geolégico del trazo vial

4.2 Geologia local del area de estudio

4.3 Geologia estructural

4.4 Geomorfologia local

4.5 Evaluacion geologico - geotécnica del tramo

. GEODINAMICA DEL AREA DE ESTUDIO

5.1 Geodindmica externa

5.2 Identificacion de fendmenos geodinamicos

5.3 Evaluacion del riesgo geoldgico

5.4 Evaluacion de geodinamica externa del tramo - sectores criticos
5.5 Geodinamica endoégena

. IDENTIFICACION DE SUELOS PROBLEMATICOS

6.1 Arcillas expansivas

6.2 Suelos colapsables

6.3 Suelos saturados

6.4 Depositos coluviales inestables

. CARACTERIZACION DEL MACIZO ROCOSO

7.1 Descripcion del macizo rocoso
7.2 Propiedades del macizo rocoso
7.3 Clasificacion geomecanica del macizo rocoso

. CLASIFICACION DE MATERIALES DEL TRAZO

8.1 Material suelto

8.2 Roca suelta

8.3 Roca fija

8.4 Clasificacion de materiales a lo largo del trazo
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9. EVALUACION GEOTECNICA DEL TRAZO

9.1 Evaluacion de taludes de corte

9.2 Evaluacion de taludes de relleno

9.3 Correlacion geolégica - geotécnica del proyecto
9.4 |dentificacion de sectores criticos

10. SISMICIDAD Y RIESGO SiSMICO

10.1 Generalidades

10.2 Zonificacion sismica

10.3 Intensidades sismicas

10.4 Aceleracion pico del terreno
10.5 Coeficiente sismico

11. ESTUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO PARA PUENTES

11.1 Evaluacién geolodgica del emplazamiento

11.2 Evaluacién geotécnica del terreno de cimentacién

11.3 Perfil estratigrafico estimado del eje del puente

11.4 Recomendaciones geotécnicas preliminares

11.5 Programa de investigaciones para el expediente técnico

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Incluyendo:
sectores criticos identificados
estabilidad de taludes
restricciones geologicas del trazo
soluciones geotécnicas recomendadas
13. ANEXOS

13.1 Panel de fotografias

13.2 Fichas de evaluacion de campo de fendmenos de geodinamica externa
13.3 Evaluacién de quebradas para estructuras proyectadas

13.4 Planos geoldgicos del tramo

13.5 Plano de geodinamica externa

13.6 Cuadros de clasificacion de materiales

13.7 Cuadro resumen del estudio geoldgico - geotécnico
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CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

FORMA DE PRESENTACION PARA REVISION

+ El entregable sera presentado de FORMA FiSICA (01 Original y 01 copia debidamente firmado y foliado) con una
memoriaUSB que contendra todos los archivos nativos editables y el archivo escaneado en PDE del entregable con
firmas, dentro del plazo estipulado, a través de MESA DE PARTES de la Entidad.

» La presentacion fisica debera efectuarse conforme al modelo establecido en los términos de referencia. La memoria USB
debe contener los archivos nativos correspondientes, en los formatos que apliquen, tales como:

PDF
Word
Excel
AutoCAD
Civil 3D

Otros, segun el tipo de documento presentado.

CUADRO DE MODALIDAD DE PRESENTACION

ENTREGA PRESENTACI
BLE ON INDICACIONES

Debera ser presentado en un plazo maximo de hasta
veinte (20) dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de suscrita el Acta de Inicio entre el area
usuaria y el proveedor.

UNICO EN FiSICO + » Se efectuara la revision técnica y de resultar conforme, se
ENTEGAB MEMORIA otorgara la respectiva conformidad. De existir
LE USB observaciones, estas seran notificadas al proveedor,

otorgandose un plazo para su subsanacion. En caso de
no subsanar dentro del plazo otorgado o de incurrir en
retraso en la entrega, se aplicara lo dispuesto en el item
XIV. Penalidades por mora.

- El incumplimiento de los plazos establecidos para la prestacion del servicio (presentacion de informes) dara
lugar a la aplicacion de penalidades por mora.

- Dicha documentacién en fisico, se debe presentar en la oficina de mesa de partes del Gobierno Regional La
Libertad bajo la modalidad fisica ubicado en Av. Espafia N° 1800, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo,
departamento La Libertad, y/o contingencia del Gobierno Regional colindante al Instituto Nueva Esperanza
ubicado en Esquina de Baquijano y Carrillo con Alejandro Pettion (Puerta Mesa de Partes), Distrito La
Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, dentro de los horarios lunes a viernes de 07:45
am a 3:45 p.m.

PLAZO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

» De existir observaciones, el plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

- El plazo del levantamiento de observaciones se contabiliza a partir del dia siguiente de emitida la notificacion
formal, via correo electrénico consignado.

- Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la entidad contratante
puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo sefialado en el numeral 144.4, u optar por
resolver el contrato, de acuerdo con el supuesto de resolucién establecido en el literal b) del numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.
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X REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR
REQUISITOS DEL PROVEEDOR

* Persona natural o juridica.

» Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP de Servicios).

* No debera estar impedido o inhabilitado de contratar con el Estado.

» Ficha RUC - Habido y Habilitado en la actividad econémica concerniente a la materia de contratacion.

» No contar con registro de deudores alimentarios morosos del poder judicial (REDAM).

« El proveedor debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato una direccién de correo electrénico, siendo su
responsabilidad realizar la verificacion diaria de las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta,
debiendo confirmar la recepcién del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

» El proveedor debera presentar su oferta del servicio a todo costo (incluye los impuestos de Ley, sefialando el tipo de
impuesto IGV o retencion del 8%).

REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE

» Profesional: Ingeniero Gedlogo, acreditado mediante copia simple del Titulo Profesional, colegiado y habilitacion vigente
para el ejercicio de la profesion.

« Experiencia laboral en general: Minima de cuatro (04) afios en el sector publico y/o privado, contabilizados a partir de
la colegiatura.

« Experiencia laboral especifica: Minima de dos (02) afios como: especialista en geologia y/o geotecnia y/o Ingeniero
geodlogo y/o gedlogo, en la elaboracion de estudios de preinversion y/o perfiles y/o expedientes técnicos o estudios
definitivos, de carreteras y/o caminos departamentales y/o nacionales, en el sector publico y/o privado, contabilizados a
partir de la colegiatura.

« Cursos y/o diplomados y/o capacitaciones en: Geologia y Geotecnia en obras viales y/o en carreteras y/o en
infraestructura vial. Se requiere que el profesional acredite como minimo uno (01) Curso y/o Diplomado y/o
capacitaciones, con minimo 60 horas lectivas y/o académicas.

- Acreditacion: La experiencia del personal clave se acreditara con cualquier de los siguientes documentos: (i)

copia simple de contrato y/u ordenes de servicio y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados

o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
Xl | OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al contratista conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes,
y, que son inherentes al servicio estipulado en el presente término de referencia, éste se obliga y compromete a cumplir con lo
siguiente:

Revisar permanentemente su correo electrénico, con la finalidad de verificar notificaciones que realice el area usuaria.
Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto del servicio.

Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de Referencia, normatividad
técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto del servicio.

Garantizar que su participacion, asi como de los equipos garanticen la buena y oportuna ejecucion del servicio.

Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos establecidos en el presente término de referencia, asi como
de los servicios ahi sefialados.

Asumir la responsabilidad, total y exclusiva, por la calidad del servicio que preste.

Sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal; por el documento técnico elaborado, el cual
servira de sustento para la formulacion y evaluacién de proyectos de inversion.

Atender las consultas formuladas por los profesionales del area usuaria en el marco del objeto de la contratacion.

Mantener coordinacion fluida ante los trabajos de campo y gabinete.

Firmado digitalmente por NEYRA
CISNEROS Wilfredo Benigno FAU
20440374248 soft

Motivo: Doy V° B® . ) )
Facha: 2007 2026 12:52:45 -05:00 Usuario Emisor : 45245136

Fecha de impresion : 20/07/2026 11:18:20




Numero de Pagina: 10 de 11

Xl | CONFORMIDAD
+ La conformidad del servicio sera otorgada por EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA
GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA, previo informe
técnico del personal designado, ademas de cumplir con el cuadro de modalidad de presentacion.
En la ejecucion del servicio, el nombre del proyecto es referencial, conforme a la Idea de Inversion registrada,
asimismo el nombre puede sufrir variacién, debido al aplicativo del Banco de Inversiones del MEF, no obstante,
la mencionada variacion no impide la conformidad del servicio realizado.
En caso de aplicarse penalidades, estas seran descontadas del monto total de la orden de servicio, previa
emisién de un informe de términos contractuales.
Segun el articulo 144.3 de la ley de contrataciones del estado 32069, La conformidad se emite en un plazo
maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion.
XIll' | FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

» El costo del servicio debera incluir los impuestos de Ley y todo costo que recaiga en el servicio. La Entidad efectuara el
pago de acuerdo al siguiente cuadro y previo a la conformidad del servicio suscrito por el area usuaria:

PAGO PORCENTAJE CONDICION PARA EL PAGO
UNICO PAGO Corresp_orjde al 100% del monto total Contar con la conformida'd del UNIQO
del servicio contratado. entregable por parte del area usuaria.

» Para efectos del pago de la contraprestacion ejecutada por el PROVEEDOR, debera presentar la SOLICITUD DE PAGO
al area usuaria, con los siguientes documentos:

Copia de la orden de servicio.

Correo de notificacién de la orden de servicio.

Carta de conformidad del area usuaria.

Carta de presentacion del entregable.

Carta de presentacion del levantamiento de observaciones (de corresponder).

Comprobante de pago emitido al crédito (suspension de cuarta categoria, de corresponder).

CCl vinculado a su RUC.

- Dicha documentacion en fisico, se debe presentar en la oficina de mesa de partes del Gobierno Regional La
Libertad bajo la modalidad fisica ubicado en Esquina de Baquijano y Carrillo con Alejandro Pettion (Puerta de
Mesa de Partes de La Contingencia), Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad,

dentro de los horarios lunes a viernes de 07:45 am a 3:45 p.m. y/o a través de la MESA DE PARTES VIRTUAL
mediante el link: https://enlinea.regionlalibertad.qob.pe/
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XIV | PENALIDADES POR MORA

De acuerdo al articulo 119 del Reglamento de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas, se aplicara al
proveedor la penalidad por mora y otras penalidades aplicables ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente
del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

PENALIDAD POR MORA

- Se aplicara al PROVEEDOR, la penalidad establecida en el articulo 120 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

- En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad
contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad
se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = (0.10 x monto) / (0.40 x plazo en dias)

- Superado el monto maximo por penalidad sera causal de resolucién del contrato.

XV OTRO TIPO DE PENALIDADES

Las otras penalidades aplicables para el objeto de la contratacion son:

OTRAS PENALIDADES

o Z

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Informe del personal
designado, segun
corresponda

Por presentar informacion técnica sin sustento
1 demostrable o incompleta durante la elaboracién del
estudio contratado

Se aplicara 5% del monto
del entregable presentado.

Informe del personal
designado, segun
corresponda

Por no contar con firmas y sellos de los especialistas
2 y/o responsables en su entregable, que es de su
responsabilidad.

Se aplicara 5% del monto
del entregable presentado.

Informe del personal
designado, segun
corresponda

Por presentar el SCTR fuera del plazo establecido en Aplicacién del 5% de monto
el item # VI. Seguros. contractual por cada dia

Procedimiento de aplicacion de otras penalidades:

i) Si el evaluador advierte que el proveedor ha incurrido en una o mas penalidades, elaborara un informe de verificacion y
lo presentara al responsable de la UF-GRCTPIP, quien notificara al proveedor para que presente su descargo respectivo.

ii) El proveedor presentara su descargo hasta dos (2) dias después de ser notificado, en mesa de partes del Gobierno
Regional La Libertad, quienes derivaran el documento a la oficina de UF-GRCTPIP.

i) La Unidad Formuladora remitira dicha documentacién al evaluador del proyecto, quien evaluara el descargo del
proveedor, emitiendo un informe y remitiéndolo al responsable de la UF-GRCTPIP.

iv) La UF-GRCTPIP alcanzara el informe al area correspondiente con copia al proveedor a fin de deducirse la penalidad
del pago, segun recomendacioén del evaluador.

v) De no presentar el proveedor su descargo en el plazo otorgado, el evaluador emitira su informe concluyendo que se
debe aplicar la penalidad, continuando con el tramite indicado en iv).

XVl | RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor
de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.
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XVIl | OTROS
IMPACTO AMBIENTAL
* No corresponde.
OTRAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
» Atender las consultas formuladas por el contratista en el marco del objeto de la contratacion.
ADELANTOS
* No se otorgaran adelantos.
SUB CONTRATACION
* No se permitira sub contratacion
PROPIEDAD INTELECTUAL

» De corresponder, se debera precisar que el GRLL tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin
limitacion, las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o
documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la ejecucion del servicio o que se hubieren creado o
producido como consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio. A solicitud del area usuaria, el contratista tomara
todas las medidas necesarias, y en general, asistira al GRLL para obtener esos derechos.

GARANTIAS

* De conformidad con el art. 139 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, Excepciones a la garantia
de fiel cumplimiento: No se otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias en los siguientes casos:

a) En los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT (...).
GESTION DE RIESGO

» Se tendra en cuenta lo establecido en el inciso C) del articulo 6 de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones

Publicas, para su aplicacion.
XVIIl | OBLIGACION ANTICORRUPCION
CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

* Ala suscripcion de este contrato, el proveedor declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

« Asimismo, el proveedor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después
de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin
cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

» Aunado a ello, el proveedor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones,
donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos,
locadores de servicios o proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

« Adicionalmente, el proveedor se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién de la orden de compra con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

« Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en
virtud de la presente orden de servicio

XIX | SOLUCION DE CONTROVERSIAS

» Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion son resueltos mediante
trato directo, conciliacion y/o accion judicial.
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XX RESOLUCION CONTRACTUAL

» Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

» De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo
establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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