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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

Area Usuaria (Centro de Costos) SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PREINVERSION

Actividad C0212 “CRFACION DFI SFRVICIO DF MOVIIIDAD LJRRANA FN FI IR.
LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO
CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA
DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Meta Presupuestaria 0177

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-
8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE
JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO

&

Contratar el servicio de consultorfa para la Elaboracién del expediente técnico del proyecto: elaboraciéon del
expediente técnico del proyecto: “Creacién Del Servicio De Movilidad Urbana En El Jr. Los Angeles Cuadra 6-8,
Av. Clodoaldo Espinoza Bravo Cuadra 14, Jr. Lima Cuadra 4 Y Psje Callao Distrito De Jauja De La Provincia De
Jauja Dei Departamento De junin® con CUi 2669504.

2. FINALIDAD PUBLICA:

d
\\'ﬁr oD
J

—plBlco que mejoren las condiciones de transpirabilidad, de &mbito provincial que sean indispensables para el

El presente requerimiento tiene por finalidad la Elaboracién del Expediente Técnico de la Obra del proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO
SRINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA
JRUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504, donde los estudios definitivos deben
etfarse en lo posible a la viabilidad obtenida con los pardmetros técnicos v la inversién determinada v

da en el estudio de pre inversién; Asi mismo, Proveer la ejecucidn de obras de infraestructura de servicio

desenvolvimiento y desarrollo de la poblacién del sector intervenido. La Municipalidad Provincial de Jauja,
determino que esta intervencién se encuentra dentro de los fines publicos.

3. ANTECEDENTES:

o

La Municipalidad Provincial de Jauja, a través de la Unidad Ejecutora, es la encargada de llevar a cabo el Proyecto
de lnversion Paulica won .U 2665504, vidbilicado en fedia 22/11/2024 pur la UF dei Gobieino Lol de ia
provincia de JAUJA, el mismo que comprende construccién de 1862,56 m2 de pistas con pavimento de rigido,
incluye 280,64 m2 de berma, 649,76 ml de cunetas, 188,91 m de sefializacién. Construccién de 1056,61m2 de
veredas con pavimento rigido, incluye sardineles, dreas verdes y tachos de basura.

Los presentes Términos de Referencia. se han formulado para la Elaboracién de los Estudios Definitivos para el

"ACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO
AR DI

ipalidad Provindiai de Jauja, de acuerdo a las funciones conferidas por Ley y demas normas que ie fueran
4bJés supletoriamente, debe de formular y ejecutar los proyectos de inversién necesarios para el desarrollo
(A BgHco v sostenido del &mbito de su competencia.

a Provincia de Jauja y Departamento de Junin, existe una inadecuada prestaciéon de los servicios de
transitabilidad, la misma que genera problemas para el sector a intervenir.

Con la experiencia e importancia se busca principalmente, generar y potenciar un mayor compromiso por parte
de la comunidad con respecto a los proyectos de servicios publicos que se estdn materializando en la comuna,
dado lo anterior y con la finalidad de integrar a la ciudadania.

Frenie a esta necesidad se requiere ia Eiaboracién inmediata dei Estudio de inversion a nivei de Expediente Técnico
del Proyecto denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES
CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSIE CALLAO
DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504. Los
cuales se enmarcan en la normatividad y metodologia del Invierte.pe. Para lo cual se prepara el presente
documento para asi poder iniciar con su ejecucién a favor de Provincia de Jauja y Departamento de Junin.
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» Sistema Nacional de Abastecimiento Reglamento del D.L. N®1439 aprobado por el Decreto Supremo
INTZLIF-ZUiY-Cr

* Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas y su Reglamento DECRETO SUPREMO N¢ 009-

2025-EF

Ley N° 32185 ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

Ley N° 32186 Ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el Afio 2025

Ley N° 32187 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

Ley N°® 27806 Ley de Trasparencia y Acceso a la Informacién Publica

Reglamento Nacional de Edificaciones

Ley N° 27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica ¢! Docreto Logislative N21252, Dearcto

Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga

la Ley N© 27293, ley del Sistema Nacional de Inversién Pblica.

e Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Aprobacién del Texto tnico ordenado de la ley N° 30225, Ley de
contrataciones del estado.

W e @ @ @ o @ @

d e Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y

28187.
e Resolucién Directoral N° 0002-2025-VIVIENDA/VMCS/DGPPCS

s Resoiudon iviinisieriai IN"044-2025-VIVIENDA

5. OBJETO DE LA CONTRATACION:

El objeto de los presentes términos de referencia es determinar las pautas que servirdn de base para que la persona
natural y/o juridica, que se seleccione pueda realizar el presente servicio referido a la Elaboracién del Expediente
~Jécnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA
-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE

¢ WMElIA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN', CON CUI 2669504,

e
y ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

El Consultor suministrara los servicios necesarios para la Elaboracién del expediente técnico con CUIl: 2669504
bajo los siguientes alcances:

6.1. REQUERIMIENTO Y CONISDERACIONES TECNICAS EN LA EABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
El proyectista deberéd contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades que
se ameriten para la Elaboracién del Expediente Técnico.

N RECOPILACION DE LA INFORMACION

La informacién requerida que servird de base para resolver y/o completar la Elaboracién del expediente
técnico. que elabore el proyectista.
El desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico deberéd basarse en informacién obtenida de las

visitas de campo informacién primaria y complementada con informacién secundaria, por gestién directa
del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que exige la Municipalidad de Jauja para
la Elaboracién del expediente técnico.

TRABAJO DE CAMPO

Los trabajos de campo se deberan realizar para tomar conocimiento de la real situacién de la zona en
estudio, asi como para efectuar los trabajos de evaluacién de riesgos originado por fendmenos naturales
y levantamiento de datos que viabilicen la Formulacién del Proyecto a Nivel de Expediente Técnico.

COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES
Se coordinara con las autoridades del sector, EPS, y otras necesarias.

6.2. PRODUCTO A ENTREGAR
El Consultor se encargara, actualizar, reformular y levantar las observaciones (de ser el caso) a nivel de
expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS
ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE
CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI
2669504. Bajo el contexto de las diferentes directivas que emanan de la Ley de Contrataciones del Estado.
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- Evaluacién y seleccién de las actividades y obras a ejecutar priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar
los objetivos del proyecto como una circulacién permanente y segura por la via a intervenir, garantizando
técnica y econdmicamente la viabilidad del proyecto.

- ladescripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no es limitativa, siendo responsable

de todac lac ln\mthoarrnna( de campo, fr::hmnc Ae a:hunnfo v ectiudine ane realire

- El Consultor, entregaré en archwos dlgttales edltables toda la informacién correspondiente a los informes
finales del estudio, en forma ordenada y con una memoria explicativa, en original y dos copias.
- Todo célculo, aseveracién, estimacién o dato debera estar justificado en lo conceptual y en lo analitico; no
se aceptaran estimaciones o apreciaciones del consultor sin el debido respaldo.
- El Consultor, seré responsable de todos los trabajos y estudios en cumplimiento con los presentes Términos
de Referencia.
PRODUCTO (EXPEDIENTE TECNICO)

El ovnarlrani'a i'arnlrn rlahara cor nrocanfﬁr‘in en ffclrn en Hr\c fn')\ ineanc nruﬂn:lcr v fﬂ')\ coniac dsl nrrrnn:l
Fr =, ;=282 onigh s SR8 8

de acuerdo a los entregables sefialados (*obhgatorlamente con caratula dlsenada seglin proyecto). El
siguiente esquema no es limitativo para el Consultor, pudiendo omitir justificadamente algunos items, asi
como incluir otros que a su criterio se deban considerar.

FORMATOS DE PRESENTACION IMPRESO

g e El Entregable del expediente técnico deberé estar sellado y firmado en cada una de sus hojas por el Jefe de

Proyecto

e El expediente técnico deberd ser presentado en archivadores de palanca de lomo ancho forrados color
AZ11l Malhidammamts falindars am cnda 1imn Ao ciie lhalins Ffatvdes  Aadalamta)l v ;am camavadavar Aa cAalae ~Alacd s
M s LOIUUNTIC LT UL T AU WU i U ILLIJUJ QHLID © UCIUL IS fy )' p )CHUA LW OO WG LW LTI oL T

Cada archivador debera considerar una caratula en la parte frontal y en el lomo del mismo, Es importante

mencionar que dichas cardtulas, deberan indicar como minimo: nombre de la entidad, cédigo SNIP o CUI,

ombre del proyecto, numero de tomo, fecha mes y afio, nombre del consultor, localizacién, etc.).

ibs planos deben de estar ordenados en micas porta planos, de manera que permitan su fécil

desglosamiento para hacer reproducciones, deberén estar identificados, por una numeracién y codificacién

adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consulto, jefe de proyecto y de los especialistas segtin

corresponda.

FORMATO DE PRESENTACION DIGITAL

e El expediente técnico deberé ser presentado en digital en (02) CD (formatos editables) en formatos el cual
debe ser compatible con la entrega fisica Y (01) CD o DVD para las copias

e Expediente en archivos editables y/o nativos.

s El disefio de los planos del proyecto en Auto CAD, la base de datos del levantamiento topogréfico con

coordenadas georreferenciadas, base de datos del presupuesto, hojas del célculo, memorias y

especificaciones técnicas en su respectivo programa, etc. (No se aceptaran archivos en versién PDF). Toda

la informacién deberd entregarse en formatos nativos o editables sin ninguna restriccién para su edicién.

Debe inciuirse ia digitaiizacion de ios resuitados de estudios o anaiisis reaiizadeos.

6.3. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO

INDICE

i RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO.

En esta seccién debera remarcar los puntos mas importantes del Proyecto incluyendo:

- Aspectos Generales (nombre del proyecto, antecedentes, cuadro comparativo Perfil — Estudio Definitivo, referido
basicamente a cronograma y componentes de la alternativa recomendada, objetivos, metas, fisicas, nimero de
neficiarios. etc.)
ectos Técnicos (Concepcién del proyecto y principales componentes, pardmetros de disefio y operacién, etc).

los temas en el indice propuesto.
- Descripcién del proyecto
- Monto presupuestal
- Financiamiento
- Periodo de ejecucién
- Modalidad de ejecuciéon
- Sistema de contratacion
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ii. MEMORIA DESCRIPTIVA
En esta seccién deberd remarcar los puntos mas importantes del Proyecto incluyendo:
- Informacién general, antecedentes, situacién existente, ubicacién de cantera y botadero, probleméticas del proyecto,
justificacion, objetivos, generalidades, poblacién beneficiaria, descripcién del proyecto, monto presupuestal,
financiamiento, periodo de ejecucién, modalidad de ejecucién, sistema de contratacién.

ii. ESTUDIOS BASICOS
Los mismos que deben estar abalados por laboratorio y/o profesionales competentes:
o ESTUDIO TOPOGRAFICO (presentar memoria descriptiva, ubicacién de coordenadas UTM, panel fotogréfico,
certificado de calibracién de equipos, conclusiones y recomendaciones)
ESTUDIO DE TRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS de acuerdo a la normativa vigente
ESTUDIO DE LAS CANTERAS
ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL Y SENALIZACION
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

OO0 0O0OO0OO0OO0O0OO0

MEMORIA DE CALCULO

o DISENO GEOMETRICO

o  DISENO VIAL URBANO

o DISENO DE PAVIMENTO Y JUNTAS

o MEMORIA DE CALCULO DE ESTRUCTURAS

V. Especificaciones Técnicas.
a) Las especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del contrato de obra y
contendrén como minimo:
Descripcidon
Materiales
Control de calidad
Meétodo de construccién
Meétodo de medicién
o Bases de pago
b) Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas
especificaciones técnicas precisas al desarrollo del Proyecto, detallando las reglas.
c) Deberan, asimismo, presentarse en formato digital compatible con Microsoft Office Word.

o0 0O0O0

vi. Metrados.
o RESUMEN DE METRADOS )
o PLANILLA DE METRADO POR ITEMS
o PLANILLA DE METRADO DE MOVIMIENTO DE TIERRA el ITEM del presupuesto.

vii. PRESUPUESTO
a) El presupuesto de obra debe considerar todo lo concerniente a la tipologia y las partidas deberén ser ordenadas

de acuerdo al proceso constructivo, con la finalidad de que se consideren todas las partidas necesarias para la
ejecucién de la obra.
\ El presupuesto lo comprenderan todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los metrados

ltorrespondientes y los gastos por concepto de mano de obra, materiales, insumos, equipos, gastos generales,
“Tidireccidn técnica, los precios deberdn incluir IGV, solo en el pie del presupuesto.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ACTUALIZADO

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DESAGREGADOS DE GASTOS DE SUPERVISION

CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

CALCULO DE FLETES

FORMULA POLINOMICA

LISTA DE INSUMOS

COTIZACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

PRESUPUESTO ANALITICO

C 0O00O0O0OO0O0OO0OO0OO0OO0
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viii. Cronograma de Ejecucién de Obra.
El Cronograma de Ejecucién de Obra se presentara en PERT-CPM o GANTT y debe contener todos los ITEMS de obra
Gue 5& gjecutaran, Con sus precedentss, tismpos de gjecucidn ¥ determinacién de la ruta orftica.
o CRONOGRAMA FISICO DE OBRAS (DIAGRAMA GANTT)

o CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS (PERT - CPM)
o CALENDARIO UE AVANCE DE OBRAS VALORIZADG
o CRONOGRAMA ADQUISICION DE MATERIALES Y USOS DE EQUIPOS

ix. Estudio de Impacto Ambiental.

Mitigacién de impacto ambiental, implementar Plan de Disposicién de Residuos de Construccién, presupuesto,
conclusiones y recomendaciones.

X. Panel fotogréfico.

Se realizaré el panel fotogréfico con fotografias a todo color, mostrando la situacién actual y todos los trabajos
realizados en sus diferentes etapas para la actualizacién del expediente técnico.

xi. Planos de Obra.

a. Los planos serdn elaborados de acuerdo a las normas peruanas en cuanto a dimensiones y escalas, los cuales
serdn firmados y foliados por los especialistas, segtin corresponda.

b. Cada plano serd debidamente identificado por una numeracién y cédigo adecuado, mostrando la fecha, el
nombre, colegiatura, firma del consultor y el Ing. Especialista del Proyecto.

¢.  Los planos minimos a ser presentados serdn los siguientes:

INDICE DE PLANOS

PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION

PLANO DE UBICACION DE CALICATAS

PLANO DE UBICACION DE CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y MATERIAL

PLANO DE MITIGACION AMBIENTAL

PLANO DE DESVIO VEHICULAR

PLANO DE TOPOGRAFIA

PLANO DE SERVICIOS EXISTENTES AGUA, SERVICIOS EXISTENTES DE DESAGUE y ALINEAMIENTO DE

POSTES

PLANO DE DEMOLICIONES de corresponder

PLANO DE SECCIONES REGISTRADAS DE VIAS EXISTENTES

PLANO DE PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES

PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

PLANO DE SECCIONES TiPICAS

PLANO DE PAVIMENTOS Y JUNTAS Y BERMAS

PLANO DE SENALIZACION VIAL

PLANO DE VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS

PLANO DE CUNETAS Y BADENES

PILANO DFE SARDINEIES Y ARFAS VERDES

Otros que el consultor considere necesario

d. Lasescalas deben estar claramente estipuladas, en lugar visible y resaltado en la parte inferior de cada dibujo que
presente el Consultor.

e. El consultor deber4 incluir en los planos leyenda de especificaciones generales, caracteristicas técnicas de los
principales materiales a emplear y el Control de Calidad que debe seguir la Inspeccién o Supervisién de caracter
obligatorio.

xii. Anexos.

¢ Cotizaciones de materiales y equipos.

Beneficiarios

Operatividad de infraestructura de agua y desagtie

Acta de compromiso de operacién y mantenimiento

Plan de desvié vehicular

Documento de disponibilidad de cantera y de material excedente de obra

o 0 0 00000

20 00000000

(0]

6.4. CONTROL, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

CONTROL

e El Consultor estaré sujeto a fiscalizacién permanente por parte de los funcionarios que designe la Entidad,
quienes verificardn el cumplimiento de la Elaboracién del Expediente Técnico y de los compromisos
contractuales asumidos.

 Lla Entidad designara un evaluador de Proyecto; a quien El Consultor brindaré todas las facilidades del caso
para el cumplimiento de sus funciones durante la Elaboracién del Expediente Técnico.
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formulados por el Consultor. Controlard el cumplimiento de los alcances, plazos y compromisos
contractuales asumidos por ambas partes.

¢ la Entidad, en aplicacién de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del Contrato,
podré convocar a el Consultor, en las oportunidades que crea necesario, para efectuar coordinaciones y

rovicianar al ausmes Altanida an la FlaharariAn Aal Funadianta TArnica: aef
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asesore puntos concernientes al objeto del contrato.

» Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los informes que
presente el Consultor: Sub Gerencia de Infraestructura y desarrollo Urbano — Rural.

e El Consultor deberé levantar la totalidad de las observaciones que pudiera formularle la Entidad, dentro de
los plazos limites establecidos en el presente documento.

¢ No procederd la aprobacién de los documentos presentados por el Consultor si éste no ha efectivizado la
entrega completa, incluida la subsanacién de las observaciones formuladas.

= Ef coisuilon deberd garanticar que las aclividades y docuimnentos t€cnicos derivados de esios Téuninus de
Referencia, sean asumidos directamente por los profesionales que presenta a la entidad como parte de su
equipo técnico.

e Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar el consultor, debera ser autorizada por la

entidad, y deberé justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligacién

ameritard la aplicacién de la penalidad establecida en el del presente documento. La reincidencia de esta

falta, se constituye en causal de resolucién de contrato, por incumplimiento de una obligacién esencial de

El Consultor.

La caiidad dei servicio prestado es de exciusiva responsabiiidad de Ei consuitor. En tai sentido, no podra

negarse a la rectificacién y/o subsanacién de las observaciones técnicas sustentadas y justificadas que le

formule la entidad, sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos generales

COORDINACION Y SEGUIMIENTO

El Consultor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberé efectuar continuas reuniones con el Evaluador del

proyecto, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirdn de base para el desarrollo de los

diferentes rubros y etapas del estudio.

Las coordinaciones estan orientadas a minimizar ias eventuaies observaciones que pudieran presentarse al

momento de efectuar la revision oficial de los documentos técnicos por parte de la Entidad.

e Durante el desarrollo de la Elaboracién del Expediente Técnico, y en cualquier etapa de ejecucién en que
se encuentre éste, El Consultor deberd tomar en consideracién las recomendaciones que le formulen los
profesionales de la Municipalidad Provincial de Jauja, ya sean éstos: Gerencia de Infraestructura, Desarrollo

Urbano y Rural.
‘ e La Entidad es la Gltima instancia facultada a pronunciarse sobre la consistencia técnica y formal de los
‘ estudios, ensayos, evaluaciones, y demds documentos formulados por El Consultor. En tal sentido, El
a Consultor no podré negarse a subsanar las observaciones que la Entidad le formule a cualquier etapa del
Servicio prestado, aduciendo haber sido aprobado previamente por otro funcionario o instancia técnica de
La Entidad.

e La Entidad, en proteccidn de los intereses del Estado, se reserva el pleno derecho de rechazar el Expediente
Técnico elaborado por el consultor, si dicho documento no contase con la calidad y consistencia técnica
requerida.

e La Entidad se reserva el derecho de requerir a El Consultor informacién complementaria a la elaborada y
presentada por éste, cuando ésta presente inconsistencia técnica, o resulte ser incoherente, incongruente,
ilégica o poco clara. El consultor no podréd negarse a su cumplimiento. Dicha exigencia no implica
ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones adicionales.

MNEXTENSION DEL COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

subsanar oportunamente, cualquier observacién o consulta oportuna que formulara la entidad referida a la
Elaboracién de la Elaboracién del expediente técnico, y que pueda provenir de los postores o de La Entidad
durante el proceso de adjudicacién; o de los érganos de fiscalizacion y control del estado, o de la propia
Entidad. El Consultor se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los
documentos que integran el estudio de Elaboracién de la “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDO ESPINOZA BRAVO CUADRA 14, JR.
LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI 2669504.

b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La Entidad podra
requerirlo para subsanar observaciones técnicas sustentadas, ya sea por escrito, a través de reuniones de
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coordinacién. El Consultor no podra negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.
¢) El compromiso que asume El Consultor, implica tanto la absolucién de las consultas en forma escrita, o en

forma personal; ya sea en las oficinas de La Entidad o en lugar donde se ejecute el expediente técnico del
proyecto en mencién.

7. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

e Persona natural y/o juridica

e Contar con RUC habido vy activo.

e Contar con RNP vigente, capitulo: CONSULTORIA EN OBRAS: Consultorfa en obras urbanas *
edificaciones y afines - Categoria A.

e Cuenta Interbancaria — CCl.”

* No contar con impedimento para contratar con el estado segtn el Articulo N° 30 impedimentos para
contratar

_ PRSONAL CLAVE:
v\ Formacién académica: / /

¥

\Tftulo profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilltado con 02 afios de antigliedad como minimo

T4 ? ’ - debidamente acreditado con copia simple del titulo profesional.

+/ Experiencia General:
Experiencia contar como minimo un (01) afio de experiencia en el ejercicio profesional desde la
colegiatura.
Experiencia Especifica:
Experiencia como minimo 02 consultorfas de elaboracién de expedientes técnicos y/o proyectos de
Preinversion de proyectos iguales o similares al objetivo de la convocatoria. (movilidad urbana y/o
mejoramiento vial en vias urbana y vecinales).

PROFESIONALES ESPECIALISTAS:

1. Ingeniero especialista en disefio vial: Ingeniero civil colegiadé y habilitado 4 /
2. Ingeniero esiycialista en costos, presupuestos y metrados: Ingeniero civil y/o arquitecto colegiado
y habilitado
NOTA:

La documentacién que acrediten la experiencia del profesional y la experiencia del postor deberén estar
ordenados en forma cronolégica (Descendente o Ascendente)

bos Documentos presentados para acreditar la experiencia de los profesionales propuestos serén acreditados
adiante copia simple de contratos o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera
aciente demuestre la experiencia del personal propuesto y deberén ser legibles caso contrario no serdn
e asiderados.

\ii_;?ﬁfo DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio sera prestado por 30 dias calendarios a partir del dia siguiente de la notificacién de la orden de servicio.

8 LUGAR: El presente servicio serd desarrollado en el marco del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ANGELES CUADRA 6-8, AV. CLODOALDOQO ESPINOZA BRAVO CUADRA
14, JR. LIMA CUADRA 4 Y PSJE CALLAO DISTRITO DE JAUJA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI 2669504 asi como en las oficinas del consultor.

9 VALOR ESTIMADO

Segin el estudio de mercado de Sub Gerencia de Abastecimiento o de la Dependencia Encargada de la
Contrataciones.
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Ef\etE:gn:I:l,e a partir del dia siguiente de | todos los archivos en formatos editables y
la notificacion del visto | escaneado. Asi mismo, un informe resumen del
bueno del evaluador proyecto adjuntando la RESOLUCION DE

O APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

El profesional y empresa debera presentar un informe detallado de las actividades realizadas, Segin el alcance y
descripdidn dei servicio, seglin detalle.

ENTREGABLES PLAZO DEL ENTREGABLE DETALLE DEL ENTREGABLE

El consultor Entregara el expediente técnico de
acuerdo al contenido minimo del expediente
técnico y previa conformidad del servicio por el
drea usuaria.

01 original y 01 copia

El consultor deberd entregar el estudio de inversién
completo aprobado en 02 originales y 02 copias
Hasia ios 10 dias debidamente firmado por los especialistas y foliado.

calendarios, contabilizados Ademés, deberd adjuntar el CD de los conteniendo

Hasta los 30 dias
Primer calendarios, contabilizados

Entregable a partir del dia siguiente de

la suscripcién del contrato.

11 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

& conformidad de la prestacién de ser regulara por lo dispuesto en el Articulo N° 67° Pagos

FORMA DE PAGO

PN

i

retribucién por el servicio prestado por el contratista se efectuara en PAGOS PERIODICOS, de acuerdo al
guiente detalle:

N2 DE

PAGO CONDICIONES DEL PAGO MONTO A PAGAR

A la presentacion del primer
1 entregable previa conformidad de la
subgerencia de estudios y preinversion.
A la presentacibn del segundo
2 entregable previa conformidad de la
subgerencia de estudios y preinversién.

40% del monto del
contrato

60% del monto del
contrato

12. PENALIDADES

Si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicara
una penalidad por cada dia de atraso hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto de la orden y/o
contrato.

En todos los casos, la penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde F: tiene los siguientes valores:

F= 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dfas

F= 0.25 para para plazos mayores a 60 dias

Moento = monto de ia orden de compra o servicio

Plazo en dias = plazo de cumplimiento de la ejecucién contractual

La penalidad méxima aplicable seré hasta el 10% del monto contratado

La Entidad tiene derecho para exigir, ademés de la penalidad, el cumplimiento de la obligacion.
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12, OTRAS PENALIDADES
OTRAS PENALIDADES
N° Supuesto de Aplicacién de Penalidad Fz:::[:e Procedimiento
Por la presentacién incompleta del el 0.5% del
1 Expediente técnico a la Sub Gerencia mon.to ode su Segun informe de la Subgerencia
de Infraestructura, Estudios y Pre de estudios y preinversién
contrato yp
Inversién
Por presentacion del expediente el 2% del Segun inforl.'ne de Ia_Subge.rencia
2 técnico sin haber levantado las monto de su de estudios y preinversi6n
observaciones realizadas. contrato
» . el 1% del Segun informe de la Subgerencia
3 Por la presentacion del expediente monto de su de estudios y preinversién
técnico sin firma del consultor
contrato
9 Seguin inform S renci
4 Por no presentar el CD, en la r:;im/o dzes]u gd s eetiidli c: ae :rzintt;fi::aa
presentacién del expediente técnico YP
contrato
A — :
A DN Por presentar el CD, sin informacién el 3 % del Segun informe de la Subgerencia
g z\ 5 completa de acuerdo a los tiempos de monto de su de estudios y preinversion
2\ GIOUR /5 referencia. contrato
iy 4 Por no presentar las formatos y anexos el 1% del Segun informe de la Subgerencia
= 6 que se indican en los términos de monto de su de estudios y preinversién
referencia contrato
Por no levantar las observaciones el 1% del Segun informe de la Subgerencia
7 realizadas por el monitor y/o oficina d de estudios y preinversién
de ectudios v pre inverddn. monto de su
T contrato
14. GARANTIAS
No aplica

15 CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a
través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere En la Ley 32069, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento. durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los érganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
dei Regiamenio de ia Ley de Conirataciones dei Estado.

jente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que deba
gttuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicidn de ofrecerles a
st&s cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacién, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea
la finalidad con la que se lo haga.

16. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo
no menor de un (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
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JaUJa El/La proveedor debera mantener la conftdenc:ahdad y reserva absoluta en el manejo de la informacién y
documentacién a la que se tenga acceso relacionada a la prestacién.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidén e interpretacién de la presente contratacién, son resueltos
mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564): Son causales de resolucién de contrato
la presentacidn con informacién inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a
que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de
personal del servicio ptblico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de
dicha ley se aplicard la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier
modalidad.
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