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Segun el marco del Sistema Nacional de Programacion Mulhahuol ¥ Gesﬂdm
de Inversiones

CGNTRATAC-IéN DEL SERVICIO DE cmsuuohm: |

PARA LA ELASGRACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL FICHATECN[CA
s ESTANDAR DEL PROYECTO

“CREAGION DELSERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN L.E. LOS
EUCALIPTOS DISTRITO DE HUARIACA DE LA PROVINCIA DE
PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO! C1:380435,
“HUARIACA - PASCO
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El servicio de consultoria que brindard la persona natural o juridica serd de
acuerdo a las normativas existentes del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gesltién de Inversiones - INVIERTE.PE.

1. AREA USUARIA

Oficina Formuladora de Inversiones — Oficina de Planeamiento vy
presupuesto

2. DENOMINACION DEL SERVICIO

La denominacion del servicio es la Elaboracion del Estudio de Pre Inversion
a Nivel Ficha Técnica Estandar del Proyecto denominado: “CREACION DEL
SERVICIO DE EDUCACI(SN INICIAL EN I.E. LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE
HUARIACA DE LA PROUINCM DE PASCO' DEL DEPARTAMENTO DE PASCO"
C1:380436.. Es preciso indicar que el nombre del proyecto de inversién en la
etapa de términos de referencia es referencial, pudiendo _estar sujefo a
meodificacién, de acuerdo d la situacién actual evidenciada en el mismo
estudio y también con el adecuado sustento del PROFESIGNAL dentro del
desarrolic del proyecto de inversion.

3. ANTECEDENTES

El aeceso a una educacion inicial de calidad canstituye uno de los pilares

. fundamentales para el desarrollo infegral de la nifiez, tal como lo reconecen

diversos marcos normativos nacionales e internacionales. La Consfdug;cn

' Politica del Perty (1993) esiablece en su arffculo 17 que la educacién inicial

f:ezs obligqtanc y constituye responsabilidad del Estado garantfizar su

_ cobertura y calidad, Asimismo, la Ley General de Educacién N 28044 y el

Proyecto Educative Nacional al 2036 sefialan la importancia de ampliar los

servicios de educacidn inicial, priorizando lds zonas rurales y urbano-
marginales del pas. 3N

En el ambito regional. el Gobierno Regional de chm rmiediante su Plan de
Desarrolle Regional Concerfado, plantéa como objetivo estratégico la
mejora de la coberiura vy calidad educativa en fodos los niveles, con
especial énfasis en la primera infancia, reconociendo gue la educacion
inicial sienta las bases para el apréndizaje futiro v Ia reduccién de brechas
sociales.

MUHICIFM.IMD ﬂ'IST!!!TiL DE HUIRHEJ'.
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En la provincia de Pascoy especificamente en el distrito de Huariaca, se
ha identificado un déficit en la oferta de servicios educativos para nifios Y
nifias en edad preescolar, lo que genera imitaciones en el acceso oportuno
a este nivel de ensenanza. La Institucién Educativa Inicial “Los Eucdliptos”
carece de infraestructura adecuada, mobiliario suficiente y equipamiento
pedagdgico que permita brindar un servicio educativo de calidad acorde
a las necesidades de la poblacién infantil de! distrito.

Diversos diagnésficos elaborados por la Unidad de Gestién Educativa Local
(UGEL Pasco) y las autoridades locales han puesto en evidencia gue la
aciual infraestruciura educativa no satisface la demanda exisiente,
presentando condiciones de precariedad y hacinamiento, lo que afecta el
normal desarrollo de las aciividades pedagogicas y limita la atencion de la
matricula creciente de la nifiezen edad inicial.

En este marco, surge la necesidad de formular el presente estudio de
preinversién deneminado: "Creacién del Servicio de Educacion Inicial en la
LE. Los Eucdlipios, distrito de Huariaca, provincia de Pasco; departamento
de Pasco” (Cl N.° 380436), el cual permitird sustentar lo viabllidad técnica,
social y-econémica del proyecto, orientade a mejorar las condiciones
educgtivas de la primera infancia y coniribuir al desarrolle humano
soslenible de la ]u;i_sdicéién. _

El presente ano con asignacion de recursos de la Municipalidad Distfitcl de
Huariaca permitirdn concretizar los PIPs conespondientes a los proyectos
priafizados y proyecios a peticién por los beneficiarios, en fanto siendo una
oportunidad pard lograr inversiones en el ambito de influencia, del Distrito

| ' de Huariaca, Depariamento de Pasco; en tal senfido se _'piantéq'. los

E aig’ui_enies términos de referencia para la elaboragcion del EST UDIO DE PRE
- INVERSION A NIVEL FICHA TECNICA ESTANDAR del proyecto: “CREACION
* DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN-LE. LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE
HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO"
Cl:380436. W

DATOS GENERALES
4.1 Ubicacién Administrafiva

El proyecto se desarollaré en el @mbito urbano del distiite de Huariaca,
perteneciente ala provincia de Pasco, en €l departfamento de Pasco,

segun la siguiente desagregacion teritorial

. Departamento: Pasco

« Provincia: Pasco

« Distrito: Huariaca FARKT WEREDY HTAWAN PAULING

DEyP3
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+ Ubigeo: 190102

Cédigo Modular 1740208

'cadig; de Local 815583

Forma Escolarizado

éénero Mixta

Tipo de Gestién | Pablica de gestién directa
Gestion / Depand,e,m‘:ial . Sector_ Educacion

Nombre de la UGEL que | UGEL PASCO |
supervisa el s.e. o= =
Caracteristica .+ | Polidocente Multigrado

4.2 ﬁr__eﬁ;‘de Influencia del Proyecto

£l drea de estudio del proyecto estd delimitada por la ubicacion
- geogrdfica de la institucion educativa ala aceesibiidad a la misma, en
ase sentido se observa que dentro de la zona no existe servicios de
movilidad fluida para el desplazamiento de los educandos, pues se
toma como drea de estudio Barrio 3 de Octubre ,Distrito de Huariaca.

La institucién educativa foco del estudio en los ltimos anes ha venido

~ brindando servicio deficiente a la comunidad estudiantil, explicada por
unainfraestructura que no cumple los estandares normatives del secior,
no existen equipamiento tecnolégico, los mobiliarios no estén acordes

. alos requeridas por los alumnos, la situacién se empeaora si se considera
que los docentes no fienen la formacion oportuna (mefodologia,
actualizacion y gesiion) para aicanzar las metas y objetivos propuestos,
come consecuencia se observa un deficiente logro del aprendizaje que
limita las oportunidades de desarrollo.

4.3 Relevancia dela localizacién

La localizacion del proyecto permitird focalizar las intervenciones en los
sectores con mayor urgencia de atencion, facilitando la
implementacion de infraestructura.
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Asimismo, la delimitacion del area de influencia serd clave para:

« |dentificar a |la poblacion beneficiaria directa.

« Estimar la demanda efecliva del servicio.

« Jusiificar la necesidad de inversion publica conforme a la brecha
identificada.

= Optimizar la formulacion técnica y operativa del proyecto a nivel de

Ficha Tecnica.

4.4 Representacion Carfogrdfica

El estudio de preinversion deberd incorporar la representacion
geoespacial del drea de mﬂUEnCIc: medlanie planos georreferenciados,
gue incluyan: a

« Mapa polffico del distrito de Huariaca,
« Delimitacién del érea urbana priorizada.
« Distribucion espacial de incidencias delictivas (Mapa del delito).
. Ubicacién pr-:':-h’tjes*iu para infraestuctura y componentes del
proyecto. = '
5. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad pdblica del proyecto “Creacién del Servicio de Educacion Inicial en
la |.E: Los Eucaliptos, disirito de Huariaca, provincia de Pasco, departfamento de
Pasco" (Cl N.° 380436} es garantizar el acceso equitativo y opertune a una
edur:ac{on inicial de calidad para los ninos y ninas del distrito de Huarigca,
conffibuyende al desarrollo integral de la primera infancia y a la fermaeion de
capacfdﬂdes c:cgmﬂvqs socioemocionales y moloras desde los primeros afios
de wda

Con El.tﬂa se busca cerrar las brechas de coberfura y cdlidad educativa
-exusfenfs; en la jurisdiccion, reduciendo las condiciones de vulnerabilidad social
y potenciando la igualdad de oportunidades para la poblacion infantil.

El proyecto se enmarca en las polificas publicas nacionales crientadas al
fortalecimiento del c:dpifd] humano, al cumplimients del derecho fundamental
a la educacién y al logro de los Ob}ehvas de Desarrollo Sostenible (ODS),
particulormente el ODS 4: "Garanfizar una educacion inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos™.




——ﬂ

. ] B 03
MUNICIPALIDAD UNIDAD GESTION
DISTRITAL DE e o SPT EDIL 2023-

“Afo de la recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

Mediante |la contratacién de una consultoria especializada, se busca contar
con un sstudioc de preinversidn gue evalte alternativas de solucion viables y
sostenibles para mejorar el servicio de espacios publicos urbanos.

6. OBJETO DEL SERVICIO

Contratar los servicios de una persona natural o juridica para que preste el
servicio de consultoria para la elaboracion de estudio de Pre Inversién a nivel
de ficha técnica Estandar del Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN I.E. LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE HUARIACA DE LA
PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CI:380436. con la
finalidad de mejorar la infraestructura educativa, funcionalidad y accesibilidad
del espacio en beneficio de los ciudadanos del distrito de Huariaca.

7. OBJETIVOS DEL SERVICIO |
8.1. OBJETIVO BE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.

El obueﬂy_o--es elabaorar el Esfudm de Pre Inversién a Nivel Ficha Técnica
Esiéindar del Proyecto. Herramienta gue permitird reunir todos los
élgmen’ros de juicio & informaicidn necesaria para sustentar |a viabilidad
del proyecto, el cierre de brechas en infraestructura y la sostenibilidod
del Proyecto; en el marco de INVIERTE.PE, metadologia e_stqi:ﬁlecidc por
el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Geslién de
Inversiones. :

8.2. OBIETIVO DEL PROYECTO

v Objetivo General. :

El objetiva es formular y elaborar la Ficha Técnica Esténdar para la
formulacién del proyecio de Servicio de educacién, para mejorar
las condiciones de acceso y calidad del servicio educative en el
nivel inicial, mediante la creacién de la Institucion Educativa Inicial
“Los Eucdliptes! en el dishito de Huariaca, provincia de Pasco, a fin
'de garantizar el desarrollo integral de los ninos - mf'zds en edad

L preescolar y contribuir a la reduecidn de brechas en la cobertura
educatiya de la pﬂmem mfcncm

v Objetivo Es;;ecﬂicn
o Elaborar el, Estudlo de Pre ln\fermén a nivel de ficha técnica
Esténdar del Proyecto _.(_:ie Inversiones Publica; “CREACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. LOS EUCALIPTOS DISTRITO
DE HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO

w0
[
=
il
(=)




i \?F\"'”"'J a@

_——ﬂ

HUNIGIPALIDAD UNIDAD | GESTION

DISTRITAL DE | EDIL 2023-
ALCALDIA | FORMULADORA |
HUARIACA | ML) 2026

26

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”
i': —

DE PASCO" Cl:3804356., con la estructura del instructivo de la
ficha técnica sectorial.

o Formular el PIP con la normativa del Sistema Invierie.pe.

o Evaluar gl proyecto desde el punto de vista técnico - financiero
para su implementacién por la Municipalidad Distrital de
Huariaca.

o Fortalecimiento de capacidades

8. MARCO LEGAL

La elaboracion del estudio de Preinversién del proyecto: "CREACION DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. LOS EUCALIPTOS DISTRITO DE
HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO™"
Cl:380436., se desarrollard en  concordancia con el siguiente marco
normativo vigente, qplu:able tantor ol procese de formulacién como al
mecanismo de ejecucién mediante Obras por Impuestos:

8.1 Marco General
«  Constitucion Politica del Perd : '
o Ley N.° 29230 - Ley que impulsa la inversion publica regional v locdl
b con participacion del sector privado (Obras por Impuestos)
‘s« Decreio Supremo N.2 0]1-2024-EF - Reglamento de la Ley N.229230
s LeyNS* 27?53 = Ley de Bases de la Descentralizacion
e lLeyN.? 27972 - Ley Crganica de Municipalidades
'« Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General

~ 8.2 Normativa del Sistema Nacional de Inversién Piblica (Invierfe.pe)
« Decreto legislafivo N° 1252 — Crea el Sistema Nagcional de
 Programacién Mulfianual y Geslién deInversiones = Invierte pe
"« Decreto Supremo N.° 284-2018-EF — Reglomento del DiL. N 1252
. _Eesolu-::mn Directoral N.°2 001-2019- -EF/68. 01 - Aprueba la Directiva
General del Invierte pe ,
. Resoluc:’{én Du'ec‘iormi N.2 004-20] ‘?'-EF!&-S 01 = Apruebd la Guia
General de Idanf'ﬁcactﬁn. .Formuloclén y Evaluacién de Proyectos
de Inversion _

« Resolucién Directoral N.° 001-2014-EF/43.01 — Lineamientos para la

DEvP7
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ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

La descripcion de los alcances de los servicios que a continuacion se indican
no son limitativos. El consultor, para los objetivos del estudio, podra
ampliarios o profundizarios, pero no reducirlos siendao responsable de todos
los trabadjos y estudios gue redlice en cumplimiento del presente Término de
Referencia.

El consultor serd directamente responsable del contenido y calidad de los
servicios que preste, asi como el cumplimiento de la programacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del contrato.

El servicio de consultoria es.g todo costo asi mismo, El Consultor queda
obligado a la reqiimcién de Ias siguien’res cli:ﬁvidudes:

» Lo elaboracién del estudio deberd esi‘c:r ermarcado dentre de los
lineamientos. esfcblecmdos por €l Invierfe. Pe y sus modmccﬂcnas parc
lograr la aprobacién de la ficha técnica Estandar. Debe considerar la
conce'pjt:l‘én técnica, dimensionamiento v planteamienio de la
aliernc:twc propuesta en el estudio de Preinversién, que sustento la
declarccmn de viabilidad.

Deberd realizar frabajos de campo, gabinete y recopllcfcron de

- informacién, segin corresponda la tipologia del proyecto.

El proveedor del servicio deberd estar en contacto permanente v
mantener una estrecha coordinocion con la oficina de la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huariaca con la finalidad de
~ compalibilizar planes de irabagje. asi minimizar las cbservaciones que
puedan plantearse durante el proceso de elaboracion de la ficha
técnica Estandar.
Asimisrmo, deberé coordinar con la’ Organ}zamén del ambitc de
-infervencion del proyecto.
El proveedor del servicio deberd contar con el suficiente eqmpo humano
en campo y gabinete, tanto fecmcca como social gue le permita realizar
una intervencién optima e integral para_cumplic con 1qs actividades
incluidas en el presente proyecto. -
Para el drser:a se utilizaran pragramus de ccmputo “software” de
ingenieria, que cuenten con reconoqmienfo infernacional y/e nacional
para su utilizacién. Estos: pmgramﬂs deber producir archivos capaces de
ser importadds y reproducidos.”
Todo cdlculo, aseveracion, estimacion o dato, deberd estarjustificado en
lo concepiual y en lo andlifico; no se aceptardn estimaciones ©
apreciaciones del consullor sin el debido respaldo.

.
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« Subsanacion en el fiempo previsto (plazo de ejecucion), de las
observaciones que indique el profesional encargade de Ia evaluacion y
aprobacién del Estudio del Preinversion.

ALCANCES Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE

FICHA TECNICA ESTANDAR

El consultor deberd presentar el contenido del estudio de Preinversion a nivel
de Ficha Técnica Estandar teniendo en cuenta las guias vigentes, las pauias
para su identificacion, formulaciéon y evaluacion social del proyecto de
inversion pdblica, por lo tanto, la presentacién del estudio y/o Documento
equivalente .completo debe contener como minimo la siguiente
documentacidn técnica: {

1. INDICE

2. FORMATO 4 (FICHA TECNICA ESTANDAR) LLENADO Y FIRMADO POR EL JEFE
DE PROYECTO. :

3. RESUMEN EJECUTIVO
& Nombre del provemo de Inversion Pubilcu

= .# Informacién general del proyecto
« Planteamiento del proyecto =
« Determinacién de la brecha oferta y demanda
«  Andlisis técnico del proyecto
s Costos del PIP

‘Evaluacién social

Resultados de la evaluacién social

Sostenibilidad del proyecto

Gestion del proyecte

' Plazo de ejecucion
s Modalidad de ejecucion '

4.'IDEHTIHCACI6N (DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIGID!AGNDSTICO DE
LA UNIDAD PRODUCTORA) :
° Descrrpc@n de la situacion actual del senflcio
= Dlagmﬁshco del é:rea da estudle
» Diagnosticode fa Unidad F’roduc1ora de bsenes y/6 servicios (UP) en los

que intervendrd el prﬁy&c’m

 Losinvolucrados en el proyecto
= Definicion del problema; sus causas y efectos
» Definicién de los objetivos del proyecto

5. FORMULACION

24
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7 SOSTENIBILIDAD

e ———
Definicion del horizonte de evaluacion del proyecto

Estudio de mercado del servicio publico

— Andlisis de la demanda

- Andlisis de la oferta

- Detemninacion de la brecha (balance oferfa-demandal
Andlisis técnico de las alternativas

- Estudio técnico

~ Metas de producios

Costos o precios de mercado

Identificacion y medicién de los requerimientos de recursos
Valorizacién de los costos a precios de mercado

Cosfo de Inversién

Costo de Reposicion

Costo de Operc:caén y Manfenimtemo

1

. EVALUACION

Evaluacion s_ci‘cnﬂl

- Beneficios sociales

— Costos sociales

— Indicadores de j'r;entcbiﬁdﬁd social

:CH?EI'IOS de demsmn de inversion N &
_ Costo de oparucuﬁn y mantenlmlento sin proyecto” y "con grqyecto"

a precios sociales

Flujo de costos incrementales a precios sociales

Flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)
Indicadores de ren tc:blhdad social del proyecto

. Responsable de la operacion y manienlmien’ra del proyecm
Modalidad de ejecucion y fuente de financiamiento

h. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIDNES
?. ANEXOS

Estudios basicos | [Estudio Topagréﬂc:ﬁ. estudio de mectfmrad de suelos)

Metrados

Presupuesto

- Resumen de Presupueﬁa 1'01(:'1[ de.l F'mvec’ro

- Presupuesto G@nercl del pr@yect@

- Cdlculo'de flete terreshe

- Cdlculo de movilizacion y d&smoviirzdcmn de equipo
- Desagregado de gasios generc:!es y de supervision

- Precios y cantidades de recursos requeridos por fipo
Andilisis de precios unitarios oy MUNICIDAL 2]
Cotizaciones {minimamente 01) i

peyp 10
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- Formula polingmica
« Cronogramas
- Cronograma de ejecucion
- Cronograma valorizado
¢ Planos
— Indice de planos
— Plano de Ubicacion y Localizacion
— Plano topogrdfico con curvas de nivel elaborado a partir de BM
oficial. '
- Plano clave |
- Plano de planteamiento general
— Planos de diversas especialidades, segun comesponda (Planc de ‘
Arquiteciura, plano de detalles, efc.) |
« Acta de Libre disponibilidad de ferreno. i
« Panel fc’rogrdﬁ(;:o con descripcion. |
« Ofros que la Unidad formuladora considere necesarios para su |
viabilidad.: ,
. CONTEHIDT-J"'MiN!MO DE LOS COMPONENTES DEL ESTUDIO
1.1. INDICE: Se deberd de presentar de manera ordenada y sistematizada
«.cada uno de los elementos que son parte del Estudio de Preinversion.
1.2, FORMATO 6-A [EICHA TECNICA ESTANDAR) Deberc estar debzdamente
Iienudo y suscrito por el iefe de proyecto.
1.3. RESUMEN EJECUTIVO: Deberé coniener infcbrmc:cién detdallada y
justificada del proyecto, asi mismo, debe obfenerse claramente sin
i necesidad de: consultar los demds documentos una ided concreta de
' lo que el proyecto presente, contahdo con los siguientes ftems:
~ « Nombre del proyecto de Inversion PUblica
Informacién general del proyecio
Planteamiento del proyecto ' -
Determinacion de la brecha ofer’rc: y demunda 4
Andlisis técnice del proyecto
Costos del PIP :
‘Evaluacion social
Reaul‘rqdm de la evaluacion social
« Sostenibilidad del provec:fa Y
» Geslién del proyecto:
« Plazo de ejecucién
« Modalidad de ejecucion
* Marco 6gico
+» Conclusiones y recomendaciones

t,';"- ¢« 8 8 @
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1.4. IDENTIFICACION (DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO/DIAGNOSTICO

DE LA UNIDAD PRODUCTORA)

« DESCRIPCION DE LA STUACION ACTUAL DEL SERVICIO: Se incluird

infermacion cuantitativa, cualitativa, material grafico, fotografico,
enire ofros, que sustente el andlisis, interpretacion y medicion de la
situacian actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los
factores que influyen en su evolucion y las tendencias a future si no
ejecuta el proyacto.
DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO: Definir el drea geografica donde
se debe analizar, entre otras, las caracteristicas fisicas, econdmicas,
accesibilidad, dispenibilidad de servicios e insumos, que influiran en &l
disenio técnico del proyecto {localizaciéon, famano, tecnologia), enla
demanda o en los costos. Identificar los peligros que pueden afectar
a la Unidad Preductora (UP), si existe, y al proyecto, asi como las
dimensiones ambientales gue se esté afectando o se pudiera
afectar. Como resulfado de este andlisis se deberd haber
|dan1tﬁcad0 los limites relevantes geogrdfico, administrative, entre
otfros) para confextualizar el andlisis del problemea que se buscard
resolver con el proyecto y su polencial emplazamienio.

- DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/Q SERVICIOS

_(UP) EN LOS QUE I‘NTERVENDRA EL PROYECTO: Identificar las

_ restricciones que estan impidiendo que la UP provea los bienes y
servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con las niveles
de servicios, asi como las posibilidades reales de optimizar la 'oferta
existente, para ello, se analizard y evaluard, enire ofros: [i) los
procesos y factores de produccidn (recursos - humanos,

infraestructura, equipamiento, entre otres), tenienda presente las
‘normas técnicas y estandares de calidad; (i) los niveles de

‘produccion (i) las capacidades de gestién: (iv) la percepeién de los
usucrios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicion y
vulrierabilidad dela UP frente a los peligros idenfificados en el
diagndstico del area de estudio. asl tomo los efectes del cambio

_ climatico: y. (vi). los impactos ambientales que se esfuviesen

" igenerando. Es mporionfa que como resultado de este andlisis que

de establecido qué elemente (s} de la funcién de produccién del

servicio publico (infraestructura, equipamiento, recursos humanos,
procesos, nomas, fecnologias, efe,) eslo que afecto negativamente
la forma actualen que se an‘lrega el servicio publico.

mﬁgos INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: Identificar los grupos sociales

involucrados en el proyecto, asi como las entidades que apoydrian

; I1LIAHA.H AN PG BN SU ejecucioén y posterior operacion y mantenimiento, analizar sus
FOMMULag L
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses en
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relacién con la solucion del problema, sus fortalezas, asi como su
participacion en el Ciclo de Inversion. Especial atencion tendra el
diagnéstico de la poblacion afectada por el problema que se busca
resolver con el proyecto (que define el drea de influencia) y su
participacién en el proceso; de este grupo se analizard los aspectos
demograficos, economicos, sociales, culturales, ademds de los
problemas vy efectos que perciben. En caso no existiese el servicio,
deben describirse |las formas alternativas que utiliza la poblacion
afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteard, entre ofros:
(i} el preblema central; {ii) la demanda {(iii} las estrategias de provision
de los bienes y servicios. De acuerdo con la fipologia del prayeclo,
considerar en el diagnostico, entre ofros, los enfoques de génere,
interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales,
condiciones especiales come discapacidad, situaciones de riesgo en
el contexto de cambio climatice o de contaminacion ambiental, a
efectos de tomarlos en cuenta para el diseno del proyecto.
lgucimente, es importante gue se anglice los grupos que pueden ser
ol _ssrifi'rse afeciados con la ejecucion del proyeclo, o podriian
aponerse; sobre esta base, se planteardn las medidas para reducir el
- riesgo de conflictos sociales con tales grupos,
» DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS: Especificar con
. precision el -problema central idenﬂﬁ-:_:ddc;. el mismo que serd
planteado sobre la base del diagnostice de involucrados. Analizar y
determinar las principales causas que lo generan, asi cemo los
efectos que éste ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas
en el diagnodstico realizado, tanto de la UP como de la poblacion
. afectada por el problemg; de ser el caso, incluir los resuliados del
andlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el andlisis en el arbol
de causas - problema efectos.
» DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: Especificar el objefivo
central o prapdsito 'del proyecto, asi come los objetivos especificos
" medios (de primer orden vy fundameniales), los cuales deberi reflejar
los cambics que se éspera lograr con las infervenciones previstas.
- Sisternatizar el andlisis en el érbol de medios - objetivo - fines. Plantear
las alternativas de solucién del problema, sobre la base del andlisis de
las acciones gue cc;ncretﬁrén los medios fundamentales. Dichas
alfernativas deberan fener relacion, con el objefivo central ser
técnicamente posibles pertinentes y comparables.
1.5. FORMULACION |
o DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO:
Especificar con precision la evaluacién realizada y su formulacion.
o ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO
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— ANALISIS DE LA DEMANDA: Estimar y proyectar, de acuerdo con la
tipologia del proyecto, la poblacion demandante y la demanda en
la situacion "sin proyecio" y, de corresponder; en la sifuacion “con
proyecto" del bien o los servicios que se proveeran en la fase de
funcionamiento. Se sustentard el enfogue metodolégico, los
pardmetros y supuestos ufilizados; la informacion provendra del
diagnéstico de involucrados (LOS INVOLUCRADOS EN EL
PROYECTO). Si lka UF considera mayor informacién por la
complejidad del proyecto, se recomienda ufilizar informacion
primaria, de lo contrario bastard usar informacian secundaria.

— ANALISIS DE LA OFERTA: Determinar la oferta en la situacion " sin
proyecto "y, de ser el case. la oferta "oplimizada” en funcién a las
capacidades de los factores de produccién; efectuar las
proyecciones de e oferta. Se sustentard el enfoque metodoldgico,
los parametros y supuestos Ulilizados; la infermacion provendrd del
dicgr‘léshca de la UP [DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
DE BIENES Y/O SERVICIOS (UP) EN LOS @UE INTERVENDRA EL
PROYECTO).

= DETERMJ'NACJ'ON DE LA BRECHA {BALANCE OFEETA—DEMANDA)

- 'Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en

“la situacién sin proyecto o con proyecto, segin correspondal y la
oferta aphmlzadu o lo oferta " sin proyecto " cuando no huyo sido
, pos{ble c:-ptlmmc:ria
s ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS j

— ESTUDIO TECNICO: Basandose en el plantegmiento de las
altermativas, en el conocimiento de la peblacion objefivo @ ser
‘atendida por el proyecto ¥ en el déficit @ brecha de -:}fer’ra del
servicio publico a ser cubierto, se debe avanzar en la configuracion
técnica de tales alternativas propuestas. Elie conlleva el desarrollo
de aspecios fisicos técnicos interdependientes: la locdlizacion, el
tamanc vy la tecnologia de produccion o de construccion. Los
elementos técnicos derivaraGn en requerimientos de recursos para
inversion y para operar y mantener el proyecto. Pard este andlisis se

deberd considerar los facteres que inciden én la seleccién de
‘dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas
por los Sectores, seglin. la fipologia del prayecto, asi como las
relacionadas con la gestién del riesgo en contexto de cambio
climatico y los impactes ambientales. Resultado de este andlisis se
puede identificar alternafivas técnicas, que serdn evaluadas para
seleccionar la mejor en sus aspectos de disefio, ejecucion vy
funcionamien’rﬂ de fal modo de asegurar gque la intervencién
r«tumplc: con los niveles de servicio y estdndares de calidad
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establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. Si
la alternativa de solucidn es Unica se sustentard el resultado.

— METAS DE PRODUCTOS: Teniendo en consideracion la brecha oferfa
- demanda y el estudio técnico senalado en el parrafo anterior
establecer las melas concretas de productos que se generaran en
la fase de ejecucion, incluyenda las relacionadas con la gestion del
riesgo en el contexto de cambio climético y la mitigacion de los
impactos.

« COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

— IDENTIFICACION Y MEDRICION DE LOS REQUERIMIENTOS DE
RECURSQOS: ldentificar y cuantificar los recursos que se utilizardn en
la fase de ejecucién y para la operacion y mantenimiento. Para ello,
considerar las metas de productos y la brecha oferia - demanda.

- VALORIZACION DEJ_OS COSTOS A FRECJ'OS DE MERCADO:

o Costos de inversién: Estimar los costos de inversién para cada
aglternativa, sobre la base de los requerimienfos de recursos

“definidos en el numeral anierior y la aplicacién de costos por
‘Unided de medida de producto; ia .metodologio de

" estimacién de los costos aplicados serd  sustentada.
Considerar todos los costos en los gue se tenga gue incurrir en
la fase de ejecucion, incluyendo los asociadgs: con las
med;das de reducmon de riesgos en contexto de cambio
climético y con la mitigacién de los impactos ambientales
negativos, asi como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liberacion de interferencias,
de comresponder.

o Costas de repaosicién: Especificar el ﬂu]o de requerimientos de
reposiciones o reemplazo de acfives durante la fase de
funcionamiento - 'del proyecto y estimar -1':-;: cosfos
correcspondlanfes

o Costos de Operacién y Mantenimiento: Estimar ies costos
detallados de operacién y mantenimienfo incrementales
sobre la base de la comparacién de los'costos en la situacién
sin prayecto y en lasifuacion " con proyecto . Describir los
supuestos y pardmetros utilizados y presentar los flujos de

. costos incrementales @ precios de mercado, Los costos de
operacion y mantenimiento deben sustentarse con el disefio
operacional cumphand@ las nermas de seguridad y los
estandares de calidad sectoriales.

1.6. EVALUACION
¢ EVALUACION SOCIAL
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- BENEFICIOS SOCIALES: Identificar, cuanftificar vy valorar (cuando
corresponda) los efectos positivos o beneficios atribuibles al
proyecio sobre los usuarios del servicio, asi como las potenciales
exteralidades positivas; los beneficios guardarén coherencia con
los fines directos e indirectos del proyecio vy, de ser el caso, con los
asociados con la gestion del riesgo en confexio de cambio
climatico (costos evitados, beneficios no perdidos). Elaborar los fiujos
incrementales, sobre la base de la comparacion de los beneficios
en la situacion “sin proyecto" y la situacion “con proyecto”.

—~ COSTOS SOCIALES: Estimar los costos sociales sobre la base de los
costos a precios de mercado, para lo cual se ufilizard los factores de
correccion publicados por la DGPMI; fener presenie los costos
sociales que no esten incluidos en los flujos de costos a precios de
mercado (como sen las poiencmles extermnalidades negativas), asl
como los' asociades con' la. gestién del riesgo en contexto de
cambio climatico y los impactos ambientales negativos. Elaborar los
flujos incrementales sobre la base de la compmocién de los flujos
de costosen lg situacion " sin proyecm y la situacién " con proyecto.
WDJCADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

— ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD :

° ,_CRI‘TERIOS DE DECI'S!ON DE INVERSION: Se desarrollora de geuerdo a
_criterios técnicos segun su. evaluacion, |
e COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "S.'N PROYECTO" ¥ “CON
PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES: Se desamollard de acuerdo a eriterios
técnicos segun su evaluacion.
o i FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOC!ALES Se desarrollarc:
. de acuerdo a criterios fecnicos segin su evaluacion.
» FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST): Se
"\ desarrollara de acuerdo d criterios técnicos segun su evaluacion.
» INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO: Esfimar lo
indicadores de rentabilidad social del proyecto de acUerde con Ic:
'_-' mefada!ogrn aplicable al hpo de prcyec’ro

1,7, IMPACTO AMBIENTAI. Idenhf' jear 'y cnqllmr I@s lmpoctas positivos o
negtuflivos que el proyecto puede genemr sobre el ambiente, los cuales
se pueden fmducu en exfernalidades posifivas o negativas gue pueden
influir en la rentabilidad Social del proyecio. Como resuliado de esle
andlisis, se podran pl{;ntear medidas de gestion ambientdl,
concermiente a acciones de prevencion, coreccién y mitigacién, de
gomesponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean
pertinentes para la fase de Formulacion y Evaluacion del prayecio.
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1.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

e CONCLUSIONES: Se debe indicar el resultado del proceso de
formulacién y evaluacién del proyecto (viable o no viable) y detallar
los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términas
de lo siguiente: -Cumplimiento de los tres atributos que definen la
condiciéon de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte
viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o atributos no
se logré cumplir. -Emifir un juicio técnico sobre lo calidad y la
perlinencia del grado de profundizacion de la informacién empleada
para la elaboracién del estudio de Preinversion, asi como la
consistencia y coherencia de los supuesios establecidos, las fuentes
de informacion, las normas téenicas, los parametros y metodologias
empleadas, enfre ofros. elementos claves relacionados con el
fundamento fécmc:c y econémnco de la deelsién de inversién.,

e RECUMENDACIONES Como resultado del proceso de elaboracion
del esfudio de pre inversidn, la UF planteard recemendaciones
técnicas para la UEl que asumira la e}eéucic’m y posterior pperacion y

" mantenimiento, de comesponder. Tales recomendocibnt_és_ deberdn

estar ligadas corn las acciones o condiciones que se deberdnasegurar

para reduci o eliminar los riesgos que el proyecio podiia enfrentar

durante las siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente,

se deberd emitir como minime, recomendaciones sobre lo siguiente:

o Fase de "E]ecu-:ién: Las variables crificas gque pueden influ?r'en lo
estimacién de los costos de inversién, asi como 16s plazos de
ejecucion del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre
posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapad de ejecucion.

Senalar fas limitaciones de informacién que enfrerﬁéf_ la UF para
realizar tales estimaciones. - Ofros aspectos crilicos que la UF
 juzgue conveniente resaltar, acorde con las restiicciones de
informacion que-enfrents durc:n’re la preparccltﬁﬂ del estudio de
 pre inversién.
" o Fase de Funcioniamiento. Las condiciones que podrian afectar Ia
sostenibilidad, del proyecto en general y Ia entrega de servicios a
la poblacion bensficiaria en parilcu!dr, en los aspecios financieros,
presupuestc:l&s (GSIQI"IGC!OH de la cperacién y mantenimiento), de
cobros de. tuﬂfﬂs entre otros. Aleriar sobre los riesgos de deterioro
acelerado de 1os activos gue se generan con el proyecto debido
un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo M~
de funcionamiento del proyecto, Otros aspectos cifticos que la UF !—ln_
suuna Juzgue  conveniente resaltar, acorde con ks restricciones de g‘

YR HUAMA
BELPORAANLE O ﬁEAﬂE UNIDAD FORBLLSSRA
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informacién que enfrentd durante la preparacion del estudio de
pre inversion.

1.9. ANEXOS
« ESTUDIOS BASICOS

ESTUDIO TOPOGRAFICO

El levantamiento topografico comprende todas las actividades que
deben reclizarse para obtener la representacion real del relieve de una
determinada extension de ferreno, con todaos los detalles naturales o
artificiales que se puedan encontrar denfro de los linderos que limitan
la superficie a ser levantada. Un levantamiento topogrdfico debe
considerar y confener, como minimo, los aspectos que se indican a
confinuacién:

» El sistema de referencia a u’rmzqr serd el Universal Transversal
Mercator (U.T.M).

» El mé’redo utilizado para orientar el smiemﬂ de referencia y para
ligarlo ‘al sisterna UTM del IGN, se deseribiré en la memoria
descriptiva del ESTU.d}O_TOpongIfIC_O'

> Bl plano topogrdfico resultante estard graficado a escala 1:100
y 1:500 o escala que permita su correcta leclura, con curvas de
nivel no mayares a 1 my comprendido por lo menos 20m del
perimetto del drea gue serd intervenido, con informacion de los
vértices de la poligonal materializadas en el ferrena. debiendo
ser und real representacion del relieve del terreno, con tados sus
detalles nalurales e infraestructuras habilitadas por el hombre
(viviendas, cercas o limites de propiedades. canales U
acequias, forres o postes de conduccidn de cables gléctricos,

; trochas o carreteras, efc. ).

a2 Ubicacion e indicaciéon de cotlas de punios re.fﬁ{&ﬂ::iules,

2 puntos de inflexién y puntos de inicio y termino de framos curvos,
ubicacion y colocacién de Bench Marks.

> Densidad de punios de relleno lopografico suficienie para
obiener la represenmlf:ion real del relieve de la superficie del

: 'terrene \ :

b3 Orlenfocién del norte rnagneh;:e

¥ Curvasde nivel con equidistancia de 1 mefre {zonas de relieve
ondulado y accidentadoe) y equidistancia de 0.5 metros (zonas
llanas), fas curyas maestras (primerias) del plano topografico
estardn acoldados v deberdn resaltar respeclo a las curvas
secundarias. 00
Poligonal perimétrica y toda infraestructura existente (trochas, A
senderos y detalles importantes que se observen en el lugar). g‘
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El informe debe contener la siguiente informacion:

OBJETIVO

METODOLOGIA

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PANEL FOTOGRAFICO DONDE SE VISUALICEN LOS BM
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PLANO TOPOGRAFICO CON COORDENADAS UTM SYSTEM 1984
(WGS84).

Y VYV YVYYY

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El estudio debe comesponder al dmbito del estudio del proyecte, de
manera que se identifique el fipo de terreno en donde se realizaran las
diferentes actividades. Se desarcllard de acuerdo a lo establecido en
el Capitulo 3 de la Nerma Técnica CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, y la
Norma NTE 050 Suelos y Cimentaciones, que son parte del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Para ello es necesario, que este estudio
considere como resultado los siguientes aspectos:

- Técnicas de Investigacién de campo (ndm. 3.2 CE010 Pavimentos

Urbanos).

. .. Frisayos de chora%ono (nUim.-3.2 CE 010 Pavimenios Urbanos}

- Elinforme debe contenerla slgu{enfe informacion:
b GENERALIDADES |
~ Objetivo del estudio
- Ubicagion y caracteristicas de la zona de estudio
INVESTIGACION DE CAMPO
TRABAJOS EFECTUADOS
PERFIL ESTRATIGRAFICO
ENSAYOS DE LABORATORIO )
INTEEPEEFACION DE RESULTADOS: CARACTEREZAC&@N BE SUELOS

s METRADOS: SB define como el calculo o cuantificacion par pattidas de

g cantidad ds abra a ejecutar Partidas es coda una de las partes o

rubras en que sg dlwﬁe una obra c:@n el fir de poder determinar el

' H T@dﬂv

Para el me’rrﬂdo se requrere un es‘ludnc- integral de los plcmoe y demdads
componentes, aplicacién de la nermatividad vigente y establecer un
orden'y sistema a metrar. '
Es necesarios que los rnefn::dos se rec:lfcen de la manera mas
ordenada, 1rcnsparan¢e y c}arc: posible..
» RESUMEN DE METRADOS.
» PLANILLA DE METRADOS GENERAL.

ks,
T REREDY AUAMAN PAULING

s~

peyp 19
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e« PRESUPUESTO: Es la delerminaciéon del valor econémica vy
comprende los siguientes pardmetros:
RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA ACTUALIZADO
CALCULO DE FLETE TERRESTRE
CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION.
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
COTIZACIONES {MINIMAMENTE 01)
FORMULA POLINOMICA
e CRONOGRAMA: Es lo determinacién del tiempo proyectado para la
gjecucion de dicho proyecto, comprendiendo la elaboracién del
diagrama Ganft.. 2y
» CRONOGRAMA DE EJECUCION
» CRONOGRAMA VALORIZADO
¢ PLANOS:
- INDiCE DE PLANOS
= PLANOS DE UBICACION Y LOCALIZACION
-1 PLANO TOPOGRAFICO CON CURVAS DE NIVEL,
- PLANO CLAVE:
PLANO DE PLANTEAMIENTD GENERAL,
PLANCS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, SEGUN CORRESPONDA
- (PLANO DE ARQUITECTURA; PLANO DE DETALLES, ETC.)
o ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
_ = PANEL FOTOGRAFICO CON DESCRI'PCION
~» OTROS QUE LA UNIDAD FORMULADORA CONSIDERE NECESAR!OS PARA
SU VIABILIDAD

11. COORDINACION CON LA ENTIDAD

La Municipalidad Disfrital de Huariaca, a través de la Unidad fﬂrmulﬂdoro
tendrd a potfestad a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de
la dacumeniamon técnica requenda La deinistmmﬁn del contrato estard
a cﬂe’gt—a de la Munlclpahddd Distrital de: Huariaca,:

12. LUGAR ‘ﬁ-E—-lA;Q DE ELABORACION

Y Y ¥V V¥ V¥ VY VY

a. Lugar: Les estudios y evaluacion necesaria para la Formulacién del
estudio de Preinversian’ a nivel de Ficha Técnica Estandar, sera en
el departamento de Pasco, provincia de Pasco, distrito de
Huariaca.
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13.

b. Plazo: El plozo previsto para |a Formulacion del estudio de
Preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar es de 40 dias

calendarios.
 DESCRIPCION | PLAIO
| Se preséntorc‘: a los 60 dias calendaric desde'
E'NTREGABI.E el dia siguiente de suscrito el confralo yfu
UNICC Orden de servicio,
PLAZO TOTAL 60 dias calendario

El inicio de los plazos se confabilizard desde el dia siguiente de firmado
el confrato y en cumplimienfo de los requisitos establecidos en el
reglamento deilo Ley de Confrataciones del estado Arf. 51.
Supletoriamente 5__13, aplicard lo dispuesto en los Arls. 183° v 184° del
céodigo civil. :
Hecha la evaluacién del Estudio Técnico, en el caso de existir
observaciones, el consultor tendrd un plazo no merior de cinco (5) ni
mayor de quince (15) dias calendario para el levantamiento de las
o jr_-ﬁi‘sm-::ls (sin pendlidad), vencido el plazo ctorgado sin que hayan sido
. levantadas - las - observaciones. o cabalidad, se aplicaran las
. pendlidades comespondientes de acuerdo a ley.

CONFORMIDAD

~ Lg OFIICINA de la Unidad Formuladora y de acuerdo a las normativas de las

.Insh’ru:::lones correspondlen’res procederd a la revision, evaluacion vy
‘aprobacion mediante informe y previa verificacien de la Viﬂbmdad del

\ ,PT{WEC:TO del sisiema.

14.

Asimismo, la Cenformidad de Servicio que'reqiige la Municipalidad Distrital
de Huariaca a favor de la consultoria por el servicio prestado, se realizara
después d& haber e;ecu’rado la respectiva presenfaméri del estudio,
concluudﬂ con el Eevunfurruenio de obsewcaones y por consigulente a la
aprobagion 'y dec%urﬂcmn de wqbllldad del estudic por parte del
responscble de la Unidad formuladora. 5

VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

El valor referencial de la etaﬁaoracrcbn del esfud|o es de S/ 23,949.00
(veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve con 00/100) incluyendo
los impuestos de ley. El costo deberd incluir los honorarios de un
equipo profesional multidisciplinario, asi comeo los gastos de traslados

DEyP 2 1
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y demds vidticos del personal del equipo al édmbito del proyecio y
la elaboracion de otros estudios necesarios pard la elaboraciéon de la
propuesta:

ESTRUCT UIA DE CDS‘I’O DEE. '\i‘AI.OR REFEIENCIAL PARA 1.A ELABDRACIﬁN DE I..A FTE

| PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS 13,000.00

1 Jefe de Prayecto, profesional en
economia, ingenieria, 2 ] 6,500.00| 13.000.00
administracién, o carreras afines,
ESTUDIO DE BASE 1 e 4,200.00
TOPOGRAFIA Global 1 1,500.00 1,500.00
, |BstudiodeSuelos = . = | Global ] 120006 1,200.00
ggs:;g;o s DOCUMEETOS "l Global | 1,00000|  1,500.00
TOTAL COSTO DIRECTO §/. _ ' 17,200.00
GASTOS GENERALES (09%) 1,5648.00
Alquller de vehiculo Global 1 500.00 500.00
Materiales de escritorio Global 1 548 548
3 Ié?g:rzz—?ones, copias, plofecs de Global 1 500 500
UTILIDADES (10%) 1,548.00
SUB TOTAL 20,296.00
IMPUESTO (18%) 3,653.28
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DE LAFTES/. 23,949

. Todgs los pagos que la Municipalidad Disfrital de Huariaca redlice a favor
de la consultoria por concepto del objeto de semvicio, se realizardn después
dﬁ haber -ejecutado la  respectiva prestacion, cancluldo con el
Ievdnmmten’ra de observaciones y por ce}nsigmen’re a la aprobacion y
dacl:aremmn da wab:lrdad del sstudio

 PAGO : S nE?m}s_m: | | ENCE
Ala pressntcrcmn cprébﬁ.ciéﬁ—cdnftiﬁhidbd %
PAGO | declaracion de WEzbllld&d del estudio de 100%
UNICO preinversion a nivel de Ficha Técnica Estandar ' e~
definitivo. N
o
=
A
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Para efecios de pago de la contraprestacion ejecutada por el Consultor,

se deberd presentar la documentacion que se detalla a continuacién ¢ la
Enfidad:

- Copla de conformidad otorgada por la prestaciéon realizada.

- Orden de Servicio y/o conlrato con la Municipalidad Distrital de
Huarioca.

— Copia de DNI actudlizado de (los) profesional(es) responsable(s) en Ia
elaboracion del servicio.

— Copia de la(s) habllidad({es) del profesional(es) responsable(s} en la
elaboracién del servicio.

~ Ficha RUC de la persona natural o juridica.

— RNP de la persona natural o juridica.

~ Vigencia poder (sl fuese persona juridica).

- Datos de cuenta bancaria.

— Recipo por honorarios o factura en caso de perﬁona natural o juridica
(se debera de coordinar sabre este tema con el drea de contabilidad
en lo que respecta a las fechas de emisién de dicha documentacion
para evitar inconveniente alguno o demds).

15, SUPERVISION DEL SERVICIO.

Lo supervision del estudio estard a cargo de la Oficina Formuladora
de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Huariaca, parg lo cual
la entidad cuenta con el personal profesional calificado con amplia
experiencia en proyectos de diferentes fipologias, con la expeﬁencm
 acreditada en la-evaluacion de proyectos.

 Sen vdlidas las observaciones y/o aprobaciones que ra Of‘cmc:
Formuladora de Inversiones nofifique al PROFESIONAL, via escrita o
Comeo elecfronlco Para este fin, al inicio del servicio, el PROFESIONAL
debe comunicar a la Oficina Formuladora- de  Inversiones
obligatoriamente una cuenta de coreo elecirénico, que debe
mantenerla activa hasta el cumplimiento del Contrate, ne pudiendo
alegar la no recepeitn.de los coreos électrénicos que le hubiere
remifide la: Oficing Formulodora de Inversiones, bastando para
acreditarlas nofificaciones, la copia impresa del mensaje enviado, no
requiriéndose conthq-;:lén de lectura o recepcion del mensaje ya
que tiene el valor de cargo la fecha de recepcién.

DEvP23
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El producte a entregar deberd estar debidamente firmado vy sellado en
todas sus paginas por el profesional v /o profesionales que intervinieron en
su elaboracion y de acuerdo al contenido minimo del estudio de
Preinversion gue a continuacion detallamaos:

¢ El estudio de Preinversién a nivel de Ficha Técnica EstGndar una vez
tenga la opinién técnica favorable, deberd ser presentada en forma
fisica en dos (02) ejemplares impresos en aoriginal y una (01) copia
conteniendo cada ejemplar un disco compacte (CD) con lao
informacién completa en formato editable. La presentacién del mismo
se realizard por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Huariaca.

« El estudio debera serimpreso en pape! "bond" de 75gr. famano Ady en
relacion a los planos deberan ser originales y contendrdn las medidas
filadas por las normas peruanas y seglin el tamafio de cada ldmina,
debiendao ser presentadas en papel "Bond" de 75gr. y guardados en
protectores de pléstico traslucido (micas),  anexéndolos d cada
volumen. N

« Deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho

y forrados en su folalidad de color verde, cada archivador deberd
:‘:E::_n'siderar una caréiula en la parte frontal y en la parte intermna y una
portada en ellomo del mismo, para una rapida verificacion.

o lLos ejemplares deberdn presentarse debidamente foliado en todas sus
-~ hojas, incluide los separadores, se tendré en cuenta que la numeracién
se iniciard desde la Glfima hoja del tltime tomo, de modo que la primera
heoja del primer fomeo contenga la numeracion de folios foiales del
esfldio. _ '
~+ El contenido méximo de cada archivador serd de 250 hojas, salvo
| cuando el limite obligord o dividir escrifos o documentos que
~eonstituyan un solo requ}-si?o,, en cuyo caso se mantendré su unidad.
- la tapa y contratapa del expediente debe ser rigida, la tapa

' | contendrd texto y fologrofla del drea de frabagjo. Llevard

seporadores enfre flems, los cuales seran de formato A4 en papel de
color, dnshngumendose de sepcmderEs pr;nr.:lpctes y separadores por

irems. -

_ Membrate de identificacién de- h:: unrdﬂd ejecutora de inversiones
por cada tipo: de plone. .
Recalcar que la infarmﬁmon prasen’radq dei:;er;f: ser en formatos editables
para documentos en formato WORD (DOC.), las hojas de cdlculo en
formato EXCEL (XLS.), Microsoft Project para la programacion y cronogramdas <t
(MPP.), para la presentacion de planos adjuntar en formato [DWG.) y para '-";l_
los costos y presupuestos en formate (PDF) y su respectiva base de datos g‘
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(archivo BACKUP-52k.). Asi mismo todos los documenios adjuntos deben
estar también en formato PDF y sin ningun fipo de clave ¢ restriccion para
poder visualizar.

17. DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

¥ El consultor firmara el confrafo dentro del plazo establecide en la
convocataria y/o en las bases.

» E plazo confractual se iniciard al dia siguiente de haber suscrito el
contratfo.

» El consulior cuando la Municipalidad Distrital de Huariaca lo solicite
brindaré informacion sobre el avance de la ejecucion de los estudios.

* El consultor deberd cumplir con el plazo de presentacién del Estudio de
preinversion, asi como el plazo para levantamiento de observaciones,
establecidos en los: términos de referencia y/o en las bases y/o el
contrato. . - .

» El consultar, en su propuesta técnica o med:ame cur”ro notarial deberG
de designar a su representante con domiciio legal. @ donde La
Municipalidad Distrital de Huariaca deberd de cufsar toda la
documentacion oficial que se origine del proceso de elaboracién,
presentacion, revision de. informes, curnplimiento de ":pfc-_z_-;}s etc.,
debiendo ratificar dicha designacion antes de la enirega de terreno
mediante documento a la Unidad Formuladora.

» El consultor tramifaré y asumird los costos de as tasas que incuran para
la obtencién de permisos, autorizaciones que se requieran para los
estudios bésicos y- compiemen’rcnos por lo cual debe formar pﬁr‘re de sU
pfﬂpuesm -

> El consultor asumira la responsobmdod técnica total por ios servicios
profesionales prestados para la elaboracion del estudio. La revisién de los

~ documentos y planos, durante la elaberacién del esiudm, no exime al
‘consulfor de |a responsabilidad final y fotal del mismo.

> El consultor serd responsable por la precisidn de los mefrados del Estudio
‘de Preinversion, asimismo, que sea sacidimente rentable, sostenible,
alineado con el presupuesto participative; el plan de desarrollo
institucional y el plan de desarrollo local concerfado, y compatible con
lais politicas sectoriales nqcioriblﬁs“iés 't:u_alas,débém eslar dentro de un
rango razonabie.

» B consultor y su eguipo.de ’rrabclja propuesta er'l el contrato realizaran las
reuniones de frabajo que sean necesarias con los profesionales de la
Enfidad. Asimismo, de ser requerido el consultor y/o miembros de su
equipo tecnico para cualquier aclaracién o correcc:lon no podrcn negar
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su concurrencia y absolucion. Estas deberdn incluirse en el estudio de
Preinversion sin que conlleven a un page adicional por la Entidad.

» El consullor como Unico responsable del Estudio, deberd garantizar la
calidad del servicio y responder por el trabaijo realizado, de acuerdo a
las normas legales desde la fecha de aprobacién del Informe Final, por lo
que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion,
no podrd negar su concurrencia.

» Debera consignar una direccién de correo electronico valido y active
(de preferencia del jefe de proyecto) para la comunicacién directa, la
misma que sera igual de valida para cualquier tipo de notificacién por
parte de la entidad.

> Los flempos de revision, evaluacion, levantamiento de observaciones,
conformidad y/o aprobacion de los Informes del Estudio, y ofros no estén
computados en el plazo cgn’rrcxcfual motivo por el cual no son causales
de modificacion del plaze contractual, ni mucho menos le dard derecho
a EL CONSULTOR d feclamar pagos por prestaciones adicionales.

18. REQUERIMIENTOS DE LA CONSULTORIA-PERFIL DEL CONSULTOR Y SU
PROFESIONAL '

EL CONSULTOR, deberd ser una persona natural o juridica, quien deberd |
contar con el RNP vigente en la especialidad de Servicios, la misma que |
corresponde al objeto de la convocatoria. El pmveador deberd acreditar
los siguienies requisitfos como mmimo

v Parael desarrdlg del presente Servicio, se requefirdn los servicios de una
“empresa consultora (personajuridica) o de un profesionalindependiente
(persona natural), con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedores, El certificado de inscripcion del Postor debe estar vigente a
" la fecha de inscripeion, presentacion de prapuesj‘as v a la fecha de
suseripciton del contrato U orden de servicio. ;
v La consultorio serd pérsona nafura! y/o) JUﬂdICQ y no debe estar
impedido de contratar con el estado. ;
v Deberd contar con Registra Nm:aanﬂl de Pr@veednre-s vigente en la
aspecialidad de servicios. i
v El consultor deberé af:re;:lﬁar UT't mon’ro facturado acumulado
equivalente a 0.5 del valor ‘referencial de la contratacion, por la
prestacion de servicios de consultoric en general al objeto de la
convocatoria, realizados durante los diez (10) anos anteriores a la fecha
de presentacionide ofertas. El computo del plazo se efectuard a partir
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de la fecha de conformidad o de emision del comprobante de pago,
segun comresponda.

v" El postor debe acreditar minime con 01 proyecto similares al objeto de
la convocatoria, durante los 10 afes anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del
acta de recepcion de obra.,

v Se consideran servicios de consulioria similares aquellos relacionados
con la elaboracion de estudios de Preinversion de proyectos a nivel de
expediente técnico de creacidon, construccion, mejoramiento,
ampliacidn y/o rehabilitacion en los siguientes ambitos: servicic de
construccion de parques, pistas y veredas, edificaciones y Mevilidad
urbana.

v El consultor deberd contar con una direccion de correo electrénico y
numero teléfono fije y/o celulc:r que servrrcm para las coordinaciones y/o
notificaciones nECésclnqs

v La consulforia serd directamente responsable de la calidad de los
servicios que preste y de laidoneidad del personal asu cargo, asi como
del cumplimiento de la programacion, fogro oportuno de las metas
previsfas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento del confrato.

v Acreditacién la experiencia del postor en I-::l especmhdad se acreditarg
con copia simple de (i) confratos u érdenes de servicios y su respectiva
conformidad © constancia de presfcu:_lén. cualquier ofro documenio
emilido por Enfidad del sistema financiero que acredite sl @bono o
‘mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago.

La consultoria o consulfor de obra, deberd contar con los siguientes
- profesionales requeridos para la formulacién del esfudio.

_ JEFE DEL PROYECTO'
Perfil y Experiencia

W Prs::ifeélc-'nor litulade  y co legiado en e:cﬁmﬁﬂfﬂ- ingenieria,
qrqulfecfurﬂ, o.carreras afines. ' '

v Minimo 1 afios de experiencia general en el'sector pubhco o privado.

v Minimo 06 meses de expenenc:ia especrﬁcc: como formulador y/o
evaluador de prove-:’rcs bajmq .el mareo del Sisterna Nacional de

Inversién Publica o Inwerfe pe.

Haber participade como responsable en la elaboracién de estudios

DE\,rP27

e de Preinversion vinculados a servicios publicos.




T——
cS

MUNICIPALIDAD UNIDAD | GESTION

3 ; I-"-.‘ 5 —
; ) P DISTRITAL DE . | EDIL 2023-
HUARIACA | ALCALDIA | FORMULADORA .l ‘20

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

La experiencia se acredilard con cualgquiera de los siguientes
documentos: copia simple de contratos y/o constancias y/o certificddos
y/o cualguier ofra documentacién que de manera fehaciente demuestre
la experiencia.

Acreditacion: » Copia simple del fitulo profesional
» Diploma de colegiatura.
Formacién Académica, » Copia de su DN
grado académico y/o » Documentos que acrediten experiencia
¥ Funciones

» Ser responsable directo del desarrollo y formulacion del estudio de
Preinversion. -
¥ Llevar el confrol del equfpc espﬁciulls’ra v técnicos a lo que exigird
el adecuado desarrolle de los estudios téchicos bdsicos y de
gabinete asegurdndose de que se cumplan lo establecido en las
normas y la aplicacion de los planes de control de calidad.
b Ser el interlocutor anfe las auteridades locales; organismos o
. particulares que se vean mvolucmdc—s por el desc:roilo de los
trabajos. ¢ |
¥ Capacidad y experiencia pcm dirig r equrpos de frabagjo. ‘

PROPIEDAD INTELECTUAL |

. ¥ La propiedad um‘electual del producteo final serg de la Mumcupalldod ,
Dlsfn’rul de Huqr’k]ccl EL CONSULTOR estd obligado a no ceder ‘sus
.derechas a favor de terceros bajo ningdn cencepto, siende ineficaz
‘cualguier acto de dlSpDSICfﬂn de conformidad con el arficulo 1210° del
.C:‘Bd[go Civil. -

DE LA AUTGHIZACIéN DE NOTIF’ICACIéN POR COEREO

» E consultor estd obligado a pmporcmnar alla ENTIBAD un correo
eiech‘émco valide para- las ‘nofificaciones, come medio de
cﬂmunk:acmn vahdo para el compule de plazos, aplicacion de
penalidades, resclucion de conirc:m u ofros relamenudos dl contrato
suscrito en los siguientes casos:

» Incumplimiento de cﬂgunas de las @bﬂgacmnes observadas por |la
entidad.

L _ efraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
; contrato.
wh;gw Lﬂ‘aﬁa Devolucidn del proyecte para la absolucion de observaciones.
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#» Nofificaciones de relrasos e incumplimiento de los plazos
establecidos, las cuales seran comunicados notarialmente.
» Ofros que la entidad crea por conveniente comunicar.

19. PENALIDADES

En case de refraso injustificado en la Ejecucion y/o entrega de la prestacion
del Servicio, se aplicaré una penalidad por cada dia de atraso. El presente
puede ser deducido del pago a cuenta o del pago final y la penalidad se
aplicard automdéticamente segin la siguiente Férmula:

0.10 = Monto Contractual

Penalidad Diaria =
=8 ML= F e Plazo Vigente en Dias

Dénde “F" tiene los siguientes valores: _
F= 0.40 Para Plazos menores o iguales a 60 dias; (bienes y servicios en
general, consultaria y ejecucion de obras).
F= 0.25 Pard Plazos Mayores a 60 dias .
_Bienes, servicios y consultorias  : F=0.25
Ejecucion de Obra s F= l'.l 15

De acuerdo al articulo 161%del Reglamento de laLey de Confrq’racmnes del
Estado. La Entidad aplicard al consultor una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por Un monto eguivalente al diez pcr ciento (10 %) del monto
coniractual,

~ Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad. La entidad
'-po:irt& resolver el contrato por. incumplimiento v se procederd conforme
_establece el Reglamento de la ley de Contrataciones del Es’rado

20. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 1632 de |d Ley de _Contr_g#ﬂdqnﬁe_s;:dél.-Es-?ado,
se pueden establecer penalidades distintas a la mencionada siempre y
cuando sean objetivas, razonables, z:t::-ngruen'res V prc::porcionales con el
objeto dela c@n’rrﬂ?acién

Para dicho efecto se debe mclunr un listado detallado de Jos supuestos de
aplicacién de penul[dud |Cl formcl de calculo de la penalidad para cada
supuesto v el procedimienta’ médmnfe el cual se verifica el supuesto a
penadlizar.
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'MONTO DEL
CONTRATO

et INFRACCION | uNiDaD

1 Por insistencia del jefe de proyecio a

reuniones solicitadas por la Entidad -

01 | (nofificada con 48 horas de . 0.50%
Ao : ? ocurencia

anticipacién por medio escrito o via

correo glectronico).

Por presentar entregable incompieté.
en caso el Consultor no cumpla en
presentar de manera completa el Por
Enfregable de acuerdo al contenido | ocurrencia
minimo requerido  indicado en &l
Termino de Referencia.

02 1.00%

21, couﬂnﬁucmmm

El Consultor deberd guardar confidencialidad y reserva absoluia en el
manejo de informacién vy documentacién a la que se fenga acceso
relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido
revelar dicha informacion a terceros. El Consultor, deberd dar cumplnmremo

a fodas los politicas y estandares definidos por Ia Entidad, en materia de la
.-s;e'g.uﬁdcd de Ia infarmacion. j :

Dicha obligacién cemprende la informacién que se enfrega, como lambién
laque se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion
- producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha informadeion

huede- consistir ‘en mapas,  dibujos, fotografios, planes, informes,

recomendaciones, cdlculos, documentos y demds datos emp?eados o

recibidos por el consultor.

22, PROPIEDAD DEL ESTUDIO

El Estud‘o Tecmc:o datos de campo y damé’s dﬁcuman’ro,s preparados por

el Consultor en el desarrollo del servicio confratadoe, pasardn a ser

propiedad ex¢lusiva de la Municipalidad Distrital de Huariaca, para lo cual

el Consultor los enfregarc: al término del Confrato, siendo este requisito

indispensable para proceder con el pago respechvo El Consultor, no podra

ufilizar el Estudio en mencidn, los datos de campo y demds decumenios, o

total o parcialmente, para fines cuencs alos qlf:cunces de su contrato U orden mn_
=
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de servicio, sin el consentimiento previo y por escrite de la Municipdlidad
Distrital de Huariaca.

RESPONSABILIDAD POR VISIOS OCULTOS

El plazo minimo para aplicar responsabilidades en caso haber falencics,
vicios ocultos, etfc. se aplicard de acuerdo a lo gue se establezca en el
confrato y para ello se deberd de tener en cuenta las Leyes que
comesponda,

RESOLUCION DE CONTRATO

De conformidad con el Arl, 164° Causales de resolucidon de confrato de la
Ley de Conlrataciones del Estado, las partes podrdan resclver el contrato por
causa fortuita o fuerza mayor, que imposibilite la continuidad del confrato.

Las causales de resolucion contractual porincumplimiento se precisan en el
Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado. B procedimiento o
seguir para formalizar la resolucién contractual se establece en el Art 165°
del Reglamento de la'Ley de Conirataciones del Estado, y los efectos de
dicharesolucion se precisan en el Arf. 166° del mismo reglamento,

GARANTIAS: _
*.No corresponde

__ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNOS:

A la suscripcion de este confrato y/o nofificacién de la presente orden de

_servicio, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecide, negociado.

- prometido o efectuado ningidn pago o entregd de cualquier beneficio o

incentivo legal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
praces& de coniratacmn ¢ cualquier servidor de la enfidad commﬁ:mfe

‘Asimismo; EL CONTRATISTA se obliga a mantener una canduc:‘?a proba e

: mfegrcr durante la vigencia de! contrato, y después de culminado el mismo

en €aso existan confroversias. pendientes de resolver, lo que supone actuar
con prcbidud sin cometer actosilicitos, directa e indirectamente.

Aunado @ 'eil_o." EL CON?RA’I’IS?FA.SE;:DI}HQGU' abs’rﬁn'erse-'dne offrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, denatives o cualquier
beneficic o incentive ilegal, directa o rndlracmrnente, a funcionarios
publicos. servidores pubiia:os Ioc:ﬂdm:as de servicios o proveedores de
servicios del drea usuaria, de Ta dependencia encargada de la
coniratacion. actores del proceso de contratacion' y/o cualquier servidor
de la enfidad contratanie, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicita. En esa Imec: se cbllga a adophar las medidas

DEyF'3 1
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tecnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no
se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar
oporiunamente ante las avloridades competentes los actos de conupcién
0 de inconducta funcional de los cuales fuviera conocimiento durante la
ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende d sus accionistas,
participacioncitas, infegrantes de los drganos de administracion,
apoderados, represeniantes legales, funcionarios, asescres o cualquier
persona vinculadd a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de |as obligaciones asumidas en virtud del
presenté contrato.

Finalmente, el |ncumpllmlen’ra de Icrs Gbllgccmnl&;s establecidas en esta
cléusula, durante o 'ejecucién confractual, oftrgg a LA ENTIDAD
CONTEATANTE el derecho de resolver total 0 pc:rc::dlmenfe el contrato

27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Todes los conflictos que se deriven de la ejecucién e interprefacion de la
presente confratacion, son resueltos mediante frato directo o conclliacion.

. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Por las causales establecidas en el articulo 68 la Ley N° 32069, y ofros que
sean aplicables.

29. GESTION DE -mﬁfsabs:

Pebide a las condiciones de servicio y cuantia a contratar, en &l marco de
lo sslablecido en el numeral '42.1 del Reglomento de la Ley 32069, no
. comaspsande efectuar la segmentacién para la calificacién de la
confratacion; en ese sentido, no corresponde determinar el prﬁstesc: de
gestion d&rl&sgos p::lra la presem‘e c:on’rrc:tamén




