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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA:
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El servicio de consultoria que brindard la persena natural o juridica serd de
acuerdo a las normativas existentes del Sistema Nacional de Programacién
Muiltianual y Gesiion de inversiones - INVIERTE.PE.

1. AREA USUARIA

Oficina Formuladora de Inversiones — Oficina de Planeamiento vy
presupuesto

2. DENOMINACION DEL SERVICIO

La denominacion del servicio s la Elaberacién del Estudio de Pre Inversion
a Nivel Ficha Técnica del Proyscte depominado: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA
BAJA DEL DISTRITO DE HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL
DEPARTAMENTG DE PASCO". Es pre-::iso indicar que el nombre del proyecto
de inversién en la etopa de términos de referencia es referencial, pudiendo
estar sulefo a modificacién, de acuerde a la situacién actual evidenciada
en el mismo esiudio y famblén con el ddecuddo sustento del F’EOFESIONAL
den’rro del desarrallo del proyecio de inversion.

3. ANTECEDENIES

F COMRARLE SEL AREA S u' L S0

~ La denominacion del servicio comesponde a la Elaboruclm del Es?udm ce
Pre Inversion a Nivel de Ficha Técnica del proyedo denominado:

; ;”CREA’CION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANGS EN EL
'_BARE!O DE YANACOCHA BAJA DEL DISTRITO DE HUARIACA PROVINCIA DE
PASCO, DE?ARTAMENTO DE PASCO". -

Este proyecto surge en respuesio a una necesTdad pnorﬂ'unu de la
poblacién del Barrio de Yahacocha Baja, quienes desde hace muchos afos
han mcmifastadc el anhelo de contfar con Un:espacio pblico modemo,
funcional vy &eguro que permita la integracion social, recreacion y
esparcimiento de nifios, jvenes y adultos.

La propuesta busca la implementacién de un parque urbano modemo, con
dreqs verdes, mobiliario urbano y zonas de recreacion gue contribuyan al
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mejoramiento de la calidad de vido de los beneficiarios direclos e
indirectos. Asimismo, responde g los lineamientos de politica publica
establecidos en el marco de la Ley N° 27972 - ley Orgdanica de
Municipalidades, que faculta a los gobiernos locales a promover y gjecutar
prayectos de inversion en servicios pUblicos locales, asi cormo o fomentar el
desarrollo sostenible de su jurisdiccion.

El presente antecedente refleja que la intervencion proyectada no solo
afiende una carencia histérica de la comunidad, sino que ademas se
enmarca en los objefivos de desarollo urbano sostenible y de
fortalecimiento del tejido social del distrito de Huariaca.

DATOS GENERALES ‘ 0y
4.1 Ubicacién Administrativa

El proyecto se desarroliard en el dmbifo urbano del distrito de Huariaca,
perfeneciente a la provincia de Pasco, en el departamento de Pasco,

segun la siguiente desagregacion tenitorigl:
unnmin
« Distrito: Huariaca ' -:-;,h-ﬁ_g,&;,-‘.;,-'gi;-f: TR

LN anu
'« Ubigeo: 190102

« Departamento: Pasco
_« Provincia: Pasco

Sab L AR

Esta jurisdiccion comesponde al drea de competencia de la
‘Municipalidad Distrital de Huariaca; enfidad responsable de la provision
‘delservicio de'sereriazge conforme a lo establecido en laley N.*31297.

Mileu de Infivencia del Pmyeclo

& drea de influencia del proyecio "CREACION DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA BAJA DEL
DISTRITO DE HUARIACA, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE
PASCOY, comprende tante a la poblacién directamente afectada por
la in’rér\fi;ﬁcién- como a los beneficiarios indirectos dél entoma urbano.
El érea de influencia directa estd conformada por los vecinos que
residen en las viviendas ubicadas en el bamo de Yanacocha Baja, asi
como los comerciantes, Irarﬁeunie}v usuarios frecuentes que utilizan
este espacic como via de transito peatonal, estimandose una
poblacién beneficiaria directa aproximada de 250 personas. Por su
parte; el area de influencia indirecta abarca dl resto de la poblacién
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del distrito de Huariaca, que asciende a mas de 6667 habitantes,
quienes se veran favorecidos por la mejora de la conectividad urbana,
el fortalecimiento de la seguridad, la revalorizacion del entorno v la
recuperacion del espacio pUblico como lugar de encuentro y
convivencia. Esta intervencion permitird mejorar las condiciones fisicas,
funcionales y sociales de un espacio estratégico deniro del distrito,
promoviendo el desamrollo urbano sostenible v la mejora en la calidad
de vida de los cludadanos.

4.3 Relevancia de la Locdlizacion

La localizacién del proyecto permitird focalizar las intervenciones en los
seclores con mayor urgencia de atencién, facilitando Ia
implementacion de infraestructura.

Asimismo, la delimitacién del area de influencia serd clave para:

« Identifiéar o la poblacion beneficiaria directd.
« Esfimarla demanda efectiva del servicio. .
. Ju;__jiﬂcqr la necesidad de inversién piblica conférmé a la brecha
. identificada. | |
) ‘ IOpiimimr la formulacién fecnica y operativa del proyecto anivel de
Ficha Tecnica. l‘ pE ‘

4.4 Representacién Carlogréfica

£l estudio de 'preinv'ersién deberd ir'icarborur la representacion
geoespacial del area de miluencra mediante planos georrefarencmdos
‘que incluyan:

Sliope polliss dsl distitosde Hilaiged:

»

~ Delimitacion del darea urbana priorizt:ﬁd.l -

.

Distribucion espacial de incidencias delictivas {Mapa del delito).

- Ubicacién propuesta para infraestruciuia y componentes del
pi'ayécro : o
5. FINAUDAD ?UBHCA

El proyecto denominddo “CREACF@N DfE LOS. seﬁwcm DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA BAJA DEL DISTRITO DE HUARIACA,
PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCQ", tiene como finalidad
publica promover el bienestar social y la integracién comunitaria mediante la
creacién de un pargue urbano modemo y accesible para toda la poblacién.
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La implementacién de este espacio pUblico busca:

Garantizar el derecho de la poblacién a un ambiente saludable y adecuado
para la recreacion y el esparcimiento, en concerdancia con lo dispuesto en el
articulo 2 inciso 22 de |la Constitucion Palitica del Peru.

Impulsar la cohesién social y la inclusion ciudadana; brindando un lugar de
encuentro que fortalezca las relaciones interpersoncles y el senfide de
penenancia de los vecines.

Contribuir al desarrollo sostenible del disirito de Huariaca, fomeniando el
equilibrio entre: infraestructura urbana, dreas verdes y espacios recreativos, en
concordancia con los principios de la Ley N°® 27972 - Ley Orgdnica de
Municipalidades, que establece como compefenc:lﬂ de los gobiernos locales la
promocion de servicios publicos locales. :

Mejorar la calidad de vida de los beneficiarios directos e indirectos, al dotar de
infraestructurg adecuada para actividades deportivas, culturales y recreativas,
generqndﬂ un impacto pesitivo en la salud fisica y mental de la poblacién.

En consecuencia, la finalidad publica de este pr-:wecw‘e se orienta a satisfacer
una nscemdad colectiva largamente esperada por las vecinos del Barrio de
Yanacocha Baja, dlineandose con ios objetivos del Esiado en materia de
desarrollo humana, inclusion social y bienestar general.

~ OBJETO DEL SERVICIO

Cnn*f’ra*l'-::lr Ios servicios de una persona natural o juridica para que preste el
sefvicio de consultoria para la elaboracion de estudio de Pre anBrSIQn a nivel
de, ﬁcha técnica del Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA BAJA DElr. Dlmﬂ'o DE
HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO". con la
finalidad poblica mejorar la. cdlidad. de-vida de la_poblacidh del Bario de
Yanacocha Baja mediante la creacién de un parque urbano modemo, que
promueva la integracion social, la recreacién, Iﬂ';s_dlud y el bienestar colectivo,
en concordancia con las competencias de los gebiemos locales establecidas

en la Ley Orgdnica de Municipalidades.
7. OBJETIVOS DEL SERVICIO

ISTR .fI’HI.’ﬂi%A
HLEAN T .'\’I’.f'iﬂ

8.1. OBJETIVO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
. 1'.1;1«.'_ lJI ll l'.l-v_=‘ TRl LADC LA
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El objetivo es elaborar el Estudio de Pre Inversion a Nivel Ficha Técnica
del Proyecto. Hemamienta que permitird reunir todos los elementos de
juicio e informacién necesaria para sustentar la viabilidad del proyecto,
el ciere de brechas en infraestructura y la sostenibilidad del Proyecto;
en el marco de INVIERTE.PE, melodologia establecida por el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestien de Inversiones.

8.2, OBJETIVO DEL PROYECTO

v Objefive General.
El objetivo es formular y elaborar la Ficha Técnica Simplificada para
la formulacién del proyecto de SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA BAJA DEL DISTRITO DE
HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE
PASCO, que brinde el incremento de bienestar de la cdlidad de
vida de los pobladores. ~

v Obljetive Especifico:
"o Elaborar el Estudio de Pre Inversion a nivel de ficha técnica
" Simplificada del Proyecto de Inversiones Publica: "CREACION DE
LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICDS URBANOS EN EL BARRIO DE
YANACOCHA BAJA DEL DISTRITO DE HUARIACA DE LA PROVINCIA
DE PA.:C_O DEL DEPARTAMENTO DE FASCO". con la eshuetura del
instructivo de la ficha técnica sectorial.
o Formular el PIP con la normativa del Sistema Invierte.pe.
o Evaluar el proyecio desde el punto de vista técnico - financiero
para su mplementu(:l;:m por la Mumc:ipalldod Ilsinfol de
: Huariaca.
. o Fortdlecimiento de capacidades

8. MMICG I.EGAL

La elaboracién del estudio de Preinversion del provec:’rc "CREACIGJN DE LOS
SERVICIOS DE ESPﬁCIOS PUBLICOS URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA
BAJA DEL DISTHITD DE HUARIACA DE LA PROWNCIA DE 'PASCO DEL
DEPAETAMENTG DE PASCQ", se dasam)llcré en c;onc:ﬁ:rdcmcna con el
sigulente’ marce normativo | vigente, aplicable tanto ol proceso de
formulacién como al mer:umsm-u de ‘gjecucion mediante Obras por
Impuestos: e

8.1 Marco General

= Congstifucion Politica del Pend

DEvF'G
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o LeyN.°29230-Ley que impulsa la inversion plblica regional y local
con participacion del sector privado (Obras por impuestos)

« Decreto Supremo N.° 011-2024-EF - Reglamento de la Ley N.* 29230

« Ley N.° 27783 - Ley de Bases de |la Descentralizacion

e Ley N.° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades

e lLey N.2 27444 - | ey del Procedimiento Administrative General

8.2 Normativa del Sistema Nacional de Inversion Piblica (Invierte.pe)

« Decreto Legislativo N.° 1252 — Crea el Sistema Nacional de
Programacion Mullianual y Gesfién de Inversiones — Invierte.pe

« DECRETO SUPREMQ N*009-2025-EF= Reglamento del D.L. N.® 1252

s Resolucaan D%recforcl N 001 29]9—EF!63 DI - Apmabo la Directiva
General del Invierte. pe &

« Resolucidén Directoral N.° 004-2019-EF/63.01 = Aprueba la Guid
{},‘-enércl de Idenfificacion, Formulacion y Evaluacién de Proyectos
de Inversién '

. Resolucmn D:recTorcsl N.® 00T1-201 4-EF.!6<3 01 — Lineamientos ﬁg{ﬁﬂm

Elaboracién de Estudios de Premv:arsron " S

REATEN am,zn
9. ,ALCAHCES Y DESCRIPCIC’!N DE LA CONSULTORIA
Ladescripcion de los alcancesde las servicios que a conhnuamén seindican
na son limitativos, Fl consulier, para los objetivos del estudio poﬂrr‘:
ampi[ﬂrlos o profundizarios; pero no reducirlos siendo responsable de fodos
'ilcas frabajos y estudios que redlice en GUmpllmien’ro del presente Término de
' Rafe.ranma ; ;

El comui’rer serd dlreciﬂmenie responsable del contenlda y calidad de los

vicios gue preste, asi come &l cumplimiento de la pregramacion, logro
oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias
para el fiel cumphmuemn dai con’lmio ! ' '

El servicio de consu!mncs es o fodu casio usf mismo. EF Consultor queda
obligado a la real‘mmran de las 3igUt$ntes qc:irwdades

« Lo elaboracion del estudio deberd esiur enmarcado denfro de los
lineamientos establecidos por el Invierte. Pe y sus modificatorias, para
lograr la aprebacién de la ficha técnica Simplificada, Debe considerar la
concepcion 1écnica, - dimensionamiento y planteamiento de la

DEvP7
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alternativa propuesta en el estudio de preinversién, que sustenlé la
declaracién de viabilidad.

*» Debera realizar frabgjos de campo, gabinete y recopilacién de
informacion, segln coresponda la ﬁpologia del proyecto.

= El proveedor del servicio debera estar en contacto permanente y
mantener una estrecha coordinacién con la oficina de la Unidad
Formuladora de la Municipalidad Distrital de Huariaca con la finalidad de
compatibilizar planes de frabajo, asi minimizar las observaciones gue
puedan plantearse durante el proceso de elaboracidn de la ficha
técnica Simplificada,

* Asimismo, deberd coordinar con la Organizacion del ambiio de
intervencion del proyecto.

» El proveedor del servicio deberd contar con el suficiente equipo humano
en campo y gabinate, Ennim'féc‘nic:o como social gue le permita realizar
una intervencion opfima e integral para cumphr con las actividades
incluidas en el presente proyecto. -

« Para el disefio se ulilizaran programas de cémpu’ro “sofftware” de
fngﬁnlerln que cuenten con recenccimiento internacional y/o naciopal
para su utllizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de
serimportados y reproducidos.

= Tedo cdlculo, aseveracion, es’nchmnoda’fo, debera estar;usnf‘mdo en

lo conceptual y en lo ancllﬁfco no se dceptcrun estimaciones o
aprec:umones dgel consulfor sin el debido respaido.

» Subsanacién en el fiempo previsto (ploze de elecucmnj las
observaciones gue indique el profesional encargado de la evuiuacmn Y

i Glprobdcmn del Es’rudfo del preinversion.

Y CONIENIDO DEL ESTL _PREINVERSION A NIVEL DE

El consulfor deberd presentar el confenido del estudio de preinversion a nivel
de FFCH'G Técnica Simplificadd teniendo en ‘cuentd las guias vigentes, las
pautas para:su identificacion, formulacion y.evaluacién social del proyecto
de inversidn publica, por lo tanto; lex presenmcuén del estudio y/o
Documento’ equivalente completo debe centener como minimo la
siguiente documentacion 1er:ni{:c|

.......................

by

LY-HUNMAN PALILIRO

1. E-NDICE REUUHIAHLEIJLLNAHIL HIDAD FONMULADGRA
2. FORMATO & (FICHA TECNICA SIMPLIFICADA) LLENADO Y FIRMADO POR EL
JEFE DE PROYECTO.
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3. RESUMEN EJECUTIVO
« Nombre del proyecto de Inversion Publica
¢ Informacién general del proyecto
+ Planteamiento del proyecto
¢ Detferminacién de la brecha oferfa y demanda
¢ Andlisis técnico del proyecto
« Costos del PIP
e Evaluacion social
+ Resultados de la evaluacion social
¢ Sostenibilidad del proyecio
e Gestion del proyecto
» Plazo de ejecucion
» Modalidad de ejecucion
4, IDENTIFICACION (DIAGHOSTECO DEL AR'EA DE ESTUDIO/DIAGNOSTICO DE
LA UNIDAD PRODUCI‘ORA} A
° Descnpc#on de la situacion actual del SENICI{}
« Diagnésiico del érea de estudio
® Dlagnésﬂco de la Unidad Produciora de bienes y/o serv:caos -:UF'} en los
_que intervendrd el proyecto
. Losinvolucrados en el proyecto
e Definicion del problema, sus causas y efectos
» Definicién de los objetivos del proyecio
5. FORMULACION :
.= Definicién del horizonte de evaluacion del provec’ro
" Estudio de mercado del servicio publico
-~ Andlisis de la demanda
— Andilisis de la oferta
. - Determinacién de la brecha (balunce oferia- demcnda)
. M{jlls s {écnico de las alternativas
. — Estudio téenico |
- — Mefas de productos
'« Costos a precios de mercado
* Identificacion y medicion de los reque:nmiemc.ﬁs de recumes
Valorizacién de los costos & precios de memado
‘Costo de Inversian j : -
Costo de Repasicion
~ Cotto de. Operacion y Muniammlanro
6. EVALUACION R (1Y
» Evaluacién social
— Beneficios sociales
- Costos sociales
- |ndicadcres de rentabilidad social

| - l *.‘
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— Andilisis de sensibilidad

Criterios de decisidn de inversion

Costo de operacion y mantenimiento “sin proyecto” y "con proyecio”
a precios sociales

Flujo de costos increrentales a precios sociales

Flujo de costos sociales fotales y su valor actual (VACST)

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

7. SOSTENIBILIDAD

Responsable de la operacion y mantenimiento del proyecto
Modalidad de ejecucidn y fuente de financiamiento

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9. ANEXOS

Estudios basicos (Estudio topografico, estudio de mecdnica de suelos)
Metrados ]

Fresupuesto ' A

_ Resurnen de Presupuesto total del Proyecio.

- Presupuesto General del proyecto

~ Célculo de flete terrestre ,

—Cdlculo de movilizacion y desmovilizacion de equipo:

— Desagregado de gastos generales y de supervision

' Precios y cantidades de recursos requeridos por fipo

~ Andilisis de precios unitarios
__ Cofizaciones {minimamente 01]
" Formula polinomica

Cronogramas

i Cronogramia de ejecucion
— Cronograma valorizado

Planos

- [ndice de planos

Plano de Ublcaciony Localizacion’

—
5

L Plano topogrdfico con curvas de m‘vel.e;laborqd'b’ila'.ﬁarﬁr de BM

oficial.

. = Plano clave

|. CONTENIDO MINIMO DE LOS COMPONENTES DEL ESTUDIO

' Plano de planteamiento general e

— Planos de diversas especialidades, seatin comresponda (P
Arquiteciura, plano de defalles, efc.) Py

Acta de Libre disponibilidad de terréno.

Panel fo’rogréﬁcrh'-cﬂn._.désd;ip:f:i:ﬁm B2

Ofros que la unidad formuladora considere necesarios para su

viabilidad.

i
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1.1. INDICE: Se deberd de presentar de manera ordenada y sistematizada
cada uno de los elementos que son parte del Estudio de Preinversion.
1.2. FORMATO &-A (FICHA TECNICA SIMPLIFICADA) Debera estor
debidamente llenado y suscrito por el jefe de proyecto.

1.3. RESUMEN EJECUTIVO: Debera contener Iinformacion detalloda vy
justificada del proyecto, asi mismo. debe obtenerse claramente sin
necesidad de consuliar los demdas documentios una idea concreta de
lo que el proyecto presente, contando con los siguientes items:

1.4.
LA UNIDAD PRODUCTORA)

.. 8 ®»

Nombre del proyecio de inversion Piblica
Informacion general del proyecio
Planteamiento del proyecto
Determinacién de la brecha oferia y demanda
Andlisis técnico del proyecto

Costos del PIP
Evaluacion social

Resuliados de la evaluacion soc::czl
Sastenibilidad del proyecto:

Geslin del proyecto

Plazo de ejecucion

Moddlidod de ejecucion

Marco l6gico

Conclusiones y recomendaciones

IDENTIFICACIC)N (DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO/DIAGNOSTICO DE

DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO: Se incluira

“informacién cuantitativa, cudlitativa, material gréfico, fotogréfico,
. entre ofros, gue sustente el andlisis, interpretacion y medicion de la
- situacion actual negativa que se busca infervenir con el proyeeto, los

factores qgue influyen en su evolucion y las fendencias a futuro si no
e[m:ufq el proyecto. i

DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO: Def'nir el drea grélﬁcﬂ donde
se debe cnalizar, entre otras, kas coi qcfenshcqs_.ﬂsgcqs, econdmicas,

accesibilidad, disponibilidad de servicios e insumos, gque influiran en el

diserio técnico del proyecto (localizacion, tamano, fecnelogia), en la

demandd o en los costos. Idenfificarles peligros que pueden afectar
a la Unidad Pr@duc?@rﬂ: (UP), si existe, y ol proyecto, asi como las
dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera
afectar. Como  resultado de este andiisis se deberd haber
identificado los limites relevantes geografico, administrativa, enire
otros) para contextudlizar el andlisis del problema que se buscara
rasolver caon el proyecio y su patencial emp!czami#-n‘rn

[IH:"HLHI" TR II|i;
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o DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O
SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRA EL PROYECTO: Identificar las
restricciones que estdn impidiendo gue la UP provea los bienes y
servicios, en la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles
de servicios, asi como las posibilidades reales de oplimizar la oferta
existente, para elo, se andglizard y evaluarg, entre otros: (i) los
procesos Yy factores de produccion (recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, entre ofros), teniendo presente las
normas técnicas y estdndares de calidad; (if) los niveles de
produccién; (iil) las capacidades de gestion; (iv) la percepcidon de los
usuarios respecto a los servicios que reciben (v) la exposicién vy
vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el
diugnésﬁco del drea de esfudio, asi como los efectos del cambio
climatico; y. (yi} los impaCtos ambientales que se estuviesen
generundo Es Impor*lqnie que: como resultado de este andlisis que
de establecido ' qué elemento (s] de la funcion de produccién del
servicio publico (infraestructura, equipamiento, recursos humanos,
procesas, normmas, fecnologias, etc.) eslo que ofecta negativamente
la forma actual en que se enfrega el servicio publice.
- LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: Identificar los grupos sociales
involucrados en el proyecto, asi como las enfidades que apovancm
| en su ejecucién y posterior Oﬁerucu:’:-n y mantenimiento, andlizar sus
percepciones sobre el problema, sus expecialivas e intereses en
- relacién con la solucidon del problema, sus fortalezas, asi como su
- participacién en el Ciclo de Inversién. Especial atencién tendré el
diagnéstico de la poblacién afectada por ef problema que se busca
resclver con el proyecio (que define el drea de inﬁhéﬁcic} Y su
" participacién en el préceso; de este grupo se analizaré los aspectos
 demogrdficos, econdmicos, sociales, culfurales, ademds de los
problemas efectos que perciben, En caso no existiese el servicio,
deben describirse las formas alternativas que utiliza la poblacién

= afecloda para obtenerio. Sobre esta base se planteard, enfre ofros:
i) el problema central; (li} la demanda {jii) las estrategias de provision

de los bienes y servicios. De acuerdo con la ﬂpologfc del proyecto,
considerar en el diagnéstico, entre’ ofres, los enfogues de género,
infere_yﬂﬂr;glidad. estilos de vida, costumbres, patrones culturales,
condiciones especiales come discapacidad, situaciones de riesgo en
el contexto de cambio climéfico o de contaminacién ambiental, a
efectos de tomarlos en cuenta para el disefio del proyecto.
lguaimente, es imporiante gue se anadlice los grupos gue pueden ser
o sentise afectados con la ejecucién del proyecto, ¢ podrian
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oponerse; sobre esta base, se planteardan las medidas para reducir
¢l riesgo de conflictos sociales con tales grupos.

s DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS: Especificar con
precision el probiema central idenfificado, el mismo que serd
planteado sobre la base del diagnostico de involucrados. Analizar y
determinar las principales causas gue lo generan, asi como los
efectos que éste ocasiona, sustentandolos con evidencias basadas
en el diagnéstico realizado, tanto de la UP como de la poblacién
afeciada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del
andlisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el andlisis en el arbol
de causas - problema efectos.

« DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO: Especificar el objetivo
central o propdsito del proyecto, asi como los objetivos especificos
medios (de primer ordeﬂi'g'g fundamentales), los cuales deben reflejar
los cambios gue se espera lograr con Ids intervenciones previstas.
Sistematizar el andlisis en el éGrbol de medios - objetivo - fines. Plantear
las altermnativas de solucidnidel problema, sobre la base del andlisis de
las agciones que concretarén los medios fundamentales. Dichas

. alternativas deberan tener relacion con el objefive cenltral ser

técnicamente posibles pertinentes y comparables.

1.5, FORMULACION

. DEFIN.ICION DEL HORJ‘IONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

.. Especificar con precision la evalucmon redlizada vy su formUkﬂc:en

“» ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PUBLICO

— ANALISIS DE LA DEMANDA: Estimar y proyectar, de acuerdo con la
tipologia del proyecto, la poblacién demandante y la demanda en
la situacion "sin proyeacio y, de correspaonder, en la sﬂuﬁplcm_ Yeon
proyecto” del bien o los servicios que se proveerdn en la fase de
funcionamiento, Se 5Usfenfc1rc| el enfogue metodolégico, los

- pardmetros y supuestos utilizados; la informacién prnvendré del
_ diagnéstico  de involucrados (LOS  INVOLUCRADOS EN EL
-F—‘-E'@YECTO]. 8 la- UF considera mmayor informacidn por o

, complejidad del proyecio, se recomienda ufiizar informacion

 primaria, de lo confrario bastard usar informacion secundaria.

- ANALISIS DE LA OFERTA: Determinar la oferfa en la situacién * sin
proyecto "y, de ser el caso, la oferta "optimizada” en funcion a las
capacidades ' de los factores de produccion: efectuar las
proyecciones de la oferta. Se sustentard el enfoque metodolégico,
los pardmetros y supuestos Utilizados; la informacién provendra del
diagnéstico de la UP (DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
DE BIENES Y/O SERVICIOS [UP) EN LOS QUE INTERVENDEA EL
PROYE‘CTO:I a2 : ||1||*. E HUIARIACA
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— DETERMINACION DE LA BRECHA (BALANCE OFERTA-DEMANDA).
Sobre la base de la comparacién de la demanda proyectada (en
la situacion sin proyecto o con proyecto, segin corresponda) vy la
oferta optimizada o la oferta " sin proyecto " cuando no haya side
posible optimizarla.

o ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

~ ESTUDIO TECNICO: Basdndose en el planteamiento de las
alternativas, en el conocimiento de la poblacion objetivo a ser
atendida por &l proyecto y en el déficit o brecha de cferta del
servicio publico a ser cubierfo, se debe avanzar en la configuracion
técnica de tales alternativas propuestas. Ello conlleva el desarroilo
de aspectos fisices técnicos interdependientes: la localizacion, el
tamanfo y la tecnologia de produccién o de construccion. Los
elementos técnicos derivardn en requermientos de recursos para
inversién y para operary mantener el proyecto. Para este andlisis se
deberd cornsiderar los factores gue inclden en la seleccidén de
dichas variables y los establecidos en las normas técnicas emitidas
por los Sectores, segin la tipologia del proyecto, asi coma las
relacionadas con la gestién del riesgo en contexto de cambio

climdtico vy los impactos ambientalss. Resultado de este andlisis se
~'puede identificar alternativas técnicds, _que seran evaluadﬂs para
seleccionar |a mejor en sus aspectos de disefio, ejecucion y
funcionamienio, de tal modo de asegurar que g inlervencion
cumpla con los niveles de servicio y esténdares de calidad
establecidos por el Sector competente del Gobierno Nacional. Sila

; alternativa de solucion es Unica se sustentara el resultade. :

. = METAS DE PRODUCTOS: Teniendo en considetacién la brecha oferta

- demanda y el estudio técnico sefalado en el parrafo anterior

. establecer las metas concretas de productos que se gaene-rarcm en
la fase de ejecucion, incluyendo las relacionadas con la gestién del

. riesgo en e contexto de cambio climatico y Ig mmgacién de los
—rnpactos.
s COSTOS A FREC?OS DE MERCADO
- IDENTIFICACION Y MEDICION DE. LOS§ REGUER‘JM ENTOS DE
“RECURSOS: Identificar y cuanfiificar los ret:ursvc:s que se utilizardn en
la fase de ejecuciony para la operacion y mantenimiento. Para ello,
considerar las metas de productos y la brecha oferta - demanda.

— VALORIZACION DE LGS COSTGS A PRECI@S DE MERCADQ:

e o Costos de inversion: “Estimar los costos de inversién para cada
alternativa, sobre la base de los requerimientos de recursos
definidos en el numeral anterior v la aplicacién de costos por
unldad de ‘medida de producto; la metodologia de
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estimacion de los costos aplicados serd sustentada.
Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en
la fase de ejecucion, incluyendo los asociados con las
medidas de reduccién de riesgos en coniexto de cambio
climatico y con la mifigacion de los impacios ambientales
negativos, asi como los de estudios, licencias, certificaciones,
autorizaciones, expropiaciones, liceracion de inlerferencias,
de corresponder.

o Costos de reposicion: Especificar €l fiujo de requerimientos de
reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de
funcionamiento del proyecto y estimar los costos
correspondientes.

o Costos de Operacién y Mantenimiento: Estimar los costos
detallades de operacién y mantenimiento incrementales
sobre la base de la c:‘a‘r"hpéichi:’)n de los costos en la situacién
sih jpréa'gfeéﬂ) y en la situacion " cen proyecto ". Describir los

“supuestos y parametros ufilizados y presentar los flujos de
v costos incrementales a precios de mercado. Los costos de
operacion y manienimiento deben sustentarse con el diseno
operacional cumpliendo las normas de seguridad y los
estandares de cc:hdc:d se{:’ronnles '
1.6, EVALUACION
» EVALUACION SOCIAL
~— BENEFICIOS SOCIALES: Idenfificar, cuantificar y valorar (euando
correspondé] los efectos positivos o beneficios atribuibles al
proyecto sobre los usuarios del servicio, asi como ld§ potenciales
externalidades positivas; los beneficios guardardn coherencia con
- los fines directos e indirectos del proyecto y. de ser el caso, con |os
. asociados con la gestién del riesgo en coniexte de cambio
- climdtico {costos evitades, beneficios no perdidos). Elaborar los flujos
“incrementales; sobre la base de la comparacién de los beneficios
; en la situacion “sin proyecto™ y la sifuaeien "con proyecto’.
= [COSTOS SOCIALES: Estimar los costos sociales sobre |a base de los
| costos a precios de mercado, para lo cual se ulilizard los factores de
comeccién publicados por la DGPMI; tener presente los costos
sociales que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de
mercado (eomo son las potencidles externalidades negativas), asi
como los osociados con la. gesﬁén ‘del riesgo en confexto de
cambio climatico y les lmpacfos ambientales negativos. Elaberar los
f|I.JjOS incrementales sobre la base de la comparacién de los flujos
@ de costos enila situacion " sin proyecto "y la situacién ' con proyecto.

— INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
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—- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

» CRITERIOS DE DECISION DE INVERSION: Se desarrollard de acuerdo a
criterios técnicos segun su evaluacion.

« COSTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO" ¥ “CON
PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES: Se desarrollarG de acuerdo a criterios
técnicos segin su evaluacidn.

e FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES: Se desarrollara
de acuerdo a criterios técnicos segun su evaluacion.

» FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST): Se
desarrollard de acuerdo a criterios técnicos segun su evaluacion.

o [NDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO: Estimar los
indicadores de renfabilidad social del proyeclo de acuerdo con la
metodologia aplicable dl fipo de proyecto.

1.7. IMPACTO AMBIENTAL: Identificar y analizar los impactos positivos o
hegqiivos‘..q!,}e &l proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales
se pueden fraducir en externalidades positivas o negativas que pueden
influir en la rentabilidad social del proyecto. Como resultado de este
andlisis, se podran planfear medidas de gestién  amibiental,
concemiente a acciones de prevencion, comeccién y miligacion, de

. comesponder, acorde con las regufaclones ambientales que sean
perfinentes para la fase de Formu{ciclc-n y Evaluacién del proyecfc

. 1.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

‘« CONCLUSIONES: Se debe indicar el resultado del prccesu de
fermulacion y evaluacion del proyecto {viable o no viable) y defaliar
ios principales argumentos que sustentan dicho resuliado, en términas
de lo siguiente: -Cumplimiento de' los ires atributos gque definen la
condicion de viabilidad de un proyecto, en caso el proyecto resulte
vicble. Si el resultado es no vieble, indicar qué atribute o atributos no

" se logré eumplit. -Emitic un juicio técnico sobre la calidad y |a
‘pertinenciadel grﬂdo de profundizacion de fa informacién empleada
para la elaboracién del estudio de prc—:lnversmn asi como |a
consistenciay coherancm de los sUpuesh::Is establecidos, las fuentes
de informagién. las normas tecnicas; los parametros y metodologias
empleadas, enfre. ofros &lamenms claves relacionados con el
fundamento técnico y econémico de la decisién de inversidn.

P RECOMENDACIONES: Como resultado del proceso de elaboracion

del estudic de pre inversion, la UF planteard recomendaciones

peye 1 6
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mantenimiento, de comesponder. Tales recomendaciones deberan

estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberan asegurar

para reducir o eliminar los riesgos que el proyecio podria enfrentar
durante |as siguientes fases del Ciclo de Inversiones. Principalmente,
se deberd emitir comoe minimo, recomendaciones sobre [o siguienie:

o Fase de Ejecucion: Las variables criticas que pueden influir en la
estimacion de los costos de inversion, asi como los plazos de
ejecucion del proyecto, de tal forma de generar alertas sobre
posibles sobrecostos y sobre plazos durante la etapa de ejecucion.
Senalar las limitaciones de informacion que enfrentd la UF para
redlizar tales estimaciones. - Otros aspectos crificos que la UF
juzgue conveniente resaltar, acorde con las restricciones de
informacién gue enfren’ro durante la preparacion del estudio de
pre inversion,

o Fase de FUanGnﬂm!ﬂHTO Las eondiciones que podrian afectar la
sostenibilidad del proyecto en general y la enfrega de servicios a
la peblacién beneficiaria en particular, en los aspectos financieros,
presupuestales [asianocion de la operacion y mantenimiento), de

“, cobros de tarifas, entre ofros. Alertar sobre los riesgas de delerioro

- acelerado de los actives que se generan con el proyecto debido
a un mantenimiento intermitente o insuficiente durante el periodo
de funci enam:en’ro del proyecto. Otros aspectos crificos que la UF
juzgue conveniente resaltar, dcorde con las restricciones de
informacién gue enfrenté durante la prepcrqcaon del estudio de
pre inversion.

1 ? ANEXDS ' . ;

ESTUDIOS BASICOS

- ESTUDIO TOPOGRAFICO

.~ El levantamiento tfopografice cemprende fodas las aciw;dades que

-deben realizarse para obtener la representacién real delrelieve de una

' -de‘termlnudc extenmon de terreno, con fodos los dﬁ-tqﬂes nc:’rurc:les o

arfificiales que se puedc}ﬂ encontrar rs:lenfro de, los linderos que limitan
la superficie a ser levantada. Un levantamiento fopografico debe

considerar y contener, como mlnlm@ los aspedos que se indican a
continuacion: .
» Fl sistema de refmrﬂncsﬂ a LcthTzur serd el Universal Transversal
Mercator (UT.M).
» Elmétodo ufilizado f para gnemclr el s¢s’remc| de referencia y para
ligarlo ol sistema UTM del IGN, se describird en la memoria
descriptiva del Estudio Topegrdfico.

™~
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» H plano topogrdfico resultante estard graficado a escala
1:100 y 1:500 o escala gue permita su correcta lectura, con
curvas de nivel no mayores a 1 m y comprendido por lc menos
20m del perimetro del drea que serd intervenido, con
informacion de |os vértices de la poligonal materializadas en el
terreno, debiendo ser una redl representacion del relieve del
terreno, con todos sus detalles naturales e infraesiructuras
habilitadas por el hombre (viviendas, cercas o limites de
propiedades, canales u acequics, forres o postes de
conduccion de cables eléctricos, trochas o carreteras, elc. ).

» Ubicacion e indicacién de cofas de punios referenciales,
punfos de inflexién y punios de inicio y fermino de tramos curvos,
ubicacién y COIOCGCIOH de Bench Marks.

> Densidad de puntos de relleno fopogréfico suficiente para

obtener la representacidn real del relieve de la superficie del

ferreno. '

Qrienlacién del norte magnético.

Curvas de nivel con equidistancia de 1 metro (zonas de relieve

ondulado y accidentado) y equidistancia de 0.5 metros (zonas

llanas), las eurvas maesiras (primarias) del plc:r‘cd topogréfico
estardn acotados y deberdn resol’rur respecto a las. curvas
se-::undanca:s
¥ Poligonal penmeincc y toda ir‘-fraesirur’rum existente [frochas,
senderos y detalles importantes que se observen en el lugar).
Elinforme debe contener la sigulente m“formﬁc:ron
OBIJETIVO
METODOLOGIA
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

. 'PANEL FOTOGRAFICO DONDE SE VISUALICEN LOS BM :

CO NCLUSIDNES Y RECOMENDACIONES

PLANO TOPQGRAFICO CON COORDENADAS UTM SYSTEM 1984

"IWGSEH '

;'-v Y. ¥ ¥ ¥ ¥

-ESFUDIO DF. MECANICA DE SUELOS
El estudio debe cowesponder al ambito del estud:o del proyecfo de
manera que se identifique el fipo de terreno en donde se redlizarén las
dlferen?m__q_qmlﬁndes Se desarrollard de acuerdo a o establecideo en
el Capitulo 3 de la Norma Técnica CE 010 PAVIMENTOS URBANOS, y la
Noma NTE 050 Suelos y Cimentaciones, que son parte del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Para ello es necesario, que este estudio
considere como resultado los siguienies Gspec’ros , '




——*

w%%n ; UNIDAD GESTION
DISTRITAL DE i EDIL 2023-
HUARIACA ALCALDIA | anummm 2026

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

- Técnicas de Investigacion de campo (nom. 3.2 CE 010 Pavimentos
Urbanos).
- Ensayos de laboratorio (nim. 3.2 CE 010 Pavimentos Urbanos).
- Bl informe debe contener la siguiente informacion:
» GENERALIDADES
— Objetivo del estudio
— Ubicacién y caracteristicas de ka zona de estudia
INVESTIGACION DE CAMPO
TRABAJOS EFECTUADOS
PERFIL ESTRATIGRAFICO
ENSAYOS DE LABORATORIO
» INTERPRETACION DE RESULTADOS: CARACTERIZACION DE SUELOS

Y ¥ W ¥

METRADOS: Se define come el edlculo o cuantificacion par partidas de
la cantidad de obra a gjecutar Partidos es cada una de las partes o
rubros en: que se divide una obra con el fln de poder determinar el
todo. 2

Para el metrado se requiere un estudio mtegrul de los planos y demds
compoﬂenﬁes aplicacion de la normuilwdod vigenle 14 e:ilc:blec.el Ur
orden y sisiterna d metrar.

- Es necesarios que los mefrados se redlicen de la manera mds

v%vEV¥vvv

ordenada, transparente y clara posible.
» RESUMEN DE METRADOS.
» PLANILLA DE METRADOS GENERAL.

PRESUPUESTD Es la determinacion del vc:lic}r ECDHOH‘LECO y comprende
los s:guwenfes parametros:

RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA ACTUALIZADO

CALCULQ DE FLETE TERRESTRE _
;-CALCULG DE MOVILIZACION. Y DESMDVILLZACION DE EQUI
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES Y DE SUPERVISION.
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO.
ANAL!S]S DE PRECIOS UNITARIOS. '

COTIZACIONES (MINIMAMENTE O1]
FORMULA POLINOMICA |
CRONE}GRAMA Es la deTermiﬂacuSn del tiempo pmyec?crdo pard la
elecucion de- @hcho (&1} ovedo Lﬂmpr&ndlenda lo elaboracién del
diagrama Gantt, :
» CRONOGEAMA DE EJECUC!@N
» CRONOGRAMA VALORIZADO
PLANOS:

- INDICE DE PLANOS
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- PLANOS DE UBICACION Y LOCALIZACION
- PLANO TOPOGRAFICO CON CURVAS DE NIVEL.
- PLANO CLAVE.
- PLANO DE PLANTEAMIENTO GENERAL.
- PLANOS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, SEGUN CORRESPONDA
(PLANO DE ARQUITECTURA, PLANO DE DETALLES, ETC.)

» ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

« PANEL FOTOGRAFICO CON DESCRIPCION

« OTROS QUF LA UNIDAD FORMULADORA CONSIDERE NECESARIOS PARA

SU VIABILIDAD
11. COORDINACION CON LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Huarigca, a través de la Unidad formuladora,
fendrd a potestad a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de
la documentacién técnica requerida. La administracién del contrato estard
a cargo de la Municipdlidad Disirifal de Huariaca. |

12. LUGAR Y PLAZO DE ELABORACION

a Lugar Los estudios y evaluacién necesaria para 10 Formulacion del

“estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Simplificada, sera

en el depaﬁumen’ru de Pasco, provincia de Pasco, distrito de
Huariaca, . |

b. Plazo: E plozo previsto pc::m la Formulcicion del esfudio de

preinversién a nivel de ficha Técnica Simplificada es de 60 dias

calendarios.
' DESCRIPCION | - PLAZIO
| Se presentard a los 40 dias calendario d'esde'
E,NTREG’“ME el dia siguiente de suscrito el ccnfra’re yiu
UNICO Orden de servicio. |
pmzo TOTAL 60 dias. Cdénddﬁﬂ

Elinicio delos plazos se contabilizard desde el dia siguiente de firmado

el contrato y en cumplimierite de los ‘requisitos .establecidos en el
reglamento de la Ley de Conirataciones del estado Ar. 51.
Supletoriamente se c:pﬂc:::lrd lo dlspuesto en los Arfs. 183 y 184° del

codigo civil.

Hecha la evaluacién del Estuc:ho Técnico, en el caso de existir o
observaciones. el consultor tendrd un plaze no menor de cinco (5) ni o~
i'i"‘?ayor de quince (15) dias calendario para el levantamiento de las %

STHLEAL DIE HUAT
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mismas (sin penaﬂdad]i, vencido el plazo otorgado sin que hayan
sido levantadas las observaciones a cabalidad, se aplicardn las
penalidades correspondientes de acuerdo a ley.

CONFORMIDAD

La OFIICINA de la Unidad Formuladora y de acuerdo a las normativas de las
Instituciones correspondientes, procedera a la revision, evaluacién y
aprobacién mediante informe y previa verificacién de la Viabilidad del
Proyecto del sistema.

Asimismo, la Conformidad de Servicio que redlice Ia Municipalidad Distrital
de Huariaca a favor de la consultoria por el servicio prestado, se realizard
despues de haber ejeculado la respectiva presentaciéon del estudio,
concluido con el levantamiento de abservcc:ones y por consiguiente a la
aprobacion vy declaracién de viabilidad diel esﬁJdlo por parte del
responsable de la Unidad formuladora. :

VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO

El valor referencial de la elaboracién del estudio es de S/ 20,319.60
(Veinte mil frescientos: diecinueve soles con 60/100) inCluyendo los
Impuesfos de ley. Fl costo deberd mcluw las honorarios de un equipoc
pmfesaonal multidisciplinario, asi come los gc:sfc:s de traslados y demdas
vigticos del permonal del equipo al dmbito del proyecto y la
eloboracién de ofros estudios necesarios pdra la elaboracion de I

| propues‘ro

ESTEUCTUE& DE COSTD DEL VALOI REFERENCIAL FAIIA LA EI.A!ORACION DE LA FTE

|

PERSONAL PRDFES!ONAI., n-:cmco Y OTROS 12,000.00
1 Jefe de Proyecto, profesional en B

econamia, ingenieria, 2 1 6,000.00( 12,000.00

administracion, o cameras afines,

ESTUDIO DE BASE . , 2,700.00
2 TOPOGRAFIA Global 1 1,200.00 1,200.00

Estudio de Suelos Global i 1,500.00 1,500.00

TOTAL COSTO DIRECTO §/. 14,700.00 |
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GASTOS GENERALES 1.050.00
Martericles de escritorio Glokal 1 550 550

X g?c;l:i;ﬁifanes, copics, plofeos de Giobal | 500 500
UTILIDADES (10%) 1,470.00

SUB TOTAL 17,220.00
IMPUESTO (18%) 3,099.60
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DE LA FTE §/. 20.319.60

Todos los pagos gue la Municipdlidad Distrital de Huariaca realice a favor
de la consultorfa por concepto del objeto de servicio, se realizaran después
de haber ejecutado la respectiva  prestacion, concluido con el
levantamiento de observaciones y por consiguiente a la aprobacion y
declaraciéon de viabilidad del estudio.

) = i . FA LR % DE
- Alﬂ.ﬁresen’rgtién, ahrobacién;conformidédy | -
PAGO | declaracién de viablidad del estudio de ; od%
UNICO | Preinversibn a - nivel de Ficha -Té:cnicc i
' Simplificada definitivo. :
I

Para efectos de pago de la contrapresiacion ejecutada por el Consulior, se
deberd preseniar la documentacién que se defalla a continuacion a lo
En*idad

- — Copia de conformidad otorgada por la prestacion reullzadc
< = Orden de Serv cio y/o contrate ‘con la Municipalidad Duﬂntal de
Huariaca. '
- Copia de DN| astualizado de ilns} prnfe-:mnczi(esl rsnpr::nmbhﬂ-[s‘l en lo
elaboracién del servicio,
- Copia de la(s) hcbilrdcd(eﬂ del profesmmllesl respomdbie(sj en la
elaboracion del servicio. ]
— Ficha RUC de la p«erscnc: natural o Juridlcc:
— RNP de la persena natural o juridica.
— Vigencia poder [ ?uese persona 1ur|d1cu]
~ Datos de cuenta bancaria.
- Recibo por honorarios o factura en caso de persona natural o juridica

(se deberd de coordinar sobre este fema con el crea de contabilidad
. | NS )
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en lo que respecta a las fechas de emisién de dicha documenlacién
para evitar inconveniente alguno o demds).

15. SUPERVISION DEL SERVICIO.

i6.

La supervision del estudio estard a cargo de la Oficina Formuladora
de Inversiones de la Municipalidad Disirital de Huariaca, para lo cual
la entidad cuenta con el personal profesional calificado con amplia
experiencia en proyectos de diferentes tipologias, con la experiencia
acreditada en la evaluacion de proyectos.

Son vdlidas las observaciones y/o aprobaciones que la Oficina
Formuladora de Inversiones nofifiqgue al PROFESIONAL, via escrita o
correo electrénico. Para:este fin, al inicio del servicio, el PROFESIONAL
debe comunicar a la Oficina’ Formuladora de Inversiones
obligatoriamente una cuenta de correo: aie_cfr_énico, gue debe
mantenerla acliva hasta el cumplimiento del Cantrate, no pudiendo
alegar o no recepcién de los comeos electronicos que le hubiere
remitide la Oficina Formuladora de Inversiones, kastando para
acreditar las notificaciones, la copia impresa del mensaje enviado, no
requiréndose confimacién de lectura o recepcion del mensdje ya
gue fiene el valor de cargo'la fecha de recepcion.

RESULTADOS ESPERADOS ENTREGABLE
El producto a enlregar deberd sstar debidamente firmado y sellado en

- todas sus paginas per el prafesional y /o profesionales que intervinieron en

Eu G}Gboracic‘m y de cn:ue‘rdc al contenide minimo del -G'S'ﬂ_-.'l.diﬂ; de

* F esmd:a de preinversson a rivel de Ficha Téenica Sinw}tﬂcc:da una vez

,.’rengct la opinién fécnica favorable, deberd ser presenicxdu en forma

""-fﬂ’sicd en dos (02) ejemplares impresos en original y Una (01) copia

‘:mn’renmndo cada’ ejemplar .un disco compacto [CD) con la

mfarmu{:mn completa en formato editable. La presentacién del mismo

se redlizara por miesa de Ppartes de la Municlpaildad Distrital de
Huariaca, :

e El estudio deberé Serimpreso en pqpel “bond” de ?Sgr tamano Ady en

relacién a los planas cﬂebemn ser originales v contendrdn las medidas

fladas por las nhormas peruonas y segun el tamafio de cada ldmina,

debiendo ser presentadas en pa;:i){%IF “Borl'td‘ de 75gr. y guardados en
ey MONICIPAIESI THSTR (DAY T il

o
&
o




17.

TTT——

| MUNICIPALIDAD |  UNIDAD GESTION

DISTRITAL DE | epiL2023- |
 HUARIACA ] ALCALDIA [SrOiNEA 2020 |

“Afo de la recuperacion y mnsnlidacién de la emnomia peruana”

protectores de plaslico fraslucide (micas), anexdndoeles a cada
volumen.

Deberdan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho
y forrados en su totalidad de color verde, cada archivador debera
consideror una cardfula en la parte frontal y en la parte interma y una
portada en el lomo del mismo, para una rapida verificacion.

Los efemplares deberdn presentarse debidamente foliocdo en fodas sus
hojas, incluidoe los separadores, se tendrd en cuenta que la numeracion
se iniciard desde la Gltima hoja del Utimo tomo, de modo gue la primera
hoja del primer tomo contenga la numeracion de folios fotales del
estudio.

El contenido maximo de cada archivador sera de 250 hojas, salvo
cuando el limite obligard a _dividir escrifos o documentos que
constituyan un selo requisito, en q;pyd caso se mantendra su unidad.

- Lo tapa y contatdpa del expediente debe ser rgida, la tapa

contendra texto vy fotografic del drea de trabgjo. Llevard

sepﬂrad@res entre flems, los cuales serdn de formato A4 en papel de
_rnlor d!s‘hnamend-:::-se de EPpﬂTﬂdanﬁ principales v sebaradores por
items. :

- . Membrete de |den‘r|f”cu::|on de la unidad ejecutora da inversiones
por cada fipo de plano.

Recalcur que la informacién preseniadu debera ser en formcﬂos edl’rables
para. documenios en formato WORD (DOC.], las hojas de cdicuio en

forrato EXCEL (XLS.), Microsoft Project parala programacion y cranogramas

| (MPP.), para la presentacion de planos adjuntar en formato (DWG.) y para
- los costos y presupuestos en formate (PDF) y su respectiva base de datos

5

=

b

(archivo BACKUP-S2k.). Asl mismo fodos los documentos adjuntes deben
‘estar fambién en formato PDFy sin ningdn fipo de cicwe 0 resfricc:lan para
- poder visualizar. .

'_'DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

gl c:ensulibr firmard | el caniruro dentro del plozo esmblemdo en la
convocatoria y{a en las bases.

El plaze -:::ommctu:;:l se inlCIGTQ al cﬁa ssgutenie de haber suscrito el
contrato. g -

El consuttor cuande 1a Munlc:paﬂdad Distital de Huariaca lo solicite
brindard informacién sobre el avance de la elecucion de los estudios.

El consultor deberd cumplir con el plazo de presentacién del Estudio de
preinversion, asi como el plazo para levaniamiento de observaciones,
establecidos en los términos de referencia y,fc en Ic:s bcses y/o el
confrci’o ' AU -

vl

oeve 24
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¥ El consultor, en su propuesla técnica o mediante carla notarial deberd
de designar a su representanfe con domicilic legal, a donde La
Municipalidad Distrital de Huariaca deberd de curssar toda la
documentacién oficial que se origine del proceso de eldaboracion,
presentacion, revision de informes, cumplimiento de plazos elc.,
debiendo rafificar dicha designacién antes de la entrega de terreno
mediante documento a la Unidad Formuladora.

» El eonsulior tramitard y asumird los costos de las tasas que incurran para
la obfencion de permisos, autorizaciones que se requieran para los
estudios bdasicos y complementarios por lo cual debe formar parte de su
propuesta.

> B consullor asbmird la responsabilidad técnica total por los servicios
profesionales prestados para la elaboracion del estudio. La revision de los
documentos y planos, durante la elabaracion del estudio, no exime al
consultor de la responsabilidad final y tatal del mismo.

> El consultor serd responsable por la precision de los meirados del Estudio
de preinversién, asimismo, gue sea socialmente ran’rable. sostenible,
dlineado' con el presupuesto participativo, el plan de desarmolio
instifucional y el plan de desarrollo local concertado, y compatible con
las peliticas sectoriales nacionales los cudies deben estar dentro de un
Tango razonable.

» El consultor y su equipo de frabajo prapuesfo en el confrato real!znran lcss

- reuniones de trabaio que sean necesarias con los profesmna}m de la
Enfidad. Asimismao, de ser requerido el consultor y/o miembros de su
‘equipo técnico! para cualquier aclaracion o comeccion, ne podran negar
sU concurrencia y absolucion. Estas deberén incluirse en el estudio de
preinversién sin que conlleven a un pago c:dlc:mnc:I por la En’rldt:.td»

¥ Ei consulior como Onico responsabie del Estudio, deberd garantizar la
calidod del servicio y respander por el frabagjo realizado; de acuerdo a
las nermas legales desde la fecha de aprobacion del Inferme Final, por lo
que, en caso de ser requerido para cualquier oclaracion e comreccion,
no padia negar su concurencia.

> Deberd consignar una direccién de comeo electronico valido v activo
(de preferenciﬁ del jefe de proyecto) parala comunicacién directa, la
misma gue serd igual de vdlida para cualquier ttpu de nefificacién por
parte de la entidad. 8

* los iempos dEiavisian, ﬁvalucqﬂn levcn’rcmleﬂm de observaciones.
conformidad y/o apmbﬂmén de los: Informes del Estudio, y ofros no estén
computados en el plazo conircc’rual motivo por el cual no son causales
de medificacion del plazo confractual, ni muche menos le dard derecho
a EL CONSULTOR a reclamar pogos PoRISY qcignes adicionales.
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REQUERIMIENTOS DE LA CONSULTORIA-PERFIL DEL CONSULTOR Y SU
PROFESIONAL

EL CONSULTOR, debera ser una persona natural o juridica, guien deberd
contar con el RNP vigente en la especialidad de Servicios, la misma que
corresponde al objeto de la convocatoria. El proveedor deberd acreditar
los siguientes requisitos como minimo:

v Para el desarrollo del presente Servicio, se requeriran los servicies de una
empresa consultora (persona juridica) o de un profesional independiente
(persona natural), con inscripcion vigente en el Registro Nacional de
Proveedcres El certificadode msc;npslon del Postor debe estar vigente a

a fecha de inscripeion, presen’rat;tén de propuestas y a la fecha de
sus-::npcmn del contrato u orden de servicio.:

v Lo consultoria serd persona naiural y/o juridica 'y no debe estar
impedido de contratar con el estado.

v Deberé contar con Registro Ndcional de F'roveederes vigente en la
especialidad de servicio.

v Bl consulior debera dacreditar un manto facturado: ‘acumulado

"equivalente a10:5 del valor referencial de la confratacién; por o
prestacion de servicios de consultoria [gur::lles ylo simitares al ebjeto de
la convocatoria, redlizados durante los diez (10) anos anteriores a la
fecha de presen’fc!cnon de ofertas. El cémputo del plazo se efectuara a
partir de la suscripcion del contrato y/o Qrden de Servicio ’

v Elpostor debe acreditar minimo con 01 proyecto similares al objefo de
la convocatoria, durante fos 10 afios anteriores d la fecha de |

. presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripeién del
acta de recepeion de obra. !

v Se consideran setvicios de consultoria similares aquellos relﬂcmncdos

. _con la elaboracian de estudios de Preinversion de proyectos a nivel de

-axpedfﬂn’re técnico’ de creacién, construccion,  mejoramiento,
ampliccion yfo rehabilitacion en los srgmentes dmbrtcs servicio de
construcmén de pargues . pis’rus y veredas, edﬁccclanes y Movilidad
urbana. ) -

v El consultor deberﬂ contar con una direccién cie correo electrénico y
NUMEIo ’re1afcna ﬁ]a yfo celulorqua sefwrr:sﬂ para las coordinaciones y/o
notificaciones necesarias.. '

v La consultaria serd directamente responsable de la calidad de los
servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como

DE\;P26
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I - ¢ A INGENIERO CIVIL
HAYALA CIP N° 128067

Se cuenta con 30 participantes al clerre del mes, el cual se vino desarrollando segin el siguiente detalle;

De iz asistencla del Mes
Eefiodo N* de coni
i pensaciones
itam Semana N Dl Al Nt do diss | N de participants econtmicas del perlode
hablles

L« VBamana N 00EMAYO 02 DEN&YD 1 28 29
Z-  |Semranai? (5 DEMAYED IS EE MaYD il 7.8 148
3-  |Bemana WD 12 DEMAYD + DE MY i i} 151
A- [Semano MY 19DEMAYG  |22DENAYO 5 an 180
5-  |Semana N 28 DEMAYG. |30 DENAYD il 30 160
Total de Particlpantes da| mas WH.R e

IX.  INCONVENIENTES ENCONTRADOS EN OBRA

o Ladeficiencia en el aprendizaje sobre el usa correcto de implementos de seguridad, la cual se esté
superando con |as charlas que brindaré la parte social post a la ejecucion.

s |afalta de entrega de Ia entidad, del expediente técnlco en fisico aprobado, ya que se tiene dudas
si &l digital proporcionado por la entidad caincide con el aprobado,

X. CONCLUSIONES

- Se solicita aprobacion de informe mensual del mes de Maye, con un porcentaje de avance
de 15.58%, y acumulado da 44.87%

- En cumplimiento a la Guia técnica para |a administracion y ejecucion de obras por
administracion ‘directa del programa Llamkasum Perd y a la DIRECTIVA 017-2023-
CGIGMPL, El residente de obra dentro de los diez (10) dias calendario posteriores al cierre
del mes, presentard un informe mensual de los avances fisicos v financieros y las
ocurrencias de obra en el periodo informado; asi también, tomara las precauciones en
cuanto a la cantidad de ejemplares que entregara a (as areas correspondientes, ademas de
alcanzar la version digital y escaneado para el expediente del proceso; bajo responsabilidad
administrativa, se presenta el informe mensual del mes de Abril, el cual debera ser remitido
al programa Liamkasum Peru.

- En cumplimiento a la Guia técnica para la administracion v ejecucion de obras por f\l
administracion direcla del programa Llamkasum Peri y a la DIRECTIVA 017-2023- ,‘\““71
|

=

CG/GMPL,El OE debera registrar el Informe de Valorizacian Mensual de 1a Obra en el |

INFOBRAS dentro de un plazo maximo de guince (15) dias calendario, contados a partir de|

primer dia del mes siguiente a la ejecucion o de la fecha de finalizacién de la obra

Celular: 962800836 Movistar
Celular: #962800886 RPM

fESICA Varasiaeginginotimal.Com
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del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas
previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimienfo del confrato.

v Acreditacion la experiencia del postor en la especialidad se acreditard
con copia simple de (i) contratos u Ordenes de servicios y su respectiva
conformidad o constancia de prestacion; cualquier ofro documenta
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago.

La consultoria o consulfor de obra, deberd contar con los siguienfes
profesionales requeridos para la formulacion del estudio.

JEFE DEL PROYECTO
Petfil y Experiencia

#
¥

v Profesional ti’ru_ldd-::i y colegiado ‘en econoﬁié, ingenieria,
“arquitectura, o carreras afines. ' 3
p v Minimo 1 afos de axperr&nma general en el sector publico o privado.
¥ Minimo 06 meses de experfenx;ia especiﬁca como formulador y/o
evaluador de proyecios bajo el marco del Sistema Nacional de
" Inversién Publica o Invierte.pe. : |
v Haber parlicipado comao respanscble en [(} elaborccnn de estudms
de prelnversron vinculados a servicios pUblicos.

~ La experiencia se dcreditarg con cualquiera de los siguientes documentos:
c&pta sh‘nple de confratos y/o COnSTCInCIEIS y,«‘c certificados y/o cualquier
ofra decumenfac:lén gque de manera fehamen’re damwaa#re laa
éx;:enen;nc:

Mﬁié_n o SRR B Copia simple del {ftgla..prﬁfesionul
' » Diploma de colegiatura.
Formacmn Acudemlcu, | » Copla de su DNI.

grado académico W'U h:. Documentos que acrediter experiencia

v" Funclones

peyp2 7
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» Serresponsable directo del desarrollo y formulacién del estudio de
preinversion.

» Llevar el control del equipo especialista y técnicos a lo que exigira
el adecuado desarollc de los estudios fécnicos bdsicos y de
gabinete asegurandose de que se cumplan lo eslablecide en las
normas vy la aplicacion de los planes de control de calidad.

» Ser el interlocutor ante las autoridades locales, organismos ©
particulares. que se vean involucrados por el desarrollo de los
trabajos.

» Capacidad y experiencia para dirigir equipos de trabajo.

PROPIEDAD INTELECTUAL

> La propiedad inteleciual del producto finai sera de la Municipalidad
Distrital de Huariaca, EL CONSULTOR estd obligado a no ceder sus
derechos @ favor'de terceros bajo ningun conceplo, siendo ineficaz
cualquier acto de disposicién de conformidad con'el articulo 1210° del
Cédigo Civil

DE LA Au-'tc:m-zACtéN DE NOTIFICACION POR CORREQ

¥ EI consultor esta obhgc:clc a proporcionar a la ENTIDAD un coirec
_electréonico vdlido para  las ﬁOTﬁiCGCIOﬂeS como medro de
comunicacion ¥alide para el cémputo de plazos, cphcm:rcn de
. ‘pendlidades, resolucién de confrato u ofros relacionados al contrato
~ suscrito en |os siguientes casos:
» Incumplimiento de olgunos de las obllgcicmnes observadas por la
- entidad. :
= Re'rraso m;ushfcado en la ejecucion de las presic:c:ones c-b}e’re del
contrafo. -
» Devolucién del proyec:’ro para la absolmzscn de observqclones
> Neffﬁcamones de refrasos e incumplimienio de los plazos esfablec:ldos
~ las cuales serdn comunicados notariaimente. -
» Ofros que la enfidad crea por conveniente camumcar

19. PEHAI.IDADES 3

En caso de retfraso ln]ushﬁcado enla Ejecumén yfo enfrega de la prestacidn

del Servicio, se aplicard una pendlidad por cada dia de afraso de acuerdo

al Ardiculo 120. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién. E (e 8)

presente puede ser deducido del pago a cuenta o del pago final y la ('E
=
Lid
)

penalidad se aplicarg autcmdéticamente segin la siguiente | ..I,rrr'}JI.Ju
fip) MUNICIPALEAERL
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0.10 = Monto Contractual
F«Plazo Vigente en Dias

Penalidad Diaria =

Dénde "F" liene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F= 0.40
Para obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F=
0.40.
b} Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias:
F=0.25.
¢) Para plazos mcwores g c:en’ra veinte {irc:s. F=015
Para consultoﬁas de obrus
a) Para pl‘c!—zos-me‘ncres oiguales a sesenid dias: F =
040,
b F’-t:rqj plazos may‘oréé a sesenta dias! F=0.25.

De acuerdo gl arficulo 120° del Reglamento de laley de Contrataciones del
Estado. La Enfidad aplicard al consultor una penalidad por cada dia de
atraso, hasta por un monto equivalente al diez p-ar ciento (10 %) de‘l monto
confractual,

~ Cuando se llegue g cubrir el monto méximo de ld penalidad. La enfidad

20.

p'adré resolver el confrato per incumplimiento y se proceder@ conforme
ﬂsfubtace el Reglamento de la ley de Coﬂfrc’rc:ciones del I:s‘rmdo

OTMS PENA!.IDADES

De acuerdo con el arliculo 119° de la Ley de Contrataciones del Estado,
se pteden establecer penahdtndas distintas a la’ mencuanada siempre y
cuando sean objetivas, rozonc:blea, congme-rﬁa,s V pmpomiﬁncles con el
objeto de la c@niqucﬁ%on ,

Para diche efecta se debe incluir un listado detml{ado de los supuestos de
aplicacién de penalidad, la fﬁm:'ld de cdlculo de la penalidad para cada
supuesto vy el procedimiento mediante el cucﬂ se verifica el supuesto a
penalizar.

oeyp29
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| MONTO DEL

Por insistencia del jefe de proyecto a

reuniones solicitadas por la Entidad PG

01 | (nofificadaa con 48 horas de . 0.50%
B s g . . ocumrencla

anficipacién por medio escrito o via

correo electronico).

Por presentar entregable incampleto,
en caso el Consultor no cumpla en
presentar de manera completa el Por
Entregable de acuerdo al contenido | ocurrencia
minimo requerido’ indicado en el
Termino de- Eeferencw ;

02 1.00%

21. CGMFIDENC[ALIDAD

El Consultor deberd guardar confidencidliidad y reserva dabsoluta en el
maneje, de informacién y documentacion a la que se tenga acceso
relacionada con la presfac@n pudiendo quedar expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El Consultor, deberd dar cumplimiento
a 1cdas las politicas y estandares definidos por la- Entidad, en matana de la
segundczd de la informacion,

. Dicha obligacién comprende la informacion quese enfrega, como tambien
la gue se genera durante la realizacion de las actividades y la informacion
produgida una vez gque se haya concluido el servicio. Dicha informacion
pUede consistir en mapas,. dibujos, fotografias, planos, Informes,

“recomendaciones, cdlculos, documentos y demés dotos empleadlos o

' 'rec%ados por el consultor..

22, rl!ortEDAn DEL ESTIIDIG

El Esid'dia Técnico, d’dms.:de campo 'y '_dernés"'déc_:u 1entos prepumdos por

el Consullor en el desarrolle del servicio contratade, pasardn a ser

propiedad exclusiva de la Municipalidad Distrital de Huariaca, para le cudl

el Consultor los enfregara al término del Contralo, siendo este requisito

indispensable para proceaér-mn el pago respectivo. El Consultor, no podra

utilizar el Estudio en mencidn, los datos de campo y demas documentos, o

total o parciaimente, para fines ajenos a los alcances de su contrc:lfc u orden ml
[TH)
e
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de servicio, sin el consentimiento previo y por escrita de la Municipalidad
Distrital de Huariaca.

RESPONSABILIDAD POR VISIOS OCULTOS

El plazo minimo para aplicar responsabilidades en caso haber falencias,
vicios ocultos, etc. se aplicard de acuerdo a lo gue se establezca en el
contrato y para ello se deberd de tener en cuenta las Leyes que
comrespondaq, en ese sentido la responsabilidad por vicios oculios es de 03
anos.

RESOLUCION DE CONTRATO

De conformidad con el Ari. 121 122 y 123° del reglamento de la ley de
contfrataciones 32069.

GARANTIAS:
No corresponde

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNOS:

A la suscripcion dé este contiato y/a notificacion de la presente orden de
servicio, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negeciadao,
promeftido o efectuado ningln pago o enirega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadares del
praceso de contratacién o cualqmer servidor de la enfidad contrc;’runfe

: Asimismo EL CONTEATISTA se obllga a manfene;‘ una conducta prebc: e

mfegmr durante |a vigencia del contrato, y despugs de culminado el mismo
en caso existan confroversias pendientes de resolver, lo que supone actuar

con probidc:d sin cometer actosilicites, directa o indirectamente.

beneﬂcm 0 mcenhvo ;iegal. directa o indlredumenie, cx ﬂ.mcmnunc-s
publicos, serwdores publlc-::s locadores de servicios o proveedores de
servicios del drea usuario, de la dependencia encargada de la
contratacién, actores del procesc de centratacion’ y/o cualquier servidor
de la entidad contratante, con la findlidad de obtener alguna veniaja
indebida o beneficio llicite. En esa linea. se obliga a adoptar las medidas
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente seficlados.

Adicionalmente, EL CONIRATISTA se compromefe a denunciar

; Mumcmmr RA

DEvP3 1
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oporfunamente ante las auloridades competentes los actos de
conupcion o de inconducta funcional de los cuales fuviera conocimiento
durante la gjecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende d sus accionistas,
parficipacioncitas, infegrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualguier
persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a infermarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del
presente confrafo.

Finalmente, el incumplimiento de las obligacicnes establecidas en esta
cldusula, durante la ejecucién confractual, oforga a LA ENTIDAD
CONTRATANTE el derecho-de rg_solver total o parcialmente el contrato

27. SOLUCION DE CQNTRDVERS!AS

Todos los canﬁlctos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la
presente confratacion, son resueltos mediante trato directo a conciliacién.

28. RESOLUCIDN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

Por {us causaies estubiec;dus en el articulo 68 la Ley N° 3206'? y otros que
sean Gphcubies {

29. . GESTION DE RIESGOS:

Debido o las condiciones de servicio y cuantia a confratar, en elmarco de
lo establecido en el numeral 42.1 del Reglamento de la Ley 32069, no
conesponde efectuar la segmentacion para la calificacion de la

: _cen’rrutccson en ese sentido, no coresponde determinar el proceso de
gesﬂ(:m de riesgos para la presente contratacion.

>
M
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A : Econ. Silvia Lucia MENDOZA FABIAN
Jefe de Oficina Planeamiento y Presupuesio
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: Lusarky Kenedy HUAMAN PAULINO

Responsdable de la Unidad Formuladaora de Inversiones

ASUNTO

: REITERO REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS

DE CONSULTOR{A PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL
DE PREINVERSION DEL PROYECTO VISTO EN LA REFERENCIA

REFERENCIA : (1) Proyecto “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS

URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA BAJA DEL

DISTRITO DE

HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE

PASCO".

FECHA

: Huariaca, 19 de Setiembre del 2025.

Por medio de la presente, me dirijo a usted en mi calidad de Responsable de la
Unidad Formuladeora de Inversiones, para saludarlo cordialmente v, a la vez,

manifestarie lo siguiente:

|. ANTECEDENTES

Contando con la idea de proyecto aprobado en el banco de inversiones,
y asimismo el proyecto ha sido priorizado en el marco de cierre de
brechas de servicios publicos en el distrito de Huariaca y se enmarca
dentro del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de |
Inversiones — INVIERTE.PE, por lo que se reguiere la elaboracion del esfudio |

de preinversion a nivel de Ficha Técnica Simplificada (F1S), conforme a la
naturaleza y caracteristicas de la infervencion.

Il. OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente informe tiene por objeto solicitar el inicio del procedimiento de
contratacion del servicio de consultoria para la elaboracién del estudio
de preinversién a nivel de Ficha Técnica Simplificada, correspondiente al
proyectoc mencionado, con cargo al presupuesto ya certificado.

@Hmdh.gob.pe@gmail.com

T E AU AMANPALLING

e el s
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I1l. DETALLE DEL SERVICIO REQUERIDO

» Servicio requerido: Elaboracién del Estudio de Preinversion a nivel
de Ficha Técnica Simplificada (FTS)

« Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANOS EN EL BARRIO DE YANACOCHA BAJA DEL DISTRITQ DE
HUARIACA DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE
PASCQO",

» Unidad Ejecutora: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA

« Plazo estimado de ejecucién: 40 dias calendarios

« Montleo asignado: S/ 20,319.60 Soles

SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE CONSULTORIA

IV. CONCLUSION Y SOLICITUD

Por lo expuesto, y en mi cdlidad de Responsable de la Unidad
Formuladora, solicito se inicie el trémite correspondiente para Ila
contratacion del servicio de consultoria, que permita la elaboracion del
estudio de preinversion a nivel de Ficha Técnica Simplificada del proyecto
danfes mencionado, conforme a lo establecido en la nermativa vigente
del INVIERTE,PE.

Sin ofro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

N
=
=
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