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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacién del servicio de consultorfa para la elaboracién de ficha técnica y/o perfil para la fase de
preinversién del proyecto de inversién cuya denominacion preliminar es: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN BARRANCA DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, segin RESOLUCION DIRECTORAL N°
001-2019-EF-63.01-FORMULACION Y EVALUACION y en el marco de la Ley N° 32069 Ley General
de Contrataciones Publicas.

CONTRATO MENOR
INSTITUCION RESPONSABLE
& Entidad Publica : Municipalidad Provincial de Ica
& Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) : Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento
Territorial
& Responsable de la UEI : Ing. Apolonio José Arango Morote
& Unidad Formuladora (UF) : Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.
& Responsable de la UF : Ing. Juan Sail Vera Torres
& Unidad Evaluadora : Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

(Unidad Formuladora - MPT).

FINALIDAD PUBLICA.

Es la intervencién con “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN
BARRANCA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
mediante la formulacién de un estudio de preinversién para la creacién de los servicios de Saneamiento
urbano, con la finalidad de mejorar la calidad humana y en consecuencia brindar un mejor servicio a la
poblacién, ademas contribuyendo al cierre de brechas identificado y priorizado por la Municipalidad
provincial de Ica.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

3.1 ANTECEDENTES

El 4rea de Influencia del Proyecto est4 determinada por la poblacién del Pueblo joven Sebastidn barranca,
en el distrito de Ica buscando dotar de saneamiento basico de agua potable y de alcantarillado para la
atenci6n eficiente y adecuada de los servicios publicos de saneamiento.

Por lo antes expuesto es FACTIBLE la elaboracién del Estudio de Preinversién, contando con la
documentacién necesaria que sustente la elaboracién de dicho Estudio. A continuacién, se indica el
procedimiento que respalda, dan prioridad y avalan a dicho proyecto.

3.2 DE LA CONSULTORIA

Elaborar el Estudio de Preinversion, del Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL
PUEBLO SEBASTIAN BARRANCA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, para ello sers necesario revisar, analizar y evaluar las diferentes opciones
de ubicaci6n, tamafio y tecnologfa de los componentes que conforman el proyecto, beneficiando, de acuerdo
a la disponibilidad de la infraestructura, ubicacion geogréfica y topografia de la zona, a todos los sectores
que conforman el 4rea de intervencion del proyecto.

as metas y dimensiones de los distintos componentes del proyecto seran determinadas por el
consultor y/o proveedor de servicios; en base a criterios técnicos econdmicos ambientales y sociales,
experiencia del consultor y/o proveedor de servicios, informacién disponible e investigaciones por
realizar. Planteando la mejor alternativa para la infraestructura para la atencién adecuada y eficiente de la
poblaci6n en lo que respecta a los servicios de saneamiento bésico urbano.

Los presentes Términos de referencia se refieren a los alcances y metodologfa de Trabajo del estudio a
realizar bajo un solo contrato
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3.3 BASE LEGAL

El proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN
BARRANCA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
el cual se enmarca en los siguientes dispositivos legales y normatividad vigente. Se rige por:

Ley N° 32069, Ley general de contrataciones piiblicas, en adelante la Ley.

- Reglamento de la ley N° 32069 Ley general de contrataciones publicas

- Directivas del OECE.

- Ley N°27972 Ley Orgénica de Municipalidades.

- Ley N°32185. Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio 2025.

- LeyN°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N°27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Legislativo N° 1252 01-12-2016, “Que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversién Piblica”.

- Decreto Legislativo N° 1432 Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, decreto legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica”.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF “Aprueban el reglamento del decreto legislativo N® 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones”

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones y sus

modificatorias.

3.4 DATOS GENERALES
NOMBRE TENTATIVO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN BARRANCA
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

La ubicacién geografica del proyecto cuya denominaci6n preliminar es “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN BARRANCA DISTRITO DE ICA DE
LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

Regi6n i Ica

Provincia :Ica

Distrito : Ica

Sector : Pueblo joven Sebastidn barranca
Zona de Ubicacién : Urbano

Pueblo joven Sebastidn Barranca

NORTE: 8446008.00 m S, ESTE: 421249.00 m E
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3.5 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

Desarrollar el estudio de preinversién a nivel de ficha técnica del sector y en conformidad a la
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), aprobada mediante Resolucién Directoral N.® 001-
2019-EF/63.01, de fecha 23 de enero de 2019 y sus modificatorias.

El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la
formulacién del Proyecto de Inversion. En este sentido, deberd garantizar la calidad del estudio y
responder por ¢l trabajo realizado.

Cuando el evaluador y/o evaluadores de la Municipalidad Provincial de Ica, convoquen a reuniones de
coordinacion, ser4 obligatoria la presencia del Consultor y su equipo técnico (de ser el caso) de apoyo,
de ser necesario, siendo razén de aplicacién de multas o penalidades la inasistencia de estos.

El Consultor deber4 efectuar una visita de reconocimiento y/o inspeccién donde se ejecutard los trabajos
del estudio de pre inversién con la finalidad de la revisién de la informaci6n disponible y conocer el
grado de dificultad que tendra El Consultor al momento de la ejecucion de los trabajos.

El Consultor, deber4 investigar la existencia de otros proyectos existentes o en elaboracion que tengan
el mismo objetivo del presente estudio o que haya sido elaborado o estén en elaboracién por algin ente
involucrado en el proyecto, en coordinacién con la Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de
Inversiones.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrara fallas o vicios en la
formulacién de la ficha técnica general simplificada y/o estdndar, segin corresponda.

Revisar exhaustivamente la normatividad del Sistema de Inversion Publica vigente, asf como los
manuales y gufas metodoldgicas que correspondan.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar la ficha técnica.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y firmados por
El Consultor, los cuales deberén contener en versién digital (CD). Esto es un proceso imprescindible
para proceder a la revision.

Todos los documentos que se elaboren deberan ser de facil comprensién y lo suficientemente claros y
precisos, de modo que se eviten errores de interpretacién, especialmente durante el proceso
constructivo.

Mantener una comunicacién continua y coordinada entre el consultor y el 4rea usuaria (Unidad
Formuladora), asf como también, con el area Productora, de la Municipalidad Provincial de Ica, que
permita cumplir con el desarrollo de la inversién.

Inspecci6n ocular de la zona donde se desarrollara el proyecto.

Se levantar4n las observaciones que pudieran formular la Unidad Formuladora responsable de la
evaluacion del proyecto, hasta alcanzar la aprobacién y viabilidad correspondiente.

3.6 EJECUCION DE ACTIVIDADES

Los servicios prestados por el consultor son de caracter externo y se desarrollan en un plazo que se detalla
en el ftem. 4.3. (Plazos de Elaboracién de la Consultorfa), computables en dfas calendario, para la
formulacién y presentacién del Proyecto de inversién.

El formulador debe hacer de conocimiento a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad
Formuladora de la MPI, las necesidades de saneamiento fisico legal o arreglos institucionales para la
implementacién del PI segin corresponda para que se pueda tramitar, coordinar o apoyar en la
consecucién de los mismos, que aseguren la sostenibilidad del proyecto de inversién ello en
coordinacién también con las entidades responsables.

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, como AREA USUARIA de la
Municipalidad Provincial de Ica, revisard y evaluaré el proyecto de Inversion, de encontrar deficiencias
en la Formulaci6n del estudio, éstas serdn comunicadas al consultor para su subsanacioén, otorgandole
un plazo de hasta 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de haber sido notificado el
consultor. Luego de subsanadas estas observaciones, se proceder4 a registrar el estudio en el banco de
proyectos para su posterior viabilidad.

En caso de que el consultor no cumpla con el levantamiento de observaciones en plazo otorgado, la

Municipalidad Provincial de Ica, le aplicaré la penalidad correspondiente y/o rescindir el contrato
unilateralmente.
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4, CONDICIONES DE CONTRATACION
4.1 MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de Suma alzada, de conformidad con el articulo 130 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas.

4,2 SISTEMA DE ENTREGA
No aplica

4.3 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
El plazo de entrega del Estudio definitivo de la Elaboraci6n de la Ficha Técnica y Documento Técnico del
Proyecto, es de treinta (30) dias calendarios, contados a partir del dfa siguiente de la notificacién de la
Orden de Servicio y/o contrato respectivo. No se tomara en cuenta los dfas que tiene la entidad para revisar
el entregable de acuerdo al detalle del siguiente cuadro:

ENTREGABLE
UNICO

30 DIAS CALENDARIOS

Plazo de Evaluacién de los Informes
Para la evaluacién final el proyecto de inversi6n por parte de la UF de la Municipalidad Provincial de Ica,

el tiempo estd determinado por la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva para la Formulaci6n y
Evaluacion en el Marco del Invierte.pe.

Plazo de Levantamiento de Observaciones de los informes solicitados
Para el levantamiento de las observaciones en caso de existir, se tiene un plazo de 10 dias calendarios
desde el momento en que el 4rea usuaria le hace llegar las observaciones al consultor.

NOTA: No se tomar4 en cuenta los dias que tiene la entidad para revisar cada entrega.

4.4 LUGAR DE PRESTACIO DEL SERVICIO
El servicio se debera realizar en una oficina implementada dentro del distrito de Ica la provincia y
departamento de Ica, en lo que concierne a los trabajos de gabinete y los trabajos de campo en la siguiente
ubicaci6n
La ubicacién geografica del proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL

PUEBLO SEBASTIAN BARRANCA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, es la siguiente:

e Region : Ica
e Provincia : Ica
o Distrito :Ica
s Sector : Pueblo joven Sebastidn barranca
e Zona de Ubicacién : Urbano
s Altitud : 406 m.s.n.m.
Topografia : En su mayorfa plano
Clima : Templado, temperaturas méximas de 32°C y minimas de 14°C
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Pueblo joven Sebastidn Barranca

NORTE: 8446008.00 m,i , ESTE: 421249.00 m E

4.5 ADELANTOS
Para la ejecucion del presente servicio no se otorgaran adelantos

4.6 PENALIDADES

a) Penalidad por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato la
Entidad contratante le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dfa de atraso que le sea
imputable La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto del Contrato)

(F x Plazo en dias)

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios F = 0.40

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas: F 0.40.
b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias: F=0.25
¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F=0.15

Para consultorfas de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dfas: F 0.40.
b} Para plazos mayores a sesenta dfas: F=0.25

b) Otras Penalidades

NO

DESCRIPCION

PROCEDIMIENTO

En caso culmine la relacién contractual entre el contratista
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la
sustitucién del personal por no cumplir con la experiencia
y calificaciones requeridas.

5% de la UIT, por cada dfa de

ausencia del personal
Segin informe de la UF

El personal del Equipo Técnico del Proyecto no asiste a las
reuniones convocadas por la UF

5% de la UIT, por cada inasistencia.

Segun informe de la UF

En caso, de atraso en la presentacion de los entregables

5% de la UIT, por cada dfa de atraso

Segun informe de la UF

En caso, de presentar el entregable sin las firmas de los
profesionales responsables

0.5% de la UIT por cada firma que
falte Segiin informe de la UF
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4.7 SUBCONTRATACION
Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones objeto del contrato.

4.8 FORMA DE PAGO
La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestacién a el contratista en soles, en PAGO
UNICO (una armada), luego de larecepcién formal y completa de la documentacién correspondiente, segin
lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora deberé remitir la siguiente informacion:
«  Informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada,
indicando si corresponde la aplicacién de penalidad sélo en los casos que corresponda.
+  Acta de Inicio de Servicio (de corresponder).
«  Acta de Recepcion del Servicio (de corresponder).

La Municipalidad Provincial de Ica debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

4.9 SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante

conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segiin lo seflalado en el articulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Pliblicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

4.10 CONFORMDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad ser4 otorgada por la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora en el plazo

méximo de siete (7) dias calendario de producida la recepcion del servicio mediante acta de recepcion, salvo
que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dfas calendario, bajo responsabilidad del servidor
o funcionario que debe emitir la conformidad.

De conformidad con el numeral 144.4 del Reglamento de la Ley N° 32069. Ley de Contrataciones Publicas,
de existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la con o sofisticacién de las subsanaciones a realizar El
plazo de subsanacién no debe ser m 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las
observaciones dentro ¢ otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, el contratante puede
otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo sefialado en el art. 144 numeral 144.4, u optar por
resolver el contrato, de acuerdo con los supuestos de resolucion establecida literal b) del numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley. '
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El mismo plazo establecido para la subsanacién de observaciones resulta aplicable para que la contratante se
pronuncie sobre el levantamiento de observaciones. Cuando la Sub Gerencia de Estudios proyectos y Unidad
Formuladora, exceda el plazo previsto emitir la conformidad o pronunciarse sobre el levantamiento de las
observaciones, los dfas de retraso no pueden ser imputados al contratista a efectos de la aplicacién de
penalidades.

En caso la Sub Gerencia de Estudios proyectos y Unidad Formuladora, otorgue periodos adicionales,
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar considerar
los dias en los que pudiera incurrir la Sub Gerencia de Estudios proyectos y Unidad Formuladora, efectuar
las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Sub Gerencia de Estudios proyectos y Unidad
Formuladora no efectiia la recepci6n o no otorga la conformidad, segiin corresponda, debe considerarse como
no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso,

La recepcién conforme de la Sub Gerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora no obsta su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artfculos 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

5. TERMINOS DE REFERENCIA
El estudio se ejecutar4 bajo la modalidad de Contrata, buscando garantizar, con informaci6n confiable, un
estudio 6ptimo, de conformidad con los alcances seflalados en el sector y la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones”.

El objetivo del presente términos de referencia, es establecer las caracteristicas y condiciones para la
Formulacién del Estudio de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN
BARRANCA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”,
Los resultados de este estudio deben permitir establecer si la inversién piblica puede proseguir o no con los

estudios requeridos para tomar la decisién de su Inversién y lograr la aprobacién/viabilidad del proyecto de
ser el caso.

5.1 ALCANCES DEL ESTUDIO DE PREINVERSION
Contenido minimo

De la Formulacién
« El Estudio de Preinversién deberd ser formulado de acuerdo a la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, “Directiva para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones”, que establece las nuevas pautas para la
elaboracién del estudio de pre inversion.
« El estudio se basara en informacion primaria real especificamente vinculada al proyecto. Todos
los pardmetros y variables que intervienen tales como Informacién socioeconémica
(proyecciones de poblacion, tasas, etc), Costos de operacién y mantenimiento, cobertura del
servicio y sus componentes, disefios, estimados del presupuesto, costos unitarios,
dimensionamiento e indicadores, etc. basados en informacién objetiva y actualizada de fuente
primaria complementada con fuentes secundarias de modo que el célculo de variables y parametros
queden justificados y demostrados.
El o Los formulador (es) que elaboran el PI deben de seffalar y sustentar los instrumentos de apoyo
en la recopilacién de informaci6n (anélisis sistemético y ruta critica de atencién en los servicios
multiples, cuestionarios, entre otros), fuentes de informacién a revisar, asf como el enfoque
metodolégico para abordar aspectos como la identificacién, formulacién, evaluacion del proyecto,
entre otros que se juzguen relevantes para la estructuracion del estudio (Ver Anexo N° 07, de
Directiva N° 001-2019-EF/63.01).
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El proyecto debe cumplir con las exigencias y recomendaciones dictadas para cumplir con
estandares, que permitan la acreditacion para el funcionamiento de la infraestructura.

De la Presentacién

Se presentaré todo recurso relacionado con informacién recopilada y/o documentacién (Informes
sobre los permisos, actas, documentos de compromisos con Entidades del sector publico o privadas
entre otros, solicitados por el formulador, documentacién de sostenibilidad que acredite el
saneamiento fisico legal, libre disponibilidad de terreno, los costos de operaci6n y mantenimiento,
las factibilidades de acometidas de los servicios basicos de agua, alcantarillado, energia eléctrica,
entre otros, expedido por las instancias y/o entidades respectivas, etc.), INFORMACION
IMPRESCINDIBLE PARA VIABILIZAR la ejecuci6n del proyecto de inversion publica esto es
de acuerdo a la normativa vigente y a los diferentes sectores del estado segiin corresponda su
aplicacion.

En la presentacién final del estudio debe ser presentado dos ejemplares un original y una copia en
versiones impresas y con sus respectivos CD-ROM, los que deben contener: textos, y célculos
correspondientes para cumplir los requisitos de la ficha técnica del sector en el marco del sistema
de programaci6n multianual de inversiones, procesados en los programas informaticos que
correspondan, de acuerdo al proyecto y formato correspondiente.

El estudio debe ser presentado debidamente foliado, con copia de contrato, copia de TDR, Formato
N°06-A/06-B y/o Ficha Técnica Estandar y Formato N° 07-A segin corresponda, estudio de
preinversién, anexos con separadores de acuerdo al estudio y con separadores de acuerdo a los
requisitos solicitados, con indice de contenidos en papel bond A4, letra Arial 11, visados con firma
y sello del formulador (es).

El formato digital debe contener (una carpeta con los archlvos nativos, una carpeta con los archivos
firmados digitalmente en todas las hojas, o los documentos firmados y escaneados de todo el
estudio) con el fin de disminuir e} volumen de archivo fisico.

Herramientas de apoyo en la etapa de digitalizacién https://www4.lunapic.com/ para digitalizar
una firma, https:/smallpdf.com/es/comprimir-pdf para comprimir un archivo PDF.

De la Ingenieria a Emplear

La Ingenieria que se empleara en la inversién ptiblica es de tipo bdsica, es decir en este nivel se
determinan con mayor precisién los requerimientos de recursos para las fases de ejecucion
(infraestructura, equipamiento, instalaciones, obras de arte, entre otros) y funcionamiento
(insumos, materiales, personal, entre otros) del proyecto, se definen con mayor profundidad los
aspectos técnicos como tamafio, localizacién, asi como el anteproyecto y tecnologia para la
alternativa seleccionada. Lo anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como
estudios topograficos, estudios geotécnicos, etc. La ingenierfa basica debe ser una sélida base
para la ingenieria de detalle.

Del Contenido

La informacion registrada del estudio tiene caréacter de D.S. N° 027-2017-EF
Sin caracter limitativo, el estudio de Preinversién debe tener el siguiente contenido minimo:

A. PLANILLA ELECTRONICA
B. FORMATO N° 07 — A, Registro de Inversion

C. ESTUDIO Ficha Técnica Estdndar para la Formulacién y Evaluacién de Proyectos del
Servicios de Saneamiento Urbano (DESARROLLADO).
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Informacién General

Planteamiento del proyecto de Inversién

Determinacion de la brecha

Andlisis técnico del proyecto

Costos de la inversion

Evaluaci6n social

Sostenibilidad del proyecto

Impacto ambiental

Organizacion y Gesti6n

Plan de implementacion

Marco l6gico

DESARROLLO DE LA FICHA ESTANDAR:

I ASPECTOS GENERALES

—— VRN AL~

—
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1.1 Institucionalidad
1.2 Responsabilidad funcional y tipologfa del proyecto

1.3 Nombre del proyecto de inversion.
1.4 Alineamiento y contribucion al cierre de una brecha prioritaria

11 IDENTIFICACION
2.1 Area de Estudio y 4rea de influencia
2.1.1 Area de estudio

2.1.2 Area de influencia

2.1.3 Anélisis de las caracterfsticas fisicas que influiran en el disefio del proyecto,
demanda y costos.

2.1.4 Anélisis de la disponibilidad del recurso hidrico en el 4rea de estudio
2.1.5 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el drea de estudio

2.2 DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORADE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO

2.2.1 Identificacién de la unidad productora del servicio
2.2.2 Diagnostico de la unidad productora del sistema de agua potable
2.2.3 Diagnostico de la unidad productora del sistema de alcantarillado sanitario

2.2.4 Diagnostico de la unidad productora del sistema de tratamiento de aguas
residuales

2.2.5 Diagnostico de la unidad productora del sistema de disposicién sanitaria de
excretas

2.2.6 Exposicién de la U.P. frente a los peligros identificados en el diagn6stico del
4rea de estudio

2.2.7 Vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia

2.2.8 Diagnostico de la gestidn operativa del servicio

2.3 DIAGNOSTICO DE LA POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA
2.3.1 Caracteristicas de la poblacion del 4rea de influencia

2.3.2 Poblacién del area de influencia con y sin acceso al servicio actual
2.3.3 Diagnostico de involucrados

2.4 PROBLEMA CENTRAL CAUSAS Y EFECTOS

2.4.1 Problema central

2.4.2 Causas y efectos

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.5.1 Objetivo del proyecto

2.5.2 Medios fundamentales y fines

2.5.3 Planteamiento de alternativas de solucién

2.5.4 Alternativa vnica

2.6 APORTE AL CIERRE DE BRECHA Y VINCULACION AL INDICADOR

2.6.1 Aporte al cierre de brecha de cobertura
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2.6.2 Aporte al cierre de brecha de calidad

11 FORMULACION

HORIZONTE DE EVALUACION

ESTIMACION DE LA DEMANDA

Principales pardmetros y supuestos considerados para la proyeccién de la
demanda de agua potable y alcantarillado sanitario

Estimacion y proyeccién de la demanda de agua potable

Estimacion y proyeccién de la demanda de alcantarillado sanitario
Estimacién de la demanda de disposicién sanitaria de excretas
ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable

Oferta de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Oferta de disposicién sanitaria de excretas

BALANCE OFERTA DEMANDA :

DESCRIPCION DE LA ALTERNATIVA TECNICA

Anélisis técnico de la alternativa seleccionada

Metas fisicas de los sistemas

COSTOS DEL PROYECTO

Costos de inversi6n a precios de mercado

Costos de inversién a precios de mercado segun tipo de servicio
Cronograma de ejecucion fisica

Cronograma de ejecucion financiera

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIENTO

Costos de operacién y mantenimiento

Costos de operacién y mantenimiento de servicio de alcantarillado sanitario,
tratamiento de aguas residuales y disposicién sanitaria de excretas.
Costos incrementales de operacién y mantenimiento

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES PRECIOS DE MERCADO
IV EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES

Estimacién de la curva de demanda de agua para nuevos y antiguos usuarios
Estimacién de los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios
COSTOS SOCIALES

Costos de inversién a precios sociales

Costos de inversi6n a precios sociales por tipo de servicio

COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ESTIMACION DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Evaluacién social costo beneficio

Evaluacion social costo efectividad

COSTO PER CAPITA POR SISTEMAS

SOSTENIBILIDAD

Calculo de la tarifa media a largo plazo

Responsable de la operacién y mantenimiento del proyecto
MODALIDAD DE EJECUCION Y FUENTE DE FINACIAMIENTO
GESTION INTEGRAL DE LOS RIESGOS

IMPACTO AMBIENTAL

RESUMEN DEL PROYECTO MATRIZ DEL MARCO LOGICO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS

FIRMAS

Incluir como anexos, toda la informaci6n, primaria y secundaria, estudios, planos, permisos,
cuadros, célculos, disefio, memorias de célculo y otros, que sustenten cada uno de los puntos
considerados en la Alternativa de Solucién. Siendo los siguientes:
1) Anexo N° 01 Mapa o croquis de ubicacién del proyecto

~ 2) Anexo N° 02 Mapa o croquis del 4rea de estudio y 4rea de influencia del proyecto con fotos
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3) Anexo N° 03 Plano o croquis esquema de la UP y panel fotografico de los componentes de
cada sistema existente.

4) Anexo N° 04 Reportes de aforos de las fuentes de agua de corresponder

5) Anexo N° 05 Descripcién preliminar de la topografia y tipo de suelo en el 4rea de estudio

6) Anexo N° 06 Reporte de test de percolacién de corresponder

7) Anexo N° 07 Anélisis fisico quimico y bacteriolégico de la fuente de agua (de corresponder)

*8) Anexo N° 08 Padrén preliminar de asociados (beneficiarios )

9) Anexo N° 09 Esquema o croquis de la alternativa de solucion

10) Anexo N°10 Presupuestos de costos de inversién (costo directo, GG, utilidad IGV)

11)Anexo N°11 Descripci6n técnica de la segunda alternativa y cuadro resumen del costo de
inversién

12) Anexo N°12 Estructura de costo de OyM

13)Anexo N° 13 Compromiso de pago de cuota familiar de corresponder

14) Anexo N° 14 Compromiso de operacién y mantenimiento y si se necesita subsidio

15)Anexo N° 15 Acta de asamblea general, disponibilidad de terrenos preliminar

16) Anexo N° 16 Estudio hidrogeolégico (en caso el proyecto se encuentre en zona inundable)

17)Anexo N° 17 Encuesta socioeconmica preliminar

18) Anexo N° 18 Resolucién administrativa del ALA para la acreditacién de disponibilidad
hidrica o licencia de uso de agua (de corresponder)

19) Anexo N° 19 Documento de factibilidad de la EPS y opini6n técnica favorable de la alternativa
Unica

20)Anexo N° 20 Resolucién de alcaldia de conformacién de Jass (de corresponder)

21) Anexo N° 21 Documento de conformacién de UGM (de corresponder)

22) Anexo N° 22 Documento de opinién sobre la prevision de gastos de operacién y mantenimiento

23)Documento de saneamiento fisico legal del terreno o arreglos institucionales al respecto.

24)Factibilidad de servicios

25)Clasificacién ambiental del proyecto ante la autoridad competente.

26)Los Planos minimos a presentarse serdn de acuerdo al concepto de la Ingenierfa a emplear
(Ingenierfa bésica) que justifique y detalle la infraestructura a dotar.
Plano de ubicaci6n

- Plano general de topografia
Planos de planta de la propuesta técnica

- Planos de cortes

. Planos de obras complementarias —caseta-cerco

- Todos los estudios que se requieran y sean pertinentes, Informe topogréfico, etc.

NOTA: Otros anexos que la entidad (UNIDAD FORMULADORA) considere pertinente en funeién
del planteamiento propuesto por el consuitor,

5.2 PRODUCTO O ENTREGABLE
Los informes que debera presentar el Consultor son obligatorios y estdn determinados en los presentes
Términos de Referencia, asi como los contenidos y plazos detalldndose a continuacion:

ENTREGABLE UNICO: INFORME Y PRESENTACION FICHA TECNICA Y DOCUMENTO
TECNICO DEFINITIVO.

5.3 COMPROMISOS:

En caso se detecte qhe el estudio presentado por el Consultor se encuentre incompleto se procederé a su
devolucién considerandose en tal caso como no recibido lo que producira la aplicacién de la penalidad por
los dfas que se contabilicen como retraso hasta el dfa de su presentacién con todo el contenido exigido en
estos términos de referencia.

El Consultor presentara el entregable a la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora,
dentro de los 30 dias calendario de iniciado el plazo contractual. La revisién correspondiente por parte del
responsable de 1a UF, deberd emitir su opinién dentro de los 10 dfas hébiles.
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5.5

El Consultor debera presentar la documentacién de los compromisos adquiridos por los involucrados en el
proyecto para dar sustento a la sostenibilidad del mismo.

Los informes parciales deberdn presentarse impresos en papel bond A-4 de 75 gr. y un CD-ROM que
contenga el informe respectivo, con todos los textos, calculos, planos, y datos desarrollados en el estudio
debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentara
en archivadores tipo palanca triple o anillos, y procesados en Word, Excel, Auto CAD, S10, etc., para
Windows 2007 o superior. De cada informe se presentar4 un (01) ejemplar original en archivadores tipo
palanca y 01 copias completas.

El informe Final, deber4 presentarse de la siguiente manera:

& Un (01) ejemplar original, impreso en papel bond A-4 de 75 gr., debidamente foliados, sellados y
firmados por los profesionales responsables. Cada ejemplar se presentard en archivadores tipo
palanca triple o anillos y 01 copias del estudio completo.

& Un (01) CD que contenga el informe Final, as{ mismo los textos y clculos del Estudio, procesados
en los programas Word, Excel, Auto CAD, S10, etc.

& Un (01) CD escaneando el Estudio de la Elaboracion de la Ficha Técnica y Documento Técnico
Definitivo del Proyecto final debidamente foliado, sellado y firmado.

RECOMENDACIONES.

& El proyecto de inversién debe desarrollarse en estrecha coordinacién con la Subgerencia de estudios,
proyectos y Unidad Formuladora - SGEPUF y toda 4rea de la Municipalidad Provincial de Ica,
involucrada en la formulacién del proyecto.

& Se formulara el proyecto de inversi6n segun a Directiva N® 001-2019-EF/63.01.

MONTO DE LA CUANTIAVALOR ESTIMADO.

Para que se proceda al inicio del trémite para los pagos correspondientes, es indispensable la presentacién
de los documentos impresos, asi como de los medios magnéticos, cada uno con las caracterfsticas indicadas.
El pago del servicio de “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN
BARRANCA DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
ar4 incluido impuestos de ley, as{ como los gastos de pasajes, vidticos y costos operacionales que se
ere durante la formulaci6n del P1.

DESAGREGADO DEL MONTO DE LA CUANTIA

Jefe de Proyecto /

Formulador: Economista/In

Levantamiento topografico

Estudios de suelos glb 1 1

Otr tramites

Alquiler de oficina mes 1 1
Copias (02 juegos del estudio) glb 2 1
Impresiones 01 original del estudio glb 1 1
Utiles de oficina lb 1 1
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La forma de pago sera al 100% a la aprobacién y registro en el banco de Inversiones con su
respectivo Cédigo Unico de Inversiones (CUI).

Para el Pago del Servicio se adjuntara lo siguiente:

Recibo por Honorarios o Factura.

Declaracion Jurada CCIL.

Retencién de 4ta categorfa en caso amerite.

Informe indicando la culminacién de los trabajos y declaratoria de viabilidad, otorgada por
la Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad Formuladora, adjuntando dicho estudio en
02 original completo y CDs.

6. REQUERIMIENTOS DEL POSTOR

A REQUISITOS DEL POSTOR

Acreditacién:

Titulo, colegiatura y certificado de habilidad (Persona natural)
Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores — Servicio
Contar con RUC activo y habido, relacionado al rubro del servicio (ficha RUC)

Copia de DNI (persona natural) y/o copia de la vigencia poder con una vigencia no mayor a 30
dias calendarios (persona juridica)

Declaraci6n jurada de no estar impedido para contratar con el estado
Declaracién jurada de contar con los equipos de ingenierfa de oficina
Oferta econdmica

Declaracién jurada de conocer y someterse a los términos de referencia y plazos que se indican

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 40,000.00 (Cuarenta
mil con 00/100 Soles), por la contratacién de consultorfas iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que
se computa desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes Elaboracion y/o formulacién de
estudios de pre inversion, perfiles, fichas técnicas en general.

Acreditacién

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u
6rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de dep6sito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el
mismo comprobante de pagol , correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En
caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con
privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia inicamente con la presentacién de
contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asume que los

LEl solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede
ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Es
vélido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).
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comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, para la
evaluacién, las veinte (20) primeras.

En el caso de servicios de ejecucion periédica o continuada, solo se considera como experiencia
la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha
de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompafiar la documentaci6n sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacién societaria no pueden acreditar
como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido como parte
de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién vigente o
definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del
contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 11 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO)
El profesional propuesto deber4 contar con una experiencia minima de 06 MESES como jefe
de proyectos o coordinador de proyectos o consultor de fichas técnicas y/o perfiles y/o estudios
de preinversion en general.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTO (ECONOMISTA Y/O
INGENIERO)

El consultor acreditara la participacién de un profesional en la especialidad de Economia y/o
Ingenierfa, titulado y habilitado para el ejercicio de la profesi6n, acreditara: Deberé contar como
minimo una experiencia minima de 02 servicios como responsable de formulacién y/o
evaluador de proyectos de pre inversion a partir de la colegiatura.

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los

postores presentan en su oferta Unicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificacién, las que se encuentran sujetas a fiscalizacién posterior.

)En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacién se presentan como

requisito para la suscripcion del contrato.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados (iv) fichas del banco de
inversiones donde demuestre el registro y aprobacién del estudio de pre inversién o el registro del
expediente técnico en fase de ejecucién. o (v) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto.
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Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dfa, mes y afio de inicio y culminacién,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el personal clave en meses sin especificar los dfas se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia s6lo se considera una vez el periodo traslapado.

2 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CIVIL Y/O SANITARIO)
El profesional deber4 ser titulado y colegiado, presentar copia del titulo profesional y habilidad

- ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTO (ECONOMISTA Y/O
INGENIERO)

El profesional deber4 ser titulado y habilitado, presentar copia del titulo profesional y diploma
de colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 6.5.1 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF, los
postores presentan en su oferta Ginicamente una declaracién jurada de cumplimiento de los requisitos
de calificaci6n, las que se encuentran sujetas a fiscalizacion posterior.

En virtud de lo contemplado en el numeral 6.5.9 del articulo 6 del Decreto Supremo N° 072-2025-EF,
los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de calificacion se presentan como
requisito para la suscripcién del contrato.

El requisito de calificacién relacionado a la formacién académica es verificado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales en la »sede digital de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU o en el Registro Nacional de

Certificados, Grados y Titulos en la »sede digital del Ministerio de Educacion, segin
corresponda.

En caso que el requisito de calificacion relacionado a la formaci6n académica, no se encuentre inscrito

en los referidos registros, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la
formacién académica requerida.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asf como el
nombre de la universidad o institucién educativa que expidi6 el grado o titulo profesional requerido.

7. OTRAS CONSIDERACIONES
& EL CONSULTOR deber4 realizar la presentacién del estudio completo caso contrario de detectarse
informacién incompleta o la omisién de informaci6n erigida en los términos de referencia se procedera
a la devolucién del estudio considerandose como no recibido el estudio y se aplicara la penalidad por
mora por el retraso injustificado.
&5 EL CONSULTOR debera realizar el levantamiento de las observaciones que se le solicite en caso de
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incurrir en reiteracion de observaciones que no haya subsanado le corresponder4 la aplicacioén de la
penalidad por mora por el retraso incurrido. El cual se contabilizara desde la comunicacion del informe
de reiteracién de observaciones hasta el informe de aprobacién del estudio de la Subgerencia de
estudios, proyectos y Unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, NO podr4 ceder parcial o totalmente su posicién contractual, (NO podra sub
contratar el servicio), teniendo responsabilidad total sobre la ejecucién y cumplimiento del mismo.

& EI CONSULTOR, entregaré los documentos objeto de la prestacion del servicio de consultoria, dentro
de los plazos establecidos, y ser4 responsable del levantamiento de observaciones hasta la aprobacion
de la Ficha Técnica y Documento Técnico Definitivo del Proyecto mediante la aprobacién de la
Subgerencia de estudios, proyectos y unidad formuladora.

& EL CONSULTOR, deber4 garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por un (01)

afio, posterior a la conformidad y emisi6n de la constancia de prestacién de servicio.

El incumplimiento DEL. CONSULTOR, conllevara a la aplicacién de penalidades.

EL CONSULTOR, deber4 elaborar el estudio de acuerdo a los términos de referencia.

EL CONSULTOR, se compromete en presentar el Estudio, dentro de los plazos establecidos

R & X

CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la que se tenga
acceso el CONSULTOR relacionada con el desarrollo de la consultorfa, queda expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El consultor, deberd dar cumplimiento a todas las politicas y
estandares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la Informacién.

Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizaci6n de las actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad a la recepcion de la prestacién por parte de la Entidad o enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

EL CONSULTOR, deberé garantizar la calidad del proyecto, teniendo responsabilidad hasta por (03) afios,
posterior a la conformidad y emisi6n de la constancia de prestacién de servicio.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre todo material
producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, serdn concedidos exclusivamente a la
Municipalidad Provincial de Ica.

MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Para efectos del cumplimiento del servicio, La Municipalidad provincial de Ica, a través de la Subgerencia
de estudios, proyectos y unidad formuladora podrd disponer la realizacién de visitas de supervision
inopinadas a la oficina del Consultor para verificar el avance del estudio.

Asimismo, se dispondr4 la verificacién en campo de los datos obtenidos por el Consultor.

También se verificara la participacion efectiva de los profesionales que conforman el equipo técnico del
Consultor, debiendo absolver las consultas que pudiera formular el personal técnico de la Subgerencia de

2% studios, proyectos y Unidad Formuladora, designados para tal fin.

stas medidas tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.
para efectos de la coordinacion durante el desarrollo del estudio se tomaré en cuenta;

1.1. Area que coordinar4 con el consultor:
El 4rea designada para la coordinacion directa de las actividades referidas al servicio de consultorfa
a contratar es la Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora de la Municipalidad
provincial de Ica La Unidad Formuladora como 4rea usuaria, deberd disponer o designar a los
encargados de realizar las evaluaciones y coordinaciones con el Consultor acerca del avance y
desarrollo del servicio.
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13.

1.2. Areas responsables de las medidas de control:

La Subgerencia de estudio, proyectos y Unidad Formuladora, también seré4 el 4rea encargada de
implementar las medidas de control sefialadas durante el desarrollo del servicio de consultorfa,
coordinando con el Organo de Control interno de ser necesario, en casos de incumplimiento por
parte del Consultor, para las medidas correctivas del caso.

1.3. Area que brindar4 la conformidad:

La Subgerencia de estudios, proyectos y Unidad formuladora de la gerencia de desarrollo urbano y
. acondicionamiento territorial, ser4 el 4rea responsable de emitir la conformidad del servicio de
consultorfa, luego de los informes de aprobacién y viabilidad respectivo.

CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos.

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito
o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién

¢) Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES
procederan de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°

32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-2025-EF.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizaci6n correspondiente.
Ello no obsta la aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo seffalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO
PUBLICO, LEY N° 31564):

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicar4 la inhabilitacién por
cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

El consultor deber4 presentar la declaracién jurada de anticorrupcién donde garantice no haber directa o
indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc., ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, orden
de servicio o compra. '

El Consultor debera conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato u orden de compra o
de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién
o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, etc.
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Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita
o corrupta de la que tuviera conocimiento en relacién a la ejecucion del contrato u orden de servicio o
compra; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o précticas.

GARANTIAS
Segun el articulo 61 de la LGCP, el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas debe de ser

garantizado a través de los mecanismos establecidos en la presente ley, a fin de cubrir la garantia de fiel
cumplimiento del contrato

CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a éste, se resuelve
mediante arbitraje de acuerdo con los articulos 332 y 333 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. El arbitraje
es organizado y administrado por la CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE ICA de
conformidad con sus reglamentos y estatutos vigentes.

RESOLUCION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes acuerdan la resolucién por terminacién anticipada del contrato en caso de que el contrato
contenga mds de un hito y el resultado de alguno de estos impida o haga innecesaria la continuidad del
siguiente, sin que resulte atribuible a alguna de las partes, de acuerdo con lo previsto en el artfculo 121 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, probado por Decreto Supremo
N° 009-2025-EF.

Los hitos especficos son:

1. El incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, pese haber sido requerido para
su conocimiento.

2. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por acumulacién del monto
méximo de otras penalidades, incurridas en la prestacién a cargo del contratista.

3. Por paralizaci6n o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacioén, pese al requerimiento
para corregir tal situacién.

4. Por caso fortuito o fuerza mayor, que impida de manera definitiva con la ejecucién del
compromiso contractual, amparado en un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato
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36. LOMO DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

2025

202

“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL
PUEBLO SEBASTIAN
BARRANCA DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL
PUEBLO SEBASTIAN
BARRANCA DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

“MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
URBANO Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL
PUEBLO SEBASTIAN
BARRANCA DISTRITO DE ICA
DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”

TOMO VIIL

TOMO
I/111

TOMO
/111

MPI/UF

MPI/UF

MPI/UF

37. PORTADA DEL ARCHIVADOR DE PALANCA

a cantidad de tomos estaran en funcién a la cantidad de archivadores que el consultor desarrolle
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[Imagen representativa del proyecto]

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO SEBASTIAN BARRANCA
DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

DEPARTAMENTO: ICA

PROVINCIA: ICA

DISTRITO: ICA

LOCALIDAD: PUEBLO JOVEN SEBASTIAN BARRANCA

CONSULTOR: [Datos del consultor]

Ica, Julio del 2025.
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