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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1. SOLICITANTE:

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN (01) PROMOTOR DE CAMPO 02 PARA EL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN LOS

CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE
ABAD - UCAYALI" CUI N° 2313356.

2. AREAUSUARIA:

4 Gobierno Regional de Ucayali
Gerencia Territorial de Padre Abad.
Sub Gerencia de Desarrollo Econémicoy Social.
Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIAY PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALL".

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayal’,
Con Cui N° 2313356

4 META: 007

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

e

4. OBJETIVO DEL SERVICIO:

M e Y

Contratacion del Servicio de (01) personal como PROMOTOR DE CAMPO 02, en la fase de la ejecucion
del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros
Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayal”, Con Cui N°
2313356

. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion de un personal que cumplala funcion de PROMOTOR DE CAMPO 02, con |a finalidad de
garantizar la correcta sjecucion del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores
Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia
De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, a través del estricto cumplimiento de los componentes
del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2025 (Modificado), aprobado mediante
Resolucién Gerencial Territorial N° 0230-2025-GRU-GGR-GTPA, de fecha 31 de Octubre de 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ik META
FONCOR il 007 |

6. DESCRIPGION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporel segln el presente Termino de Referencia, bajo la
modalidad de Ordene de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrolio Econémico y Social de la
Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en ¢l Estudio Definitivo y el
cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2025 (Modificado), que establece las
actividades y los requerimientos que debe cumplir el proveedor del servicio.
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6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

4 Apoyar en las actividades propias al extensionistay al técnico de campo del sector asignado
en manejo técnico del cultivo de café.

4 Se reportara directamente ante e técnico de campo, al extensionista responsable del sectory
al coordinador.

4 FElaborar un plan de frabajo.

4 Apoyar en la actualizacion y consolidacion del padron de los beneficiarios del proyecto que
recibiran abonos permitidos para su aplicacion en campo definitivo.

4 Apoyarenel desarrollo de las capacitaciones que s& tendran con los productores.

4 Apoyar a los productores beneficiarios que apliquen el paquete tecnolégico a implementar en
el proyecto.

4 Realizar las inspecciones a todas las parcelas que han entrado al proceso Modulos
demostrativos para efectos de ejecucion del proyecto

4 Garantizar el avance fisico de campo'y reflejado mediante informes del cumplimiento de las
metas previstas en la gjecucion del proyecto.

4 Contar con motocicleta lineal, licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad y casco de
proteccion

642 FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
4 Apoyar al extensionistay al técnico de campo, en formular la memoria descriptiva del proyecto.
4 Apoyar al extensionista y al técnico de campo en la redlizacion de las actas, Insumos Yy
Herramientas del movimiento a la Gerencia de Desarrollo Economico con copia al almacén
central.

“G%\ 6.2. PLAN DE TRABAJO.
4 Acompafiar al extensionista y técnico de campo en la realizacion de visitas de asistencia técnica
persondizada.

4 Apoyar al extensionistay al técnico de campo en la realizacion de 1 a2 escuelas de campo —
ECAs.

4 Coordinar constantemente con ol extensionista y € técnico de campo, de los trabajos que realizan
en las zonas de intervencion.

4 Brinder informacion fidedigna al extensionistay al técnico de campo de sus actividades mensuales.

4 Reslizar las convocatorias para las diferentes sesiones de Escuelas de Campo — ECAs y
reuniones.

4 Dar seguimiento técnico de los bienes entregados a los productores cafetaleros

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
% Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
4 Secundaria Completa y/o Agricultor lider.
Contar con:
4 Conogcimiento en el manejo del cultivo de café, acreditar certificado en cultivo de café.
4 Contar con RUC activo y habido.
4 Estar inscrito y habifitado en el Registro Nacional de Proveedores.
4 Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCI) vinculado a su RUC.
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4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (ambito de intervencion)
4 Otros que el {la) jefe asigne u ordene

7.2 PERSONAL CLAVE

f.61 LW ————

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de
referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El personal esté obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente servicio. Los
informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término de referencia no pueden
ser divulgados por &l contratado.

» La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copiasimple de contratos
(ii) constancias
(iii) certificados
(iv) ordenes de servicio
(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto
%  cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias, certificados o titulo
%»  No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
%  Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y subcontratistas
las siguientes:

v Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar ol contrato o de perfeccionar
acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez congtituido el
tribunal arbitral, este asume compstencia para conocer la medida cautelar en el estado en que
se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en
porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con
inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
gjecutarse con posterioridad al pago.

v Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o
categorias distintas a las autorizadas por el RNP.

v Ofras causas consideradas por la ley 32069 en el art 87

9. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio s& realizara por entregable, contabilizados desde la emision de Orden de
Servicio desde ol mes de Noviembre a Diciembre del 2025, contemplados en funcién al tiempo de trabajo,
sin que ello genere un pago adicional a favor del PROMOTOR DE CAMPO 02.
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Piazo Maximo Del Contenido Del Servicio

Entregable Porcentaje De Avance ‘
: Servicio \
. _ 1. PLAN DE TRABAJO
Primer Entregable 13 dias calendarios | 2, INFORME DE PAGO Y TECNICO
_ 1.PLAN DE TRABAJO
Segundo Entregable 13 dias calendarios | 2, INFORME DE PAGO Y TECNICO
| 7.PLAN DE TRABAJO
Tercer Entregable 13 dias calendarios 9 |NFORME DE PAGO Y TECNICO
1.PLAN DE TRABAJO
Cuarto Entregable 13 dias calendarios | 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO

10. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

10.1. LUGAR.

A

El servicio como PROMOTOR DE CAMPO 02. del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades
De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto,
Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, la gjecucion del
proyecto se realizara en |as diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo,
Inca Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa RosaKm 200, Tres De Octubre, CP.
Divisoria, Sinchona, Mina De Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau, Margarita) y 1a
localizacion Geogréfica del Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad.

EL SISTEMA DE LA GERE NCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y herramientas
que deriven de |a necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para €l cumplimiento de la
finalidad.

11. PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

FENALILAL 2= =

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cadadiade
atraso que le seaimputable. La penalidad se aplica automaticamente y s€ calcula de acuerdo con
|a siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece Ia pendlidad por mora Y otras penalidades aplicables 4 contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacion de las
penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato
o, de ser el caso, del item correspondients.
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PENALIDADES
. SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE —]
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO

Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las metas programadas
durante mes (apoyar en la realizacion de
01 | (visitas de asistencia técnica personalizada
y apoyar en la realizacion de 01 a 02
sesiones de escuelas de campo, efc.), alos
técnicos de campo y a los extensionistas.

Segun Informe del coordinador y €l
El equivalente al supervisor y ratificado por el
(3.33%) de una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrolio Econemico y Sccial.

Cuando el proveedor del servicio no se Segiin Informe del coordinador y el
02 identifica con el proyecto en realizar de | El equivalente al supervisor y ratificado por el

forma adecuado su trabajo, dentro del | (3.33%) deuna UIT responsable de la Subgerencia de

ambito de intervencion del proyecto) Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no
cumple con las actividades programadas y
03 | establecidas en el plan de trabajo mensual
presentado al coordinador y supervisor del
proyecto.

Segn Informe del coordinador y el
El equivalente al supervisor y ratificado  por el
(3.33%) de una UIT responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econémico y Social.

B

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069
a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupion, directa o indirectamente o a través de sus socios, acdonistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se ol Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas yfo de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

c) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion,
son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.
La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:
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v Por incumplimiento injustificado de las obligaciones confractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto méximo para
otras penalidades, en |a gjecucion de la prestacion a su cargo.

v Por paralizacion o reduccion injustificada de la gjecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
gjecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible 0 irresistible; o porun
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no
sea imputable a las partes.

v Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante
la ejecucion contractual, da derecho al GTPA a resolver autométicamente y de pleno derecho
al contrato, bastando para tal efecto que &l GTPA remita una comunicacion informando que
se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las accionss civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del &rea usuaria.

¢) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores plblicos
de acuerdo con lo que sefiala estaley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y &l progenitor del
hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del pérrafo 30.1 del articulo 30 de la presente ley.

¢) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. E) alcance del impedimento para
contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusion
en otros registros: ¢l alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las
personas naturales o juridices

14. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable por la suma de S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 soles),
después de ser ejecutada la prestacion del servicio y oforgada la conformidad de servicio por el
Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto y la por la Subgerencia de Desarrollo
Econémico y Social de la Gerencia Teritorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segin los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin del contrato,
como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es Sf 7,200.00 (Siete Mil con 00/100 Soles) a todo costo incluido
los impuestos de ley segin cuadro detallado:
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Unidad De Medida i Mes De Ejecucion | Monto por Entregable | Monto Total j
ntregable ,800.
200.
Entregable Biciermbre 1,800.00 A2
Entregable 1,800.00

15. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

C.c. Archivo

| 4rea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento de
las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el respectivo
control de calidad, de haberse establecido en el requeri miento™*, segun el Art. 144 del RLGCP

La conformidad del servicio sera emitida por el Coordinador del proyecto es el encargado de otorgar
el informe de conformidad de servicio, rafificado por el supervisor del proyecto asimismo por el
Responsable de la Unidad Desarrollo Econémico y la Subgerencia de Desarrollo Econémicoy
Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la
calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor
del senvidio los informes mensuales, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por
tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

El entregable debe de contener los siguientes:

+  Informe dirigido al coordinador del proyecto
«  Panel Fotografico

. Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
+  Recibo por honorario.

«  Otros que requiera el (la) jefe inmediato

Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:

Producto entregable: en un plazo no mayor de 13 dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de
suscrito el contrato
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