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ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL
1. SOLICITANTE:

Proygcto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALLI”, CON CUI N° 2313356

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO
DE CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYAL".

FEee

INFORMACION PRESUPUESTAL

% ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA  : 10.009.0017.05

%+ PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”,
Con Cui N° 2313356

4 META: 007

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratacion del Servicio de un (01) personal como TECNICO DE CAMPO 04, en la fase de la ejecucion
del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros
Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Kbad, Provincia De Padre Abad - Ucayali’, Con Cui N°
2313356

FINALIDAD PUBLICA

La contratacion de un personal que cumpla la funcién de TECNICO DE CAMPO 04, con la finalidad de
garantizar la correcta ejecucion del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores
Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia
De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 231 3336, a través del estricto cumplimiento de los componentes
del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2025 (Modificado), aprobado mediante
Resolucion Gerencial Territorial N° 0230—2025-GRU-GGR-GTPA, de fecha 31 de octubre de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META N
FONCOR 007
DESCRIPCION DEL SERVICIO;

El servicio requerido es de forma especifica y temporal segln el presente Temmino de Referencia, bajo Ia
modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Economico y Social de la
Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio Definitivo y el
cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2025 (Modificado), que establece las
actividades y los requerimientos que debe cumplir ef proveedor del servicio.
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6.1 ACTIVIDADES.
6.1.1 FUNCIONES

% Coordinar con el extensionista, supervisor y coordinador del proyecto las estrategias conjuntas
de trabajo.

% Entregar la informacion de asistencia técnica a tiempo programado al Extensionista encargado
de los técnicos.

= Elaborar un plan de trabajo calendarizado.

# Responsable de coordinar con las comunidades involucradas las acciones y procesos de
implementacion del proyecto.

4 Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica personalizada a los sectores que se les
asigne. _

4 Presentar fichas de asistencia técnicas personalizadas la cantidad programado en el Plan
Operativo Anual, fichas por entregables.

4 Otros que el (la) jefe inmediato ordene.

6.1.2.  FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:
“ Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
% Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia de
Desarrolio Econémico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO.
% Realizar 213 visitas de asistencia técnica personalizada desde la emisién de su Orden se Servicio
al termino del servicio al 100%, correspondiente a los meses de Noviembre hasta Diciembre.

= Apoyar a los extensionistas en la realizacion de 1 a 2 escuelas de campo ~ ECAs.

4+ Coordinar constantemente con el extensionista y el coordinador para los trabajos que realizan en
el campo

4 Monitorear las parcelas demostrativas

+ Realizar el consolidado del promotor del avance de sus actividades mensuales para brindar a los
extensionistas.
Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segn su sector, para la
coordinacion e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el mes.

PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

“ Bachiller en agronomia y/o técnico agropecuario o carrera a fines
Experiencia General
4 Experiencia no menos de 1 afio en entidades Piblicas y/o Privadas.
Experiencia Especifica
 Experiencia no menor de (06) meses en el cultivo de café.
Contar con
“ Certificado de capacitaciones en el cultivo de café.
% Contar con RUC activo y habido.
+ Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Servicio.
% Tener Cddigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
+ Contar con motocicleta lineal propia ylo alquilada, licencia de conducir respectiva vigente, SOAT y
casco de proteccion,
4 Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (&mbito de intervencion).
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% Otros que el (la) jefe asigne u ordene

7.2 PERSONAL CLAVE
No corresponde
7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.31. OBLIGACIONES:

El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de
referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El Personal est4 obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente servicio. Los
informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término de referencia no pueden
ser divulgados por el contratado.

> Laexperiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i) copia simple de contratos
(ii) constancias
(iii) certificados
(iv) ordenes de servicio
(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del
personal propuesto
> cursos de capacitacion o especializacion se acreditard mediante constancias, certificados o
titulos profesionales
No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC

Y VY

INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y subcontratistas
las siguientes:

v' Desistirse o refirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de perfeccionar
acuerdos marco.

v' La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal
arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que se encuentre.
Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayor al
permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en el RNP
0 esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse
con posterioridad al pago.

v' Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o categorias
distintas a las autorizadas por el RNP.

v Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art, 87

9. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizara por entregable, contabilizados desde la emisién de Orden de
Servicio desde el mes de Noviembre a Diciembre del 2025, contemplados en funcién al tiempo de
trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del TECNICO DE CAMPO 04,
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Entregable Porcentaje De Avance Plazo Maximo Del Servicio Contenido Del Servicio
. 1. PLAN DE TRABAJO
Primer Entregable 25 % 13 dias calendarios 2. INFORME DE PAGOQ Y TECNICO
1.PLAN DE TRABAJO
Segundo Entregable 25% 13 dias calendarios 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
. ) ) 1.PLAN DE TRABAJO
Tercer Entregable 25 % 13 dias calendarios 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
. 1.PLAN DE TRABAJO
L Cuarto Entregable 25% 13 dias calendarios 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
10. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
e e eupy VN UE LA PRES TAGION DEL SERVICIO
10.1. LUGAR.

El servicio como TECNICO DE CAMPO 04. del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los
Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, Ia ejecucion del proyecto se realizara
en las diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo. Inca Garcilazo, Santa Ana,
Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200, Tres De Octubre, C,P. Divisoria, Sinchona, Mina De
Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau, Margarita) y la localizacion Geografica del
Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad.

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y herramientas que
deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad.

PENALIDADES.
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de Ia penalidad por
mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con
la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

. El contrato establece la penalidad por mora y ofras penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de I aplicacion de las
penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato
0, de ser el caso, del item correspondiente.
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PENALIDADES
o SUPUESTO DE APLICACION DE ;
N PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el proveedor del servicio no cumple
con las metas programadas 57 visitas de Segtn Informe del coordinador y ef
01 asistencia técnica personalizada y apoyar a El equivalente al supervisor y ratificado por el
los extensionistas en la realizacion de 01 a |  (3.33%) de una UIT responsable de la Subgerencia de
02 escuelas de campo - ECAS, etc.) en el Desarrollo Econémico y Social.

mes de agosto.

Cuando el proveedor del servicio no se Seglin Informe del coordinador y el
02 identifica con el proyecto en realizar de forma El equivalente al supervisor y ratificado por el

adecuado su trabajo, denfro del ambito de | (3.33%) de una UIT responsable de la Subgerencia de

intervencién del prayecto) Desarrollo Econémico y Social.

Cuando el proveedor del servicio no cumple
con las actividades programadas y
03 | establecidas en el plan de trabajo mensual
presentado al coordinador y supervisor del
proyecto.

Segtn Informe del coordinador v el
El equivalente al supervisor y ratificado por el

(3.33%) de una UIT | responsable de la Subgerencia de

Desarrollo Econémico y Social.

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULAANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una persona

juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes
de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademés, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

c) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son

resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.
La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:
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r item | Unidad De Medida | Mes De Ejecucion | Monto por Entregable | Monto Total
| Entregable | Noviembre 2,500.00
Entregable | Noviembre 2,500.00
Entregable Diciembre 2,500.00
Entregable Diciembre 2,500.00

10,000.00

15. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO:

*El area usuaria es responsable de brindar |a conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento de las
especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el respectivo control de
calidad, de haberse establecido en el requerimiento™*, segiin el Art, 144 del RLCE

La conformidad del servicio sera emitida por el Coordinador del proyecto es el encargado de otorgar el
informe de conformidad de servicio, ratificado por el Supervisor del proyecto asimismo por el Responsable
de la Unidad Desarrollo Econémico y la Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social de Ia
Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la calidad, la cantidad
y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir proveedor del servicio los informes
mensuales, en concordancia a los presentes términos de referencia Y, por tanto, se generara Ia
conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

El entregable debe de contener fos siguientes:

Informe dirigido al coordinador del proyecto
Panel Fotografico

Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
Recibo por honorario.

Otros que requiera el (Ia) jefe inmediato.

ASENENENEN

Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:

Producto entregable: en un plazo no mayor de 13 dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de
suscrito el contrato
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