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ANEXO 2

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

1. SOLICITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI”, CON CUI N° 2313356

2. AREAUSUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO
DE CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIAY PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI".

FEEE

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURAFUNCIONAL PROGRAMATICA  : 10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayal?”,
Con Cui N° 2313356

4+ META: 007

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

4. OBJETIVO DEL SERVICIO:

., Contratacion del Servicio de un (01) personal como TECNICO DE CAMPO 03, en la fase de la ejecucion
'\ del proyecto: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros
| Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali", Con Cui N°
" 2313356

. FINALIDAD PUBLICA

La contratacién de un personal que cumpla la funcién de TECNICO DE CAMPO 03, con la finalidad de
garantizar la correcta ejecucion del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores
Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia
De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, a través del estricto cumplimiento de los componentes
del Estudio Definitivo, enmarcados en el Plan Operativo Anual 2025 (Modificado), aprobado mediante
Resolucion Gerencial Territorial N° 0230-2025-GRU-GGR-GTPA, de fecha 31 de octubre de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : META
FONCOR 007

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal seglin el presente Termino de Referencia, bajo la
modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Economico y Social de la
Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio Definitivo y el
cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2025 (Modificado), que establece las
actividades v los requetimientos que debe cumplir el proveedor del servicio.
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6.1 ACTIVIDADES.
6.1.1  FUNCIONES

4 Coordinar con el extensionista, supervisor y coordinador del proyecto las estrategias
conjuntas de trabajo.

4 Entregar la informacion de asistencia técnica a fiempo programado al Extensionista
encargado de los técnicos.

< Elaborar un plan de trabajo calendarizado.

4 Responsable de coordinar con las comunidades involucradas las acciones y procesos de
implementacion del proyecto.

<4 Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica personalizada a los sectores que se
les asigne.

4 Presentar fichas de asistencia técnicas personalizadas la cantidad programado en el Plan
Operativo Anual, fichas por entregables.

+ Otros que el (la) jefe inmediato ordene.

6.1.2. FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

4 Apoyar al Coordinador en formular la memoria descriptiva del proyecto.
< Elaborar el acta de los saldos, Insumos y Herramientas del movimiento a la Gerencia de
Desarrollo Econdmico con copia al almacén central.

6.2. PLAN DE TRABAJO.

e

OEE OEE

Realizar 228 visitas de asistencia técnica personalizada desde la emision de su Orden se Servicio
al termino del servicio al 100%, correspondiente a los meses de Noviembre hasta Diciembre.

Apoyar a los extensionistas en la realizacion de 1 a 2 escuelas de campo — ECAs.

Coordinar constantemente con el extensionista y el coordinador para los trabajos que realizan en
el campo

Monitorear las parcelas demostrativas

Realizar el consolidado del promotor del avance de sus actividades mensuales para brindar a los
extensionistas.

Programar reuniones con las autoridades de los caserios designados segn su sector, para la
coordinacion e informacion sobre las actividades que van a realizar durante el mes.

PERFIL DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

C.c. Archivo
File Personal

4 Bachiller en agronomia y/o técnico agropecuario o carrera a fines
Experiencia General
4 Experiencia no menos de 1 afio en entidades Piblicas y/o Privadas.
Experiencia Especifica
4 Experiencia no menor de (06) meses en el cultivo de cafe.
Contar con
4 Certificado de capacitaciones en el cultivo de cafe.
4 Contar con RUC activo y habido.
4 Estar inscrito y habilitado en el Registro Nacional de Proveedores en el capitulo de Servicio.
4 Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC. ‘
4= Contar con motocicleta lineal propia y/o alquilada, licencia de conducir respectiva vigente,
SOAT y casco de proteccion.
4 Dieponibilidad inmediata para pemoctar en la zona de trabajo (a4mbito de intervencion).
“ Otros que el (la) jefe asigne u ordene
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7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde
7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de
referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El Personal esta obligado a la confidencialidad de la informacion obtenida en el presente servicio. Los
informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término de referencia no pueden
ser divulgados por el contratado.

>  La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
(i} copia simple de contratos
(i) constancias
(iii) certificados
(iv) ordenes de servicio
(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto
> cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias, certificados o
titulos profesionales

5 No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
»  Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCI) vinculado a su RUC

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y subcontratistas
|as siguientes:

v Desistirse o refirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de perfeccionar
acuerdos marco.

v La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal
arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que se encuentre.
Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayor al
permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en el RNP
o esté impedido para contratar con el Estado.

v Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse
con posterioridad al pago.

v Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o categorias
distintas a las autorizadas por el RNP.

¥"  Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

9. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio se realizara por entregable, contabilizados desde la emision de Orden de
Servicio desde el mes de Noviembre a Diciembre del 2025, contemplados en funcion al tiempo de
trabajo, sin que ello genere un pago adicional a favor del TECNICO DE CAMPO 03.
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Entregable Porcentaje De Avance | piazo Maximo Del Servicio Contenido Del Servicio

. . ) . 1. PLAN DE TRABAJO

Primer Entregable 25 % 13 dias calendarios 2 INFORME DE PAGO Y TECNICO
\ . 1.PLAN DE TRABAJO

Segundo Entregable 25 % 13 dias calendarios 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
. ) _ 1.PLAN DE TRABAJO

Tercer Entregable 25% 13 dias calendarios 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
" 1.PLAN DE TRABAJO

Cuarto Entregable 25% 13 dias calendarios 2. INFORME DE PAGQ Y TECNICO

10. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

10.1. LUGAR.

El servicio como TECNICO DE CAMPO 03, del proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los
Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356, la ejecucion del proyecto se realizara
en las diferentes zonas (C.P. Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nuevo Mundo, Inca Garcilazo, Santa Ana,
Nueva Palestina, Alto Oriental, Santa Rosa Km 200, Tres De Octubre, C,P. Divisoria, Sinchona, Mina De
Sal, Flor De Café, Santa Rosa De Tealera, Miguel Grau, Margarita) y la localizacion Geogréfica del
Proyecto, es en el Distrito de Padre Abad. |

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.
La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveera de bienes y herramientas que
deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad.

11. _PENALIDADES.

A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con
la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacion de las
penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato
o, de ser el caso, del item correspondiente.
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PENALIDADES
. SUPUESTO DE APLICACION DE FORMA DE
N PENALIDADES CALCULO PROCEDIMIENTO
Cuando el proveedor del servicio no cumple
con las metas programadas 57 visitas de Segun Informe del coordinador y ef
01 asistencia técnica personalizada y apoyar alos | El equivalente al supervisor y ratificado por el
extensionistas en la realizacion de 01 a 02 | (3.33%) de una UIT responsable de la Subgerencia de
escuelas de campo - ECAS, efc.) en el mes de Desarrollo Econdmico y Social.
agosto.
Cuando el proveedor del servicio no se Segun Informe del coordinador y el
02 identifica con el proyecto en realizar de forma | El equivalente al supervisor y ratificado por el
adecuado su frabajo, dentro del ambito de | (3.33%) de una UIT responsable de la Subgerencia de
intervencion del proyecto) Desarrollo Econémico y Social.
Cuando el provggdor del servicio no cumple Segin Informe del coordinador y el
con las actividades programadas vy . ; .
: . El equivalente al supervisor y ratificado por el
03 | establecidas en el plan de trabajo mensual o .
A . (3.33%) de una UIT | responsable de la Subgerencia de
presentado al coordinador y supervisor del - ;
proyecto Desarrollo Econdmico y Secial.

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

e e e R e e ———

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULAANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o,
en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes
de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta licita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
0 practicas.

c¢) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son

resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.
La GTPA puede resolver la Orden de Gompra, en los siguientes casos:
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¥" Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

v" Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

v" Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido
requerido para corregir tal situacion.

v Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la
gjecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no
sea imputable a las partes.

v" Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante
la ejecucion contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y de pleno derecho
al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una comunicacion informando que
se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del area usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores
publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.
b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente
y al progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del
articulo 30 de la presente ley.

c) Impedimentos para personas juridicas o por representacién. El alcance del
impedimento para contratar con el Estado.
d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la

inclusion en otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es
aplicable a las personas naturales o juridicas

14. FORMA DE PAGO:

Se realizara el pago por entregable por la suma de S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100
soles), después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio por
el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto, responsable de la Unidad
Desarrollo Econdmico y la por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia
Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza seglin los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin del contrato,
como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacion del servicio es S/ 10,000.00 (Diez Mil con 00/100 Soles) a todo costo incluido
los impuestos de ley segln cuadro detallado:
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ftem Unidad De Medida | Mes De Ejecucién | Monto por Entregable | Monto Total
01 Entregable Noviembre 2,500.00
02 Entregable Noviembre 2,500.00

: 1 .

03 Entregable Diciembre 2,500.00 0,000.00

04 Entregable Diciembre 2,500.00

15. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN O SERVICIO:

**E| area usuaria es responsable de brindar |la conformidad, para lo cual verifica el cumplimiento de
las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes, realiza el respectivo
control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento™*, segin el Art. 144 del RLCE

La conformidad del servicio sera emitida por el Coordinador del proyecto es el encargado de otorgar
el informe de conformidad de servicio, ratificado por el supervisor del proyecto asimismo por el
Responsable de la Unidad Desarrollo Econémico y la Subgerencia de Desarrollo Econémico y
Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, la
calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo emitir el proveedor
del servicio los informes mensuales, en concordancia a los presentes términos de referencia y, por
tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el formato del ANEXO 10.

»  El entregable debe de contener los siguientes:
+  Informe dirigido al coordinador del proyecto
+  Panel Fotografico
+  Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
*  Recibo por honorario.
«  Otros que requiera el (la) jefe inmediato.
Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:

Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:
Producto entregable: en un plazo no mayor de 13 dias calendarios, contabilizados a partir del dia siguiente de

suscrito el contrato
‘

CORERND REGIUNAL DE ALAYALL

GEREN r\TER?{LUE PAGHE ABAD
"""" X ’ 2 s
Ing. Zoot. £arios Zefiarra Rgmirez

SUB GERENTE ]

Desarglio EcoAmico Yy ial (e)
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