. GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
] SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Afo de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONFECCION DE CARTEL DE OBRA, SEENCUENTRA EN EL COMPONENTEN®01
VIEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAO ACTIVIDAD 1.1 ASISTENCLA TECNICA SEGCN EL MARCO
DE EJECUCION DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL
DISTRITO DE ALEXANDER VON HIUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAVALI".
QI N© 2420957

1. SOLICITANTE:

Proyecio: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N°
2420957,

9. AREA USUARIA:

4 Gobierno Regional de Ueayali

<4 Gerencia Territorial de Padre Abad.

4 Sub Gerencia de Desarrollo Economico y Social.

4 Proyecto: “Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cultivo de (acao en el Distrito De
Alexander Von Humboldi, Provincia de Padre Abad, Depariamento de Ucayali”. CUI N°
9490957, Hl cnal inici6 el mes de mayo del 2023.

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

< ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.0121.2420957.6000009

4 PRODUCTO  : “Mejoramiento de Ia Cadena de Valor del (ultive de Cacao en el Distrilo de Alexander
Von Humboldt, Provincia de Padre Abad, Departamento de Ucayali”. CUL N° 2420957.

% META: 009

L TUENTEDE FINANCIAMIENTO  :  Fideicomiso (5-13)

. (ontratacion del servicio de una persona natural o juridica que preste SERVICIOS DE CONFECCION DE CARTEL
/ DE OBRA, que servird para la Exhibicién e informacion mediante imdgenes llamativas, durante las asistencias
técnicas, donde estard ubicado en un lugar estratégico para su visualizacién, del proyecto: “MEJORAMIENTO DE
LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI N 2420957.
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5. FINALIDAD PUBLICA
Fl presente requerimiento tiene por finalidad piblica Ja contratacién del servicio de CONFECCION DE CARTEL

DE OBRA, que servirdn para la exhibicion ¢ informacion sobre el proyecto hacia los residentes del lugar del
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA (ADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE
ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYAL” CUL N°

2420957

De tal manera que se cumpla con la programacion de las metas fisicas y financieras del proyecto.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

6.1.  ACTIVIDADES

Servicio de Confeccién del cartel de obra, medida 6 x

3.2 m.(incluye maros y colocacion en el distrito
alexander von humbeldt

(42) GOBERNO REGONALDE UCAYAL

‘:-7‘..-«;"’-"

S==" GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

U

Proyecto:
“Mejoramiento de la cadena de valor
del cultivo de cacao en el Distrito de Alexander |
Von Humboldt - Provincia de Padre Abad -
Departamento de Ucayall”

PERIODO DE EJECUCION :3GMESES
MODALIDAD - ADMINISTRACION DIRECTA
OMO DE INVERSION : 4'434,780.71

W7
¥
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13. CONFORMIDAD DEL SERVICIO
la conformidad del servicio serd olorgada por ¢l coordinador del proyecto, quien solicitard al supervisor la
verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacién, en un plazo que no exceda de los siete (7) dias
calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el articulo 144° de la ley n° 32069, ley general de la
contratacién piblica, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, , previa
preseniacién del entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes términos de referencia y
por Lanlo, se generard la conformidad del servicio contratado segin formato del anexo 10.

14 GARANTIA:
No corresponde

15 OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:
F1 proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona juridica a
wravés de sus socios. integrantes de los drganos de administracién, apoderados. representanies legales.
funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio 0
incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en lodo momento, durante Ia ejecucion del contralo, con
honestidad, propiedad, veracidad ¢ integridad y de no cometer aclos ilegales o de corrupeidn, directa o
indirectamente o a Iravés de sus socios, accionislas, participanies, integrantes de los organos de
administracidn, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que
se refiere el articuio 30 de 1a fey general de contrataciones piiblicas.

ademds, el proveedor se compromele & comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducia ilicita o corrupla de la que tuviera conocimiento; y adoplar medidas
técnicas, organizalivas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o pricticas.

16 SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
@% Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la presente contratacion, son
L7 X resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accion judicial.
g § 3 \ OR?‘E‘.
.
2

wESWPEY . 8
‘WT RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO
PhovecT U la gerencia territorial de padre abad, puede resolver la orden de servicio, en los siguientes casos:

a)  por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su
cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b)  por acumulacion del monto miximo de la penalidad por mora o por el monto miximo para oiras
penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

¢)  por paralizacién o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber sido requerido '
para corregir fal situacion.
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amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un hecho
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sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea imputable a
las partes.

¢) por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cliusula anticorrupcién durante la
ejecucion contractual, da derecho a la gerencia territorial de padre abad a resolver aulométicamente
y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que la gerencia territorial de padre abad,
remita una comunicacién informando que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo enire las
partes, previa opinion del drea usuaria.

18 GESTION DE RIESGO

No corresponde

@ GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

GEREN(KEWRIA{ DE PADRE ABAD

!NG SEGUNDO ZENON CAMPO VILLACORTA.

COORDINADOR PROYECTO CACAQ
ALEXANDER VON HUMROL DT
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