TERMINOS DE REFERENCIA

1.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Servicio de un (01) Docente para las asignaturas de Proyectode Ingenieria (E), Estructuras I,
Analisis Estructural Il (G-2) en la Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura de la Universidad
Nacional de San Martin.

2. FINALIDAD PUBLICA

Contar con el servicio de un (01) Docente para las asignaturas de Proyecto de Ingenieria (E),
Estructuras Il, Analisis Estructural lll (G-2), a fin de garantizar la adecuada ejecucion del plan
curricular en la Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura de la Universidad Nacional de San
Martin — UNSM.

3. ANTECEDENTES

La Universidad Nacional de San Martin, a través de la Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura,
tiene como objetivo asegurar el cumplimiento del plan de estudios establecido para sus
programas académicos, garantizando una formacion integral y de calidad para los estudiantes.
En este marco, resulta necesario contratar el servicio de un (01) docente para las
asignaturas de Proyecto de Ingenieria (E), Estructuras Il, Analisis Estructural Ill (G-2), afin de
cubrir la carga académica del semestre vigente y atender la demanda estudiantil en dicha
asignatura.

4. OBJETIVOS DE LACONTRATACION

41. Objetivo General

Garantizar la prestacion del servicio docente en las asignaturas de Proyecto de Ingenieria
(E), Estructuras Il, Analisis Estructural Ill (G-2), en la Facultad de Ingenieria Civil y
Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martin, contribuyendo al cumplimiento
del plan curricular del semestre académico y al fortalecimiento del proceso formativo de
los estudiantes.

4.2. Objetivo Especifico

» Desarrollar sesiones de ensefanza-aprendizaje de la asignatura de Proyectode
Ingenieria (E), tiene como propdsito integrar los conocimientos tedricos, técnicos y
metodoldgicos adquiridos durante la formacién profesional, mediante el desarrollo de un
proyecto aplicado que responda a una problematica real del entorno. Se orienta al
diseno, formulacion y evaluacion de propuestas sostenibles e innovadoras dentro del
campo de la ingenieria, considerando criterios de viabilidad técnica, econémica, social y
ambiental. Asimismo, promueve el trabajo en equipo, la responsabilidad ética y la
aplicacion de normas y estandares vigentes. Al finalizar, el estudiante sera capaz de
elaborar, sustentar y documentar un proyecto de ingenieria que evidencie competencias
profesionales y compromiso con el desarrollo regional y nacional.

» Desarrollar sesiones de ensefianza-aprendizaje de la asignatura de Estructuras I,
profundiza en el analisis y disefio de elementos estructurales como vigas, columnas y
pérticos, considerando cargas combinadas y criterios de estabilidad. Se aplican métodos
analiticos y computacionales conforme a las normas técnicas peruanas. El estudiante
desarrollara competencias para dimensionar y evaluar estructuras seguras vy eficientes
en obras civiles.

« Desarrollar sesiones de ensefanza-aprendizaje de la asignatura de Analisis
Estructural Ill (G-2), aborda el estudio avanzado del comportamiento de estructuras
hiperestaticas, considerando desplazamientos, cargas moviles y efectos sismicos. Se



5.1.

aplican métodos matriciales y analisis por computadora para la evaluacion de pérticos y
vigas continuas. El estudiante desarrollara capacidades para modelar, analizar e
interpretar resultados estructurales conforme a normas técnicas vigentes.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
Descripcion del Servicio a Contratar
1 Unidad de - s, . .
Item Medida Cantidad Descripcion del servicio

Servicio de un (01) Docente para las asignaturas
de Proyecto de Ingenieria (E), Estructuras I,

1 Servicio 1 Analisis Estructural Il (G-2)), a fin de garantizar la
adecuada ejecucion del plan curricular en la
Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura de la
Universidad Nacional de San Martin — UNSM.

5.2. Actividades:
La prestacion del servicio esta comprendida en la ejecucion de las siguientes actividades:

Planificar, organizar y desarrollar las sesiones de clase correspondientes a las
asignaturas de Proyecto de Ingenieria (E), Estructuras I, Analisis Estructural lll (G-2),
de acuerdo con el silabo y el cronograma académico vigente.

Elaborar y aplicar instrumentos de evaluacién para medir el progreso de los
estudiantes, conforme a los criterios establecidos por la Facultad de Ingenieria Civil
y Arquitectura .

Orientar y brindar acompafiamiento académico a los estudiantes en temas relacionados
con la asignatura.

Participar en reuniones académicas convocadas por la Facultad de Ingenieria Civil
y Arquitectura, relacionadas con el desarrollo y seguimiento del curso.

Registrar oportunamente las asistencias, calificaciones y demas datos requeridos en
los sistemas académicos establecidos por la universidad.

Presentar informes académicos finales y documentacion que sustente el cumplimiento
del servicio.

Y otras actividades asignadas por la autoridad competente.

5.3. Procedimiento
El servicio sera ejecutado conforme al siguiente procedimiento:

Coordinacién Inicial: El docente contratado debera coordinar con la Direccion de
Escuela o el Departamento Académica de la Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura,
a fin de recibir el silabo, cronograma académico y orientaciones necesarias para el
desarrollo del curso.

Desarrollo del Servicio: El docente debera dictar las sesiones programadas para las
asignaturas de Proyecto de Ingenieria (E), Estructuras Il, Analisis Estructural lll (G-2),
conforme al silabo aprobado, utilizando metodologias activas y pertinentes al perfil de
los estudiantes, cumpliendo con el numero de horas asignadas a la Unidad Basica (UB).
Evaluacion Continua: El docente realizara evaluaciones formativasy sumativas durante
el semestre académico, de acuerdo con los criterios establecidos por la facultad,
promoviendo la participacion activa del estudiante.

Seguimiento Académico: El docente debera registrar las asistencias, calificaciones y
observaciones en los sistemas académicos o plataformas designadas por la UNSM.
Entrega de Informe Final: Al término del servicio, el docente debera presentar el informe
académico final, que incluya el registro de evaluaciones, actas y otros documentos que
acrediten la culminacion del servicio.




5.4. Plan de Trabajo
El servicio sera ejecutado en un periodo de cuatro (04) meses, conforme al cronograma
académico establecido por la Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura de la Salud de la

Universidad Nacional de San Martin. El desarrollo del servicio docente comprendera las
siguientes fases:

Fase Actividades Principales Periodo de Ejecucion

- Coordinacion con la Direccion
de Escuela y/o Departamento

.- Inicio del Servicio Académico de Ingenieria Civil y Semana 1
Arquitectura
- Ejecuc'ién'd'e clases, segun lo
II. Desarrollo programado en el silabo
Académico - Evaluaciones periédicas Semanas 2a 15

- Registro de asistencia y notas

- Evaluacion final

- Entrega de actas Semanas 16 a 17
- Informe académico final

lll. Cierre del Servicio

5.5. Recursos a ser Provistos por Proveedor
5.5.1. Materiales
Todos los que resulten necesarios para la ejecucion del servicio

5.5.2. Equipamiento

a) Equipamiento Estratégico

. .. Unidad de . L.
Denominacion Medida Cantidad Caracteristica
Teléfono Celular Unidad 1 Linea Activa

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la
posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
similar que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

b) Otro Equipamiento
Todos los que resulten necesarios para la ejecucion del servicio

c) Infraestructura Estratégica
No Aplica

5.6. Recursos y Facilidades ser Provistos por la Entidad
5.6.1. Recursos
a) Ambiente y mobiliario para la prestacion del servicio
b) Equipo de computo
c) Impresora
d) Fotocopiadora
e) Escaner
f) Materiales de impresién y fotocopiado
dg) Materiales de escritorio
h) Otros que sean necesarios para la prestacion del servicio.



5.6.2. Facilidades

a) Acceso a las diversas dependencias de la entidad para coordinar la ejecucion
de las actividades académicas.

b) Acceso a la documentacion, materiales y plataformas necesarias para el
desarrollo de las clases, evaluacién de los estudiantes y cumplimiento del silabo
correspondiente.

5.7. Norma Técnica, Normas Metroldgicas y/o Sanitarias Nacionales
No Aplica

5.8. Impacto ambiental
No Aplica
5.9. Seguros

El/la prestador(a) del servicio debera contar con un seguro de salud vigente, ya sea a
través del Seguro Integral de Salud (SIS), EsSalud o una pdéliza de seguro privado, o,
en su defecto, un seguro contra accidentes personales que le brinde cobertura durante
el periodo de ejecucion del servicio.

5.10. Prestaciones Accesorias a la Prestacion Principal
No Aplica

5.11. Requisitos del Proveedor
5.11.1. Formacién Académica:
Titulo profesional de Ingeniero Civil con Grado Académico de Maestria y estudios
de especialidad en el area de Ingeniero Civvil y Educacion, segun corresponda.

Acreditacion del Grado Académico: El Titulo Profesional sera verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicosy Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o
en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: https:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun
corresponda.

En caso el Titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién
académica requerida.

5.11.2. Capacitacion

Cantidad de Horas Materia o Area de Capacitacion

- Uso de tecnologias aplicadas a la educacion (TIC).
- Calidad Educativa.
- Cursos de capacitacion o perfeccionamiento en temas del

area de Arquitectura.

60 horas académicas y/o
lectivas por cada materia o
area de capacitacion

Acreditacion de las Capacitaciones: Se acreditara con copia simple de
constancias, certificados u otros documentos, segun corresponda.



5.11.3. Experiencia:

Tiempo de | Coémputo de la
Experiencia Experiencia

Especialidad

P D 1
Cargos/Puestos Desempeiados Requerida

05 afos

Docente universitario
Desde la fecha | « Docente en institutos de educacién
de Egresado superior

Docente de Ingenieria Civil

* Entidades Publicas

» Entidades
Privadas

Ingeniero Civil de Profesion

5.12.

Acreditacion de la Experiencia: Se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados oF (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Los documentos que
acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el
cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afo de inicioy
culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la
fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

Lugar y plazo de prestacion del servicio

5.121. Lugar

Instalaciones de la Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura de la Universidad
Nacional de San Martin cito en Jr. Amorarca N° 315, Distrito de Tarapoto,
Provincia de San Martin — San Martin

5.12.2. Plazo
El servicio sera prestado en un plazo maximo de sesenta (60) dias calendario, que
se computan desde el dia siguiente de la notificacion de la orden de servicio,

de acuerdo con el siguiente detalle:

Entregable Plazo Maxima de Entrega Contenido del Entregable

Hasta 05 dias calendario que se

L 1. Informe mensual firmado
computan desde el dia siguiente

Primero - ., 2. Plan de clase
de la notificacion de la orden de ! .
. 3. Acta de asistencia
servicio.
Hasta 15 dias calendario que se .
L, 1. Informe mensual firmado
S q computan desde el dia siguiente 2 Plan de cl
egundo de la notificacion de la orden de crlangeciase
. 3. Acta de asistencia
servicio.
Hasta 30 dias calendario que se .
L 1. Informe mensual firmado
computan desde el dia siguiente . .
Tercero e s 2. Registro de notas actualizado
de la notificacion de la orden de .
. 3. Cronograma ajustado
servicio.
Hasta 60 dias calendario que se 1. Informe final firmado
Cuarto computan desde el dia siguiente 2. Actas de evaluacion
de la notificacion de la orden de 3. Consolidado de asistencia
servicio. 4. Registro oficial de notas
5.13. Resultados Esperados

Por cada entregable se debera entregar un informe que detalle las actividades realizadas
y adjunte la documentacién correspondiente a cada entregable.



6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION.
6.1. Otras Obligaciones del Contratista
El proveedor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizara, sea
directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio brindado.
Indicar, de ser necesario, otras obligaciones que seran asumidas por el contratista, que
tengan incidencia directa en la ejecucion del servicio.

6.2. Adelantos
No se otorgaran adelantos

6.3. Subcontratacion
No se permite la sub contratacion

6.4. Confidencialidad

El proveedor se compromete a mantener en reserva absoluta confidencialidad en el manejo
de informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
guedando prohibido revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido, el proveedor dara
cumplimiento a todas las politicas y estdndares definidos por la Entidad, en materia de
seguridad de la informacién. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega,
como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién
producida una vez que se haya concluido la prestacion.

6.5. Propiedad Intelectual

Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial que se deriven de los productos,
informes, desarrollos tecnoldgicos, bases de datos, software, disefios, metodologias,
publicaciones, estudios o cualquier otro resultado generado en virtud de la contratacion
seran de titularidad exclusiva de la Entidad, sin perjuicio de los derechos del autor segun
lo dispuesto en la normativa aplicable.

6.6. Medidas de Control Durante la Ejecucion Contractual

Areas que Coordinaran con el Proveedor: Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura
Area Responsable de las Medidas de Control: Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura
Area que Brindara la Conformidad: Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. La conformidad es
otorgada por la Facultad de Ingenieria Civil y Arquitectura en el plazo maximo de siete
(07) dias habiles computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunicaal CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no
debe ser mayor al 30% del plazo del entregable' correspondiente, dependiendo de la
complejidad o sofisticaciéon de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD
CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes.

" En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacion del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la entidad
contratante efectie el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional en dicho supuesto.



En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo
para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para
efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD
CONTRATANTE no efectua la recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

6.7. Forma de Pago

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA
en soles, en pagos parciales, luego de la recepciéon formaly completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF, de acuerdo con el siguiente detalle:

N° de Pago Condicién para el Pago Monto a Pagar
. Después de emitida la conformidad al 25 % del monto total de la
Primero . .
primer entregable. orden de servicio
Después de emitida la conformidad al 25 % del monto total de la
Segundo -
segundo entregable. orden de servicio
Después de emitida la conformidad al 25 % del monto total de la
Tercero ici
tercer entregable. orden de servicio
Cuarto

Después de emitida la conformidad al 25 % del monto total de la
cuarto entregable orden de servicio

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excederade los siete (7) dias del dia siguiente de recibido el entregable, bajo
responsabilidad de dicho servidor.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las
condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor
competente.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad
contratante debe contar con la siguiente documentacion:

a) Documento en el que conste la conformidad de la prestaciéon efectuada suscrita por el
funcionario responsable de la Direccion General de Administracion.

b) Comprobante de pago

c) Informe de Actividades segun lo solicitado por cada entregable

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de
intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas.

6.8. Formula de Reajuste
No se efectuara ningun reajuste.



6.9. Penalidades

Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula
de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto

F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debidé ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de
retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacién del retraso
como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

Otras Penalidades
Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras Penalidades
N° Supuestos de I.\plicacién de Forma de Calculo Proced.imier_lfo de
Penalidad Verificacion
Cuando no se remita la
informacion y/o proyectos de 2% del monto de la Informe del Area Usuaria en
01 informe solicitados por el Area| Orden de Servicio por el que se adjunte las
Usuaria dentro del plazo cada hecho evidencias correspondientes
otorgado por esta ultima
Cuando no tramita 2% del monto de la Informe del Area Usuaria en
02 oportunamente un documento | Orden de Servicio por el que se adjunte las
relacionado sus actividades cada hecho evidencias correspondientes

La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y otras penalidades no puede
exceder del 10% del monto del entregable correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 229.2 del articulo 229 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
publicas.

6.10. Responsabilidad por Vicios Ocultos
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo



dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
y el articulo 144 de su Reglamento.

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado por el plazo de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

6.11. Declaratoria de viabilidad
No Aplica

7. MODALIDADES DE PAGO

La presente contratacion se rige por la modalidad de pago de Suma Alzada de conformidad con
el articulo 130 del Reglamento.

8. GARANTIAS DE LA CONTRATACION
a) Garantia de Fiel Cumplimiento
De conformidad con lo establecido en el literal a), del Articulo 139 (Excepciones a la
garantia de fiel cumplimiento en bienes y servicios) del Reglamento de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, para la presente contratacién no resulta aplicable
la Garantia de Fiel Cumplimiento, debido a que se ha previsto que la cuantia de la
prestacién principal no sera superior a 50 UIT.

b) Garantia de Fiel Cumplimiento por Prestaciones Accesorias

No resulta aplicable la Garantia de Fiel Cumplimiento por Prestaciones Accesorias, debido
a que el presente requerimiento no contempla prestaciones accesorias a la prestacion
principal.

c) Garantia por Adelanto Directo
No resulta aplicable la Garantia por adelantos, debido a que el presente requerimiento no
contempla la entrega de adelantos.

9. ANTICORRUPCIONY ANTISOBORNO

Al perfeccionamiento de la contrataciéon, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion? y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la

2 Articulo 9 dela Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.



finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

10. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion, en aplicacién del articulo 330 del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas.

11. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por incumplimiento de obligaciones

contractuales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 122.1. y 122.2. del articulo 122

del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por

Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Asimismo, en aplicacion de lo dispuesto en el numeral 229.3 del articulo 229 del Reglamento el

cual dispone que, el area usuaria dentro de su requerimiento podra incorporar otras causales de

resolucion de contrato se procede a incorporar las siguientes causales de resolucion:

a) Por mutuo acuerdo de las partes

b) Por decision unilateral del area usuaria, la misma que sera notificada a EL CONTRATISTA
mediante carta.

Cabe indicar que las causales de resolucion sefialadas anteriormente no generan infraccion

alguna de las partes.

12. GESTION DE RIESGOS

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

INFORMACION DEL RIESGO RIESGO
ESTRATEGIA SELECCIONADA | oo o ASIGNADO A
REALIZAR EN EL
CODIGOT e cRIPCION | PRIORIDAD| Mitigal EVItarT i [ Transferir MARGO DEL PLAN| c...: )
s DEL RIESGO |DEL RIESGO| . ©! ol folr I ri Entidad | Contratista
RIESGO riesgo| riesgo|®' M€S90| elriesgo

El proveedor no Se procedera a la
pueda continuar cancelacion de la
RO con el servicio por Bajo % orden de servicio por X X

invalidez temporal, causas sobrevinientes
invalidez debidamente
permanente justificadas.




PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS
INFORMACION DEL RIESGO RIESGO
ESTRATEGIA SELECCIONADA ACCIONES A ASIGNADO A
CODIGO : Mitigar Evitar .| REALIZAR EN EL
DE DESCRIPCION | PRIORIDAD elg el |Aceptar| Transferirl MARCO DEL PLAN Entidad | Contratista
RIESGo | DEL RIESGO |DEL RIESGO riesgo| riesgo el riesgo| el riesgo
El pr’oveed(.)r sufra El Proveedor debera
RO2 algsn ac;ndlente Bai X hacer uso de su seguro X
preg[ZZign?iel ajo de saludAy asumira sus
servicio propios gastos
Se dejara constancia
escrita de cada
Inasistencia inasistencia. Se
RO3 reiterada sin Bajo X aplicaran penalidades X
justificacion conforme al contrato si
se superan los
umbrales permitidos
Supervision periddica
del cumplimiento de
Incumplimiento funciones. Emisién de
de funciones reportes de
RO4 asignadas al Bajo X desempefio y X
personal aplicacion de
contratado sanciones
contractuales segun
gravedad.
13. NORMATIVA ESPECIFICA

- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas
- Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por

Decreto Supremo N° 009-2025-EF
- Directivas de la Direccion General de Abastecimiento del Ministerio de Economia y Finanzas,

el OECE y demas normativa especial que resulte aplicable.

- Normas de organizacion interna de la Entidad

14.
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