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ANEXC 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

1. SOLICITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI", CON CUI N° 2313356

2. AREA USUARIA:

Gobiemo Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Economico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL
CULTIVO DE CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO
PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI".

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

e

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N° 2313356

META: 007

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)

JoRALy, 4. OBJETIVO DEL SERVICIO

o R0 £ ‘;
é o et g obietivo de la Contratacion del Servicio de (01) Profesional para realizar el “TALLER: MANEJO Y

- & CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CAFE”, que se desarrollara en
las 03 ZONAS de intervencion del proyecto, donde en la Zona Baja existe 135 beneficiarios, Zona Media
existe 138 beneficiarios, Zona Alta existe 137 beneficiarios, participantes directos del proyecto:
“Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de
Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali”. CUI N® 2313356. El taller
tiene por objetivo brindar a los productores cafetaieros los conocimientos tedricos y practicos necesarios
para identificar, prevenir y controlar de manera eficiente las principales plagas y enfermedades del
cultivo de café, promoviendo el uso de estrategias de manejo integrado que contribuyan a mejorar la
produciividad dei cuitivo. Ei profesionai reaiizara ia ejecucion de ios taiieres como son: ZONA BAJA, (2
dias en el mes de Noviembre) en el Caserio Santa Rosa Km 200, ZONA MEDIA, (2 dias en el mes de
Noviembre) en el CC.PP La Divisoria, ZONA ALTA, (2 dias en el mes de Noviembre) en el Caserio
Santa Rosa de Tealera, el taller se desarrollara en 02 Partes (teérico y Practico), en el lugar de
intervencion dei proyecto.

5. FINALIDAD PUBLICA DEL SERVICIO

El presente servicio tiene por finalidad publica la contratacion de (01) profesional especialista para
desarrollar 03 servicios de capacitacion en las 03 zonas de Intervencion del Proyecto café, el tema del
Taller: MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CAFE,
dirigido a los productores cafetaleros, donde la finalidad del taller es contribuir al fortalecimiento de las
capacidades de los productores cafetaleros para mantener cultivos sanos y productivos, mediante la
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impiementacion de practicas sostenibies de manejo y coniroi de piagas y enfermedades, que garanticen
la calidad del café, se capacitara a 30 agricultores por dia (cada taller se realizara en 02 dias calendario),
donde en la ZONA BAJA comprende las comunidades {Previsto, Hidayacu, Chancadora, Nueve
Mundo, Inca Garcilazo, Santa Ana, Nueva Palestina, Santa Rosa km 200), ZONA MEDIA (Tres de
Octubre Divisoria, Mina de Sal y Flor de Café), ZONA ALTA (Mina de sal, Flor de Café. Santa Rosa de
Tealera, Miguel Grau y Margarita). Solo participaran 30 productores por zana de ejecucion del taller.
Dicho servicio beneficiara a los productores del proyecto: “Mejoramiento de las Capacidades de los
Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali”. CUI N° 2313356.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Ei servicio de capacitacion especializada estara dirigida a 30 participantes por cada dia (ejecucion cada
taller 02 dias calendario) y sera desarrollada de forma presencial en la tematica de “MANEJO Y
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CAFE” donde se realizara en
forma tedrico y practico durante dos dias programado en el servicio, ZONA BAJA existe 135
beneficiarios, solo participaran 30 participantes por dia, ZONA MEDIA existe 138 beneficiarios,
participaran 30 participantes por dia, ZONA ALTA existe 137 beneficiarios y participaran 30 participantes
por dia, en cada servicio de capacitacion participaran los agricultores de cada zona ya que la cantidad
de beneficiarios son 410 beneficiarios dei proyecto, con ia ejecucion dei servicio se cumpiira ei Pian
Operativo Anual - 2025 modificado, del Proyecto “Mejoramiento de las Capacidades de los
Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre
Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali”. CUI N° 2313356. Los temas a tratar por ei Especialista
son los siguientes:

Servicio de {01) Profesional para desaroliar &l

, | TALLER: MANEJO Y CONTROL DE e P
PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL SR
CULTIVO DE CAFE

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. ACTIVIDADES DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

Dia 01y 02

4  Acondicionamiento del ambiente donde se desarroliara el curso-taller
4 Recepcion de participantes

4  Presentacion del especialista

#  Presentacion del tema a desarrollarse

4  Almuerzo

4  Desarrollo de la sequnda parte practica en el ambiente de capacitacion.

6.2. PLAN DE TRABAJO.
Dia 01y 02
4  8:30 am presentacion al consultor por parte del coordinador
%  8:35 am presentacion del consultor hacia los participantes productores.
4  8:40 am explicacion del mecanismo del desarrollo del curso taller
4 900 am desarrollo de! curso taller ‘MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CAFE”.
4  12:30 pm Almuerzo
4  2:00 pm continuidad del curso - taller
4  02:25 pm dinamica grupal con los asistentes al curso/aller.
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4  04:00 pm final del curso taller

6.3. MODULOS DE CAPACITACION DEL TALLER: MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CAFE.

*» MODULOS DEL PRIMER SERVICIO DE CAPACITACION.

MODULO 01

1 | INTRODUCCION.
MODULO |. MANEIO INTEGRADO DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (Beneficios del
PLAGAS EN EL CULTIVO DE CAFE. MARMMA | 2 | el intagrado de plagas)

3 | PASOS PARA EL MANEIC INTEGRADO DE PLAGAS.

1 | CONTROL CULTURAL. SRR CASERIC SANTA ROSA

2 | CONTROL FISICO Y MECANICO KM 200 (local comunal)
MODULD K. TECNICAS DE MANEIO TARDE 3 CONTROL BIOLOGICO
INTEGRADO DE FLAGAS 4 | TIPOS DE CONTROLADORES BIOLOGICOS (tipos

de patogenos mds utilizados)
s S 5 | CONTROLQUIMICO

MODULO 02

ROYA AMARILLA (Hemileia vastatrix) Manejo y control.
BOMA™A MEI FAEETA (Uimmtbhenamm s bammmnll Blamaio o
BROCA BEL CAFETO [Mhmathonamus harmpal) Manslsy
Control.
0J0 DE GALLO (Mycena citricolor] Manajo y Control,
MINADOR DE LA HODJA DE CAFE (Leucoptera coffeella)
Manejo y Controf CASERIC SANTA
MANCHA DE HIERRO (Cercospora coffeicola) Manejo y ZONA BAIA ROSA KM 200
Control {local comunal)
beepoip i i TARDE ARANERO DEL CAFE (Corticum koleroga) Manejo vy
E“ELI-ULIIVUIJE\J\I"I:
Control
NEMATODO (Meloidegyne spp.) Manejo y Contral
PIE NEGRO (Rosellinia sp.) Manejo y Control
QUERESA (Coccus virkdis) Manejo y Contral

MODULD L PLAGAS CLAVES EM EL

CULTIVOS DE CAFE

1

i
MANANA 2
3

~donfun £

3
“0(;‘.;:\_‘ e ] = T
» MODULOS DEL SEGUNDOQ SERVICIO DE CAPACITACION.

INTRODUCCION.
MODULO 1. MANEIO 1 ou
INTEGRADO DE PLAGAS EN EL MARANA A \ A
et 2| integrade de leg
3 PASOS PARA EL MANEIO INTEGRADO DE PLAGAS. CCPPLA
] o e VRS B W
NOMAD &, TROua O 3| CONTROL BIOLOGICO fostisamen
MANEIO INTEGRADO DE TARDE
TIPOS DE CONTROLADORES BIOLOGICOS (tipos de patogenos
PLAGAS 4 i
mas utilizados)
5 CONTROL QUIMICO
. moDuos e osEvwos .mm%!! e
ROYA AMARILLA (Hemileia vastatrix) Manejo y control.
MODULO Il PLAGAS CLAVES EN BROCA DEL CAFETO (H f nus hampei} Manejo y
LL CULTIVOS DL CAFL Control.
CJO DE GALLO (Mycena citricolor) Manejo y Control.
MINADOR DE LA HOJA DE CAFE (Leucoptera coffeella) CCPPIA
Waoeis y comrad zoMAMEDIA | DiisoRiA flocs!
MANCHA DL HIERRO (Cercospora coffeicola) Manejo v
MODULO IV. PLAGAS 3 ey comunal}
;::ENGMES Sl o 4| ARANERO DEL CAFE (Corticum koleroga) Manejo y Contral
5 NEMATODO (Meloidogyne sop.| Maneio v Control
6 PIE NEGRQ [Rosallinia sp.) Manejo y Contral
7 QUERESA {Coceus viridis) Manejo y Control
C.c. Archivo
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% MODULOS DEL TERCER SERVICIO DE CAPACITACION.

L

MODULO 01
B L N R S
MODULO 1. MANEIO INTEGRADO MANEIO INTEGRADO DE PLAGAS
DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE MARANA [ ~# -} (esfices delsmneio integrada de
CAFE. plagas)
FASUS PARA EL MANEIL INTERRAUL UE
| pacas. CASERIO SANTA ROSA DE TEALERA
1 CONTROL CULTURAL, ZONA ALTA (Parcela Sra. ELIZABETH BARRUETA
2 | conTROLFisicn v MECaNic BARDALES)
MODULO L. TECNICAS DE TRADE 3 | conTROL BIOLOGICO
MANEIQ INTEGRADO DE PLAGAS , | TIPOS DE CONTROLADORES BIOLOGICOS
(tipos de patdgenos mas utilizados)
5 | CONTROL QUIMICO 2
MODULO 02
1 ROYA AMARILLA (Hemileia vastatrix) Manejo y control.
AANNMILO 111 DI ACAS C1AVES EM EL . “ BEACA DElL CARETO r‘.. yopthanemue k-‘m'p_s.! LY i
CULTIVOS DE CAFE MARANA “ | control.
3 | DIO DE GALLO (Mycena citricoler) Manejo y Contrel.
, | MINADOR DELA HOJA DE CAFE (Leucoptera coffeella) Manejo CASERIO SANTA ROSA
y Lontrai DE TEALERA [Parceia
L | MANCHA DE MIERRO (Cercospora coffeicola) Maneo y |  ~ o oo Sra. ELIZABETH
MODULO IV. PLAGAS POTENCIALES | o Control BARRUETA BARDALES)
EN EL CULTIVO DE CAFE bE 4 | ARANERO DEL CAFE (Corticum koleroga) Manejo y Control
5| NEMATODO (Meloidogyne spp.) Manejo y Control
6 | PIENEGRO [Rosellinia sp.) Manejo y Control
7 QUERESA (Coceus viridis) Manejo y Control
6.4. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
e Adjunto Pian Operativo Anual — 2025 modificado.
PERFIL DEL PROVEEDOR:
@ﬁ;;&a,f 74. _DELPOSTOR.
B o SAT PR - DETALLES
- % s E 2. 5 z 3 . :
23 FE 4 Profesional titulado en Agronomia, Agroindustrial,
5% coorab? PERFIL Ingeniero de recursos Naturales Renovables y/o carreras

_Cj&' afines.

4 Colegiado y Habilitado (demostrado en la pagina del cip)
EXPERIENCIA GENERAL - Exper:enmq la_borat gengral minimo de Dos (02) afios en
el sector Publico y/o Privados
4 Experiencia laboral en el drea de manejo de cultivo de café
y/o cacao no menor a (01) afio.
4 Experiencia en ponencia, capacitacion y/o facilitador en
EXPERIENCIA ESPECIFICA i el
servicios generales como minimo no menor de dos (02)
ponencias.
4 Contar con certificado en manejo integrado de plagas y
CAPACITACION enfe_rrnedades en cultivos de café y/o cacao y/o cultivos
tropicales.
& Contar con certificado de manejo del cultivo de café.
4 No estar impedido de contratar con el Estado.
4 Disponibilidad para viajar al interior de la Zona de

OTROS Influencia.

4 Contar con Cadigo de Cuenta Interbancaria CCl.
4 Contar con Cddigo unico de contribuyentes (RUC), vigente.
4 Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)

C.c. Archivo
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8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)
Infracciones administrativas pasibles de sancion a participantes, postores, proveedores y

ethanantratiotan lan n;nuinn‘on-
SULLA I Qoo 1o a.s TG G,

v' Desistirse o refirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacion de perfeccionar el contrato o de perfeccionar
acuerdos marco.

v" La solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal
arbitral, este asume competencia para conocer |2 medida cautelar en el estado en que se encuentre.
Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o en porcentaje mayor al
permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripcion vigente en el RNP
0 este impedido para contratar con el Estado.

v" Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse
con posterioridad al pago.

v’ Suscribir confratos o acuerdos marco sin contar con inscripcion vigente en el RNP o suscribir
contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o categorias
distintas a las autorizadas por el RNP.

Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

PLAZO DE EJECUCION:
El servicio se realizara en la ZONA BAJA, (2 dias en el mes de Noviembre) en el Caserio Santa Rosa
Km 200, ZONA MEDIA, (2 dias en ¢! mes de Noviembre) en el CC.PP La Divisoria {Local Comunal),
ZONA ALTA, (2 dias en el mes de Noviembre) en el Caserio Santa Rosa de Tealera, de acuerdo a las
necesidades de la entidad y la disponibilidad presupuestal con la que cuente la entidad, asimismo el
profesional tiene un plazo de 5 dias calendarios para presentar su informe y solicitar el pago respectivo
por los servicios prestados.

Porcentaje Plazo maximo del
entregable s Contenido del entregahle saceleio
Servicic de (01) profesionai para reaiizar el TALLER: | 02 dias Calendarios por
Servicio 03 100% MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y cada Zona de
ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CAFE. | intervension

10. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
El servicio se prestara en las 03 zonas de intervencion del proyecto donde el lugar que se desarroliara
son: ZONA BAJA, (2 dias en el mes de Noviembre) en el Caserio Santa Rosa Km 200, ZONA MEDIA,
(2 dias ern el mes de Noviernbre) en ef CC.PP La Divisoria (Locai Comunaij, ZONA ALTA, (2 dias ern
el mes de Noviembre) en el Caserio Santa Rosa de Tealera, con la participacion de los productores
cafetaleros de cada zona, este servicio abarca la intervencion de los 02 Centros Poblados Previsto y La
Divisoria, como también esta programado en meta financiera y meta fisica del Proyecto: “Mejoramiento
de las Capacidades de los Productores del cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria
y Previsto, Distrito Padre Abad - Ucayaii”

i1. PENALIDAD:
A. PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad por
mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que

C.c. Archivo
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ie sea imputabie. La penaiidad se apiica automaticamente y se caicuia de acuerdo con ia siguienie
formula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto

F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la aplicacion de las
penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato
0, de ser el caso, del item correspondiente.

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069
a) GARANTIAS

No corresponde

CLAUSULA ANTICORRUPCIGN Y ANTISCBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a traves de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,

representantes iegaies, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago

o, en general, cualquier beneficio ¢ incentivo ilegal en relacion al contrate.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

Qgg\g,%ua:r%a
ot "3*;, orrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes,

I=d
%%% R £ integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
"% C o/ asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de Contrataciones del

AL D,
0

contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de

Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa v oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

¢) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion,
son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.
La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

v

v

C.c. Archivo
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Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias
a su cargo, pese a haber sido requerido para eiio.

Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.
Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de ia pi
requerido para corregir tal situacion.

gstacion, pese a haber sido
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¥ Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiiite de manera definitiva ia continuidad de ia
ejecucion, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un
necho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o Seivicio gue no
sea imputable a las partes.

la ejecucion contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y de pleno derecho
al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una comunicacion informando que
se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

v Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del area usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de caracter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores publicos
de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razén del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cényuge, al conviviente y al progenitor del
hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo 30 de la presente ley.

¢) Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento para

f@% contratar con el Estado.

d) Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusién
en otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las
personas naturales o juridicas

14. FORMA DE PAGO:

E! pago se realizara por de forma UNICA después de ser ejecutada la prestacidn del servicio y otorgada
la conformidad de servicio por el Coordinador del proyecto ratificado por el Supervisor, asimismo por el
responsable de la Unidad Desarrollo Econémico y por la Subgerencia de Desarrolio Econémico y Social
de fa Gerencia Terilorial de Padre Abad.

Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) previa prestacion
del comprobante de pago correspondiente; para lo cual El Proveedor debera comunicar su Cédigo de
Cuenta Interbancario (CCl), para su validacion, mediante una Carta de Autorizacion correspondiente.

15. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
La conformidad del servicio seré otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor,
guienes verifican el cumplimiento del seivicio contratado, tal como io establece el Aiticuio 143° dei
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo por el responsable de Desarrollo
Econdmico y la Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre
Abad, en un plazo que no exceda de los diez (10) dias calendarios de ser recibidos estos y, por tanto,

generara la conformidad de bien o de los bienes contratados, en el formato de ANEXQ N° 10.

ING Jobeth E. Zevallos Lopez
Ceordinadet del Proyecto Cate
CIPN" !9?3‘}7
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