







ANEXO 2

**TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**



**1. SOLICITANTE:**

Coordinador del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFÉ EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI", CON CUI N° 2313356

**2. ÁREA USUARIA:**

-  Gobierno Regional de Ucayali
-  Gerencia Territorial de Padre Abad.
-  Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social.
-  **Proyecto:** "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFÉ EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI".

**3. INFORMACION PRESUPUESTAL**

-  **ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA** : 10.009.0017.05
-  **PRODUCTO:** "Mejoramiento De Las Capacidades de Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali", Con Cui N° 2313356
-  **META:** 0007
-  **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** Foncor (5-15).

**4. OBJETIVO DEL SERVICIO**

El objetivo de la Contratación del **SERVICIO DE ALIMENTACION**, la cantidad de (1080 raciones), con el objeto de ser repartidas a los asistentes de los Talleres de la **ACTIVIDAD 1.4. TALLERES DE CAPACITACION PARA LA MEJORA TECNOLOGICA (540 raciones)**, **ACTIVIDAD 1.6. RENOVACION DE AREAS DE CAFE (120 HA) (180 RACIONES)**, **ACTIVIDAD 1.7. MEJORA DE LOS PROCESOS DE POST COSECHA (180 RACIONES)** Y **COMPONENTE 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE de la ACTIVIDAD 03.03. INSPECCION AMBIENTAL (180 raciones)**, el mismo que servirá de contar con la presencia de todos los participantes hasta el término de las capacitaciones en el marco de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali". CUI N° 2313356

**5. FINALIDAD PUBLICA DEL SERVICIO**

La contratación del **SERVICIO DE ALIMENTACION**, realizará con la finalidad de ser repartidas a los asistentes de las **participantes de y los talleres de Capacitaciones en los diferentes sectores**, lo cual servirá para contar con la presencia de la **ACTIVIDAD 1.4. TALLERES DE CAPACITACION PARA LA MEJORA TECNOLOGICA (540 raciones)**, **ACTIVIDAD 1.6. RENOVACION DE AREAS DE CAFE (120 HA) (180 RACIONES)**, **ACTIVIDAD 1.7. MEJORA DE LOS PROCESOS DE POST COSECHA (180 RACIONES)** Y **COMPONENTE 03 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE de la ACTIVIDAD 03.03. INSPECCION AMBIENTAL (180 raciones)** esto en marco de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali". CUI N° 2313356.





**6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:**

El servicio de **SERVICIO A ALIMENTACIÓN** la Cantidad de **(1080 raciones)**, el cual se realizará con el propósito de alimentar a los participantes (30 asistentes por día), serán dictados por el Personal Contratado para dictar dichos talleres, el servicio cual se realizará con el propósito de alimentar a los participantes (30 asistentes por día) serán dictados por un Expositor Contratado para dictar el taller, para los talleres, haciendo un total de **1080 raciones** marco de la ejecución del proyecto: **"Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"**. CUI N° 2313356.

ÍTEM	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	RACIONES
1	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION</b> , para talleres para los Meses de noviembre a Diciembre del 2025	servicio	1080

Los alimentos se servirán en platos descartables, el refresco se servirá en botellas y/o bolsa, cucharas descartables y servilleta.



- ✚ El alimento se servirá al final de la ejecución de las reuniones de los meses de Noviembre a Diciembre
- ✚ Los alimentos serán entregados al responsable de la sesión y/o taller del Proyecto.

**7. CUADRO DE CAPACITACIONES Y/O TALLERES**



ITEM	ACTIVIDAD	TALLERES	MES	DIAS DEL TALLER	CANTIDAD DE ALMUERZOS Y PARTICIPANTES	TOTAL	LUGAR DE ENTREGA
1	1.4. TALLERES DE CAPACITACION PARA LA MEJORA TECNOLOGICA	TALLER DE MANEJO DE PODAS EN EL CULTIVO DE CAFÉ	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	6 DIAS	180	1080 RACIONES	PREVISTO , ALTO ORIENTAL, CC.PP LA DIVISORIA, FLOR DE CAFÉ Y MIGUEL GRAU
2	1.4. TALLERES DE CAPACITACION PARA LA MEJORA TECNOLOGICA	TALLER DE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CAFÉ	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	6 DIAS	180		
3	1.4. TALLERES DE CAPACITACION PARA LA MEJORA TECNOLOGICA	TALLER DE CAPACITACION EN INSTALACION DE SECADORA SOLAR PARA CAFÉ	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	6 DIAS	180		
4	ACTIVIDAD 1.7. MEJORA DE LOS PROCESOS DE POST COSECHA	TALLER DE INTERPRETACION DE ANALISIS DE SUELO	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	6 DIAS	180		
5	ACTIVIDAD 1.6. RENOVACION DE AREAS DE CAFE (120 HA	TALLER DE ELABORACION DE DERIVADOS DE CAFÉ	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	6 DIAS	180		
6	ACTIVIDAD 03.03. INSPECCION AMBIENTAL	TALLER EN IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL CULTIVO DE CAFÉ	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	6 DIAS	180		
TOTAL					1080		

**7.2. PLAN DE TRABAJO.**

- No corresponde

**7.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.**

- Adjunto Poa





**8. PERFIL DEL PROVEEDOR:**

**8.1. DEL POSTOR.**

- ✓ Persona Jurídica y/o Natural.
- ✓ Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al número RUC.
- ✓ Contar con registro único de contribuyentes (RUC), vigente
- ✓ Declaración jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el estado
- ✓ Declaración Jurada de contar con toda la documentación obligatoria mínima exigida según corresponda
- ✓ Contar con boletas y/o facturas.

**9. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)**

Infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes:

- ✓ Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.
- ✓ Incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato o de perfeccionar acuerdos marco.
- ✓ La solicitud cautelar judicial *no* representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad contratante o en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.
- ✓ Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago.
- ✓ Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP.
- ✓ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87



**10. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo de ejecución del servicio será para los meses de Noviembre a Diciembre de 2025

entregable	Porcentaje de avance	Contenido del entregable	Plazo máximo del servicio
Entregable 1	50 %	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROYECTO CON CUI N° 2313356.	noviembre
Entregable 2	50 %		Diciembre
	100%		

**11. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:**

El **SERVICIO DE ALIMENTACION**, se realizará en las zonas de intervención del **proyecto** "Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali" CUI N° 2313356.

**12. PENALIDADES.**

**A. PENALIDAD DE MORA.**

Necesariamente los *términos de referencia* deberán establecer la aplicación de la penalidad por mora, de acuerdo al siguiente detalle:





En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F = 0.40

**B. OTRAS PENALIDADES:**

No Corresponde

**13. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069**

**a) GARANTÍAS**

No corresponde

**b) CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO.**

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

**c) SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

**d) RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.**

La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:

- ✓ Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
- ✓ Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
- ✓ Por paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.





- ✓ Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio que no sea imputable a las partes.
- ✓ Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula anticorrupción durante la ejecución contractual, da derecho al GTPA a resolver automáticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
- ✓ Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

e) **GESTIÓN DE RIESGOS**

No Corresponde

**14. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069**

- a) **Impedimentos de carácter personal:** aplicables a autoridades, funcionarios o servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley.
- b) **Impedimentos en razón del parentesco:** aplicables a los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al cónyuge, al conviviente y al progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del párrafo 30.1 del artículo 30 de la presente ley.
- c) **Impedimentos para personas jurídicas o por representación.** El alcance del impedimento para contratar con el Estado.
- d) **Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusión en otros registros:** el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las personas naturales o jurídicas



**15. FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará después de ser ejecutada la prestación del servicio y otorgada la conformidad de servicio por el Coordinador del proyecto ratificado por el Supervisor, asimismo por el responsable de la Unidad Desarrollo Económico y por la Subgerencia de Desarrollo Económico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

Los pagos se efectuarán mediante abonos en el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) previa prestación del comprobante de pago correspondiente; para lo cual El Proveedor deberá comunicar su Código de Cuenta Interbancario (CCI), para su validación, mediante una Carta de Autorización correspondiente.

**16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:**

El pago se realizará por de forma UNICA después de ser ejecutada la prestación del servicio y otorgada la conformidad, ratificado por el Supervisor, quienes verifican el cumplimiento del servicio contratado, tal como lo establece el Artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo por el responsable de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en un plazo que no exceda de los diez (10) días hábiles de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad de bien o de los bienes contratados, en el formato de ANEXO N° 10.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD  
ING. Jobeth E. Zevalles López  
Coordinador del Proyecto Café  
CIP N° 197377





Gobierno Regional de Ucayali  
Gerencia General Regional  
Gerencia Territorial de Padre Abad

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



**RESOLUCION GERENCIAL TERRITORIAL N° 230-2025-GRU-GGR-GTPA**

Aguaytía, 31 de octubre de 2025.

**VISTOS:**




El INFORME 01436-2025-GRU-GGR-GTPA-SGDEyS, de fecha 24 de setiembre de 2025, el el INFORME N° 1113-2025-GRU-GGR-GTPA-OTPP, de fecha 31 de octubre de 2025, el INFORME LEGAL N° 210-2025-GRU-GTPA-DAJ, con fecha 31 de octubre de 2025, y;

**CONSIDERANDO:**



Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190° y 191° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;



Que, las Gerencias Territoriales son órganos desconcentrados adscritos al Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, con personería jurídica de derecho público interno, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867; y su modificatoria mediante Ley N° 27902, que regula la participación de Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales, y fortalece el Proceso de Descentralización y Regionalización conforme a la Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización;

Con Informe N°009-2017-EVALUADOR-YVB-SGPI-GPPyR-MPPA-A, de fecha 07 de febrero del 2017, el Especialista de la OPI-MPPA, recomienda la Viabilidad del Perfil de Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito De Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", Código Único 2313356, por un monto de inversión de S/ 1,971,477.00 Soles, por un periodo de 03 años.

Con fecha 07 de febrero del 2017 el jefe de la Entidad Evaluadora de la OPI-MPPA Ing. Javier Carlos Vela Declara la Viabilidad del Perfil de Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito De Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", Código Único 2313356, por un monto de inversión de S/ 1, 971,477.00 Soles, por un periodo de 03 años.

Con OFICIO N° 007-2016-SGPI-GPPyR-MPPA-A, de fecha 01 de abril del 2016, la Municipalidad Provincial de Padre Abad, Comunica a la Dirección General de Programación Multianual, la Viabilidad del Perfil de Proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades de los Productores del Cultivo de Café en los Centros Poblados de Divisoria y Previsto, Distrito De

