GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

"Afo de la recuperacién y consolidacion econdmica peruana.

ANEXO N° 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES

ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA ADMINISTRATIVA (ESTANTE DE MADERA PARA
ARCHIVADOR), SEGUN AMERITA EN GESTION DEL PROYECTO. GASTOS ADMINISTRATIVOS, CON
CARGO AL PROYECTO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y
GESTION COMERCIAL DEL CACAO FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL
DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALF CON CUI N° 2321926.

1. SOLICITANTE.

El Coordinador del Proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del

Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre
Abad, Region Ucayali” con CUI N° 2321926.

2. AREA USUARIA.

Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social, a través del proyecto
“Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Regién Ucayali”
con CUI N° 2321926. Solicita adquisicion de ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVADOR.

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

FUNCION : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA,
GRUPO FUNCIONAL : : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META : ASISTENCIA TECNICA/ 008

: 05 Recursos Determinados
: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL ~FONCOR

4. OBJETIVO DEL BIEN.

El presente requerimiento tiene por objeto la adquisicion de MOBILIARIOS DE OFICINA ADMINISTRATIVA
(DOS (02) ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVADOR), para la oficina administrativa, los mismos que
serviran para garantizar el adecuado orden de los archivadores y otros documentos que gestiona ef proyecto
y con ello garantizar el adecuado cuidado de las documentaciones para el normal desempefio del proyecto
denominado: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERGIAL
DEL CACAO FINO Y DE AROMA BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE
CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI” C.U.L N° 2321 926. Adquisicion que sera cargado
ala especifica de gastos 2 6 .32.1 2 (Mobiliarios de oficina administrativa).
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5. FINALIDAD PUBLICA.

El presente requerimiento tiene por finalidad pablica realizar la ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA
OFICINA ADMINISTRATIVA los cuales garantizaran el normal funcionamiento dei proyecto.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL BIEN A CONTRATAR.
6.1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

TEM CARACTERISTICAS TECNICAS UM | CAN.TOTAL ]
1 4 MOBILIARIO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Unidad 02
(ESTANTE DE MADERA PARA ARCHIVADORES.

6.2. DESCRIPCION GRAFICA

a)
b)

d)
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Material: Estanteria de madera
Acabado/color: En caso el material sea madera, las estanterias deberan estar terminadas con un
minimo de dos manos de laca nitro concentrada transparente brillante. El color de las estanterias
sera definido por el area usuaria en base a las Mmuestras de materiales y colores presentados porel
proveedor.
Fondo: Cada estanteria debera tener un panel trasero que brinde un fondo cerrado a fin de proteger
los libros por la parte posterior de cada estante, el material sera previa aprobacion del area usuaria,
cuya decision tomara al evaluar las muestras del material que el proveedor debera presentar.
El espesor de las divisiones de las estanterias debera ser no menor de 3 cm, si el proveedor sugiere
un espesor distinto, ello debera ser previamente aprobado por el area usuaria. A efectos que soporte
el peso de los documentos 'archivados, sin que se produzca una curvatura por el peso de los mismos,
debe tener un buen soporte de Peso por espacio.
El espesor del marco del cuerpo de las estanterias debera ser no menor de 3.81 cm (1.5 pulgadas)
a efectos de brindar fuerza y estabilidad al mueble que soportara el peso de las divisiones y de los
archivadores (expedientes)
Instalacion: Las estanterias deberan ser instaladas fijas a la pared
Medidas de cada estanteria: Las medidas deberan ser reconfirmadas por el proveedor en la ubicacién
que el area usuaria indique y debera ser aprobado por el area usuaria.
1) 1erestante:

* 2.00mt. de alto aproximadamente

* 1.50 mt. ancho aproximadamente

* 35 cm. de fondo aproximadamente

2) 2do estante:

* 2.00mt. de alto aproximadamente

* 1.50 mt. ancho aproximadamente

* 35 cm. de fondo aproximadamente
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h) Cada estanteria debe contener 5 (cinco) divisiones de aproximadamente, con 35 cm. de es pacio libre
entre cada division. previa coordinacion y aprobacion del area usuaria.

Modelo: foto referencial.

L
l‘t"’i‘ﬁm
5g e : -- :
&% . = DESCRPCION UNIDAD | CANTIDAD
Sors GESTION DEL PROYECTO | : _
. _ UNIDAD 02
GASTOS ADMINISTRATIVOS : : ; :
TOTAL . . 02

6.4. Condiciones de Operacién:
No Corresponde

6.5. Embalaje y Rotulado (de corresponder
No corresponde
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6.6. Vigencia del producto
No Corresponde

6.7. Sistema de contratacion
No Corresponde

6.8. Visitas y muestra
No corresponde

6.9. Otras Obligaciones del contratista
Instalacion y capacitacién al personal administrativo del manejo y operatividad de |a impresora.

A PERFIL DEL PROVEEDOR
El proveedor deber cumplir con los siguientes requisitos y acreditarios, al momento de formalizar el contrato
(Orden de Compra):

71.  ALAPRESENTACION DE LA OFERTA.

Persona Juridica y/o Natural, -

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP),

Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero RUC,

Contar con registro (inico de contribuyentes (RUC), vigente.

Declaracion jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el estado
Declaracion Jurada de contar con toda la documentacion obligatoria minima exigida segiin
corresponda.

Otros requisitos, deberan ser detallados por el &rea usuaria.

Emitir comprobante de pago (FACTURA) '

YVYVVYYVY

Y VvV

8. FORMAS DE PAGO: -
El pago se efectuara de forma Unica por la totalidad del bien entregado, luego de la conformidad del bien, el
proveedor debera adjuntar su comprobante de pago, Guia de Remision, y CCI.

«. o Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCI) previa presentacion
;‘ s del comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor debera comunicar sy Cadigo de Cuenta

\@% Vb nterbancaria (CCI), para su validacion, mediante una carta de autorizacion correspondiente.
S T

GARANTIA COMERCIAL
12 meses contados a partir de Ia fecha €n que se otorga la conformidad de |a contratacion

10. MUESTRAS:
No Corresponde

11. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes sera alos 10 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de Ia
notificacion de la Orden de Compra.
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12. LUGAR DE ENTREGA:
El jefe del area almacén es el responsable de recibir e ingresar los bienes af almacén y de conformidad
respecto a la cantidad de bienes recibidos. La recepcion del bien en almacén no involucra conformidad del
bien respecto al cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas.

La entrega se realizara dentro de los ambientes del auditorio de la Gerencia territorial de Padre Abad-Oficina
de Proyectos, en el horario:

HORARIO MANANA TARDE i
LUNES A VIERNES 08:00 am - 1:00 pm 2:00 pm - 5:00 pm

Nota: El 4rea usuaria no esta obligado a recibir los bienes en horarios no programados

13. PENALIDAD POR MORA:
En caso de retraso injustificado en Ia ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculando de acuerdo alasiguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x plazo vigente en dias
Donde:
F=040

El monto méaximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento (%) del monto

fotal contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademés de la penalidad, el cumplimiento de Ia
obligacion. '

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, a la ejecucion fotal de tanto el monto como
okl el plazo se refieren, seglin corresponda, a la ejecucion total de I Orden de compraola obligacion parcial,
4.\ de ser el caso, que fuera materia de retraso.
|Se considera justificado el retraso, cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que
«%,/ €l mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

14. OTRAS PENALIDADES: No aplica

15. SANCIONES
EL PROVEEDOR se compromete g cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable
lo previsto en el articulo 92° de |3 Ley General de Contrataciones Piblicas N°32069.

16. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El Proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un
plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad, Se podra
establecer un plazo menor para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que su naturaleza no se adecue a
este plazo,
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17. CONFIDENCIALIDAD,
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de |a informacion y
documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con Ia prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

constituir un incumplimiento a Ia ley, tales como robo, fraude, cohecho o frafico de influencias, directa o
indirectamente, ¢ a través de socios, integrantes de los Organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en
la Ley General de Contrataciones Plblicas N°32069,

El Proveedor acepta conducirse, durante la ejecucion de la orden de servicio con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente, o a través de
Sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de los organos de administracion, apoderados/as,
representantes legales, funcionarios/as, asesores/as Y personas vinculadas.

El Proveedor se Ccompromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa Yy oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ademas, de adoptar medidas

19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
-.__h_—___‘_'—_—-_—'— .y

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de Ia presente contratacion son resueltos
mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

20. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en Jos siguientes supuestos, en

/":‘“ ofuke~goncordancia a lo establecido en el articulo 68 de |a Ley General de Contrataciones Publicas, como son:
(}, ) .
ST Fole : S i .
;‘%r gt ) Porincumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
\Z25 v pese a haber sido requerido para ello.
<o q
\ii’ b) Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras

penalidades, en la ejecucion de Ia prestacion a su cargo.

¢) Por paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucion de Ia prestacion, pese a haber sido requerido
para corregir tal situacion.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva Ia continuidad de Ia ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible, o por un hecho sobreviniente
al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o Servicio, que no sea imputable a las partes.

e) Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en |a clausula anticorrupcion, durante I

ejecucion contractual, da el derecho a la entidad a resolver automaticamente y de pleno derecho el

contrato, bastando para tal efecto que la entidad remita una comunicacion informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones Civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.
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Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo acuerdo entre las partes,
previa opinién del area usuaria.

21. GESTION DE RIESGOS: No aplica

22. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN:

La conformidad del bien sera otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor, quienes
verifican el cumplimiento del bien entregado, tal como lo establece el Articulo 144° de la Ley General de
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