GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO

"Afo de la recuperacion y consolidacion econdmica peruana.

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER DE
RECONOCIMIENTO, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LOS MODULOS
DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAO, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.
"MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAO FINO
Y DE AROMA BAJO SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE
PADRE ABAD - REGION UCAYALI" CON CUI: 2321926.

1. SOLICITANTE.

El Coordinador del Proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del
Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre
Abad, Region Ucayali” con CUI N° 2321926.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de Desarrollo Econoémico y Social, a través del proyecto

“Mejoramiento de Capacidades Teécnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma

Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali”

con CUI N° 2321926. Solicita la contratacion del servicio de un (01) Facilitador para realizar el taller de

capacitacion en RECONOCIMIENTO, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE
T .--.52» LOS MODULOS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAQ

TF —g\ INFORMACION PRESUPUESTARIA.

g0 | ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
~ FUNCION : 10 AGROPECUARIA.
DIVISION FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO! META - ASISTENCIA TECNICA/ 008
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
\‘ FUENTE DE FINANCIAMIENTO 05 Recursos Determinados

| "_I'RUBRO : 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR

4. OBJETIVO DEL CONTRATO.

La contratacién del servicio de un (01) FACILITADOR para el CURSO TALLER DE RECONQCIMIENTO,
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LOS MODULOS DE FERTIRRIEGO
EN EL CULTIVO DE CACAQ, san requeridas para la ejecucion del Componente I: Accion 02: Actividad 2.5:
talleres de capacitacion para la formulacion de planes de fertilizacion bajo sistemas de fertirriego en el cultivo
de cacao, en el marco de la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y
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Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana,
Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N® 2321926.

FINALIDAD PUBLICA.

Contratar los servicios de un/a facilitador/a para realizar el curso taller de RECONOCIMIENTO, MANEJO Y
MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LOS MODULOS DE FERTIRRIEGO EN EL
CULTIVO DE CACAO con la finalidad de fortalecer las capacidades técnicas y habilidades practicas de los
productores y técnicos locales en el reconocimiento, manejo, operacion y mantenimiento preventivo de
todos los materiales, accesorios y equipos que conforman los médulos de fertirriego instalados para el cultivo
de cacao, segln el marco de la ejecucion del proyecto denominado: “Mejoramiento de Capacidades Técnico
Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito
de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N° 2321926, en cumplimiento de las
metas del Componente 01: Accidn 02: Actividad 2.5; talleres de capacitacion para la formulacién de planes
de fertilizacion bajo sistemas de fertirriego en el cultivo de cacao, en funcién al Plan Operativo Anual Modificado
2025, aprobado mediante Resolucion Gerencial Territorial N© 234-2025-GRU-GGR-GTPA, de fecha 03 de
noviembre del 2025, financiado por:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
05. Recursos Determinados. 008. Asistencia Técnica.
DESCRIPCION DEL SERVICIO.

6.1. ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR.

Actividades a realizar en cada taller, durante dos dias consecutivos, segn mes programado.

Dia 01y 02

¥v"  Inscripcion de participantes

v" Presentacion del especialista hacia los participantes

v" 1ra Parte del Desarrollo del Taller De Capacitacion De Reconocimiento, Manejo Y Mantenimiento
De Materiales Y Accesorios De Los Modulos De Fertirriego En El Cultivo De Cacao.

v' Receso

v" Dinamica

v 2da. Parte del desarrollo del Taller De Capacitacion De Uso Correcto De Reconocimiento, Manejo Y
Mantenimiento De Materiales Y Accesorios De Los Moédulos De Fertirriego En El Cultive De
Cacao.

v Almuerzo

¥ Desarrollo del taller (practico).

v Clausura del dia 1- dia 2.
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6.2. PLAN DE TRABAJO.

Elaboracion del Plan de Trabajo del desarrollo del TALLER DE RECONOCIMIENTO, MANEJO Y
MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LOS MODULOS DE FERTIRRIEGO EN EL

CULTIVO DE CACAO
» Dia1ydia 2. Durante el mes programado :
ITEM |  HORARIO DESCRIPCION LUGAR |
1 |7:00am-7:30am. | Inscripcion a participacion. i
lisg ) Presentacion del especialista hacia los '
2 |7:30 am-8:00 am. participeits,

1ra. Parte del desarrollo del taller de“c:a-paéitacif)n

: & de reconocimiento, manejo y mantenimiento de
| 3 [800am-10:30 am. materiales y accesorios de los modulos de
fertirriego en el cultivo de cacao

4 10:30 am- 11:00 am. | Receso

5 |11:00am-11:20am. | Dinamica Curimana

2da. Parte del desarrollo del taller de capacitacion

. ke de reconocimiento, manejo y mantenimiento de
6/ 120 am-12.30 p. materiales y accesorios de los médulos de
fertirriego en el cultivo de cacao

7 [12:30pm.-1:30 pm. | Almuerzo

| 8 |1:30 pm-5:00 pm. Desarrollo del taller (practico).
| 9 15:00 pm-5:30 pm. Clausura del dia 1- dia 2.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO
» Adjuntar Plan Operativo Anual Modificado 2025

7. PERFIL DEL PROVEEDOR.
s, Il DEL POSTOR.

» Persona Juridica yfo Natural

» Profesional Titulado en Agronomia, Forestal, Recursos Naturales Renovables y/o afines.
"~ e Diplomado y/o Maestria en Diplomado en Riego y Drenaje. ~~

' Contar con:

= Un certificado como facilitador en cultivos tropicales, minimo uno (01). —

¢ Un certificado en Seleccioén de materiales y ensamblaje de equipos usados en riego. .~
e Un certificado Técnico en AutoCAD

e Contar con un Registro Nacional de Proveedores (RNP),

e Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCl) — cuenta relacionada a niamero de RUC.
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» Contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) Vigente.
« No estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el estado.

1.2, PERSONAL CLAVE
No corresponde

7.3. OTRAS CONSIDERACIONES
7.31. OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente términa
de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.
El personal esta obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el presente
servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término
de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.
A. La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:
a) copia simple de contratos
b) constancias
¢) certificados
d) ordenes de servicio y su respectiva conformidad
e) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto
B. cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias, certificados
o titulos.
C. Disponibilidad para viajar al interior de la Zona de Influencia.
D. Emitir Comprobante de pago (R/H y/o Factura).

PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion del servicio esta programado para el mes de noviembre del presente afio, asimismo el
profesional tiene un plazo de 05 dias habiles de presentar su informe por el servicio culminado y solicitar el
pago respectivo por el servicio prestado.

Pm;;je”“'_' T ey S T T
entregable ontenido del entregable maximo del
de avance & e
servicio
Informe del taller realizado en Reconocimiento, Manejo Y
Mantenimiento De Materiales Y Accesorios De Los
Méodulos De Fertirriego En El Cultivo De Cacao, el cual
ey . Noviembre
Servicio 1 100% | debecontener. s
-Plan de trabajo y diagnéstico inicial aprobado por el supervisor del del 2025
proyecto.
-Guia practica y material didactico sobre materiales, manejo y
mantenimiento qmg r_ﬂ@cjulos [.19 1_er1im‘e__go B
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- Informes del taller y asistencias técnicas realizadas (indicando
numero de participantes, tema desarrollado y resultados alcanzados
- Informe final de consultoria, que incluya recomendaciones para la
sostenibilidad de los sistemas de fertiriego y el manejo por parte de
los productores.

Noviembre
del 2025 B

100%

La presentacion del entregable se debe realizar a través de uno de los siguientes canales, dentro del plazo
establecido:

1. Mesa de Partes de |la Gerencia territorial de Padre Abad:
Direccion: Av. Carretera Federico Basadre Km.163
2. Mesa de Partes virtual de |la Gerencia territorial de Padre Abad:

mesadepariesgipai@amall.Com

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.

El servicio debe ser ejecutado dentro de la zona del Distrito de Curimana con la convocatoria y participacion
de los profesionales, técnicos y beneficiarios del proyecto, segin el cronograma establecido por el Coordinador
y Supervisor del proyecto, notificando al proveedor una semana antes para realizar las coordinaciones del lugar
y fecha del taller.

10. PENALIDAD.

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica

0.10 x Monto vigente
Penalidad diaria =

F x plazo vigente en dias
Donde: F = 0.40

11.OTRAS PENALIDADES: (Opcional).

No corresponde para este servicio.

b 12. GARANTIAS: No aplica
_}3. CONFIDENCIALIDAD.

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.
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14, CLAUSULA DE ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO

El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en
general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato u orden de servicio, que puedan constituir
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente,
0 a través de socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en la Ley General de
Contrataciones Piblicas, Ley N°32069.

El contratista acepta conducirse, durante la ejecucion de la orden de servicio con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente, o a través de
sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de los organos de administracion, apoderados/as,
representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta licita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ademas, de adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o préacticas, a través de los
canales dispuestos por la SBN. El contratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacion al contratista
informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiere lugar.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.,

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son resueltos
mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos, en
concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, como son:

a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor,
no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
LS d) Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.
\ e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.
“'f) Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los
| supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

~17.GESTION DE RIESGOS: No aplica
18. FORMA DE PAGO:

Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Codigo de Cuenta Interbancaria (CCl) previa presentacion del
comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor debera comunicar su Codigo de Cuenta

Interbancaria (CCI), para su validacion, mediante una carta de autorizacion correspondiente,
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El pago se realizara en PAGO UNICO, previa presentacion del entregable, adjuntando el recibo por honorario
electranico y conformidad de servicio del coordinador y ratificado por el supervisor del proyecto, asi mismo por
el responsable de Desarrollo Econdmico de la Gerencia Territorial de Padre Abad y por la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago de cada entregable se realizara dentro de los diez (10) dias calendarios posteriores al otorgamiento
de conformidad de la prestacion.

18.1. COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO.

El costo total de la contratacion del servicio del FACILITADOR para el TALLER DE
RECONOCIMIENTO, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LOS
MODULOS DE FERTIRRIEGO EN EL CULTIVO DE CACAQ, es la suma de S/ 4,000.00 (Cuatro Mil
con 00/100 Soles) a todo costo incluido los impuestos de ley.

La conformidad del servicio seré otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor, quienes
\ verifican el cumplimiento del servicio contratado, tal como lo establece el Articulo 144 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, asimismo por el responsable de la Sub Gerencia de Desarrollo Econoémico y Social
de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en un plazo que no exceda de los cinco (05) dias calendarios de ser
recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad del servicio contratado, en el formato de ANEXO N°10.
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