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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : pggg45

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER
Fecha © 12/11/2025
Actividad Operativa : C0016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROYECTO CUI-2357012.

Motivo : CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA SUB GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL
" PROYECTO: "MEJORAMIENTG DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, DENTRO POBLADO
DE PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - FROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2357012,
FF/Rb [ META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0004 22 047 0105 0090 2357012 4000037
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida
110500040043 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE MONITOREQ DE OBRA 26.81.4 3 6.000,00 SERVICIO

OBJETIVO DEL CONTRATO CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE
PROYECTO PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
CON CARGO AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
RICARDO PALMA, DENTRO POBLADO DE PREVISTO DEL
DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2357012,

FINALIDAD PUBLICA LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA TIENE
POR FINALIDAD PUBLICA LOGRAR UNA EDUCACION SUPERIOR
DE CALIDAD COMO FACTOR FAVORABLE PARA EL
DESARROLLC Y LA COMPETITIVIDAD NAGIONAL. PROMOVER
UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS ¥ LOS i
COMPROMETE CON SU COMUNIDAD; LA CONCRETIZACION DE
DICHO OBJETIVO PERMITIRA LA MEJORA EN EL CRECIMIENTO
URBANQ Y EL

DESARROLLO ECONOMICO DE LA POBLACION Y POR
CONSIGUIENTE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS BENEFICIARIOS.

DESCRIPCION DEL SERVICIO  SERVICIO ESPECIFICO Y TEMPORAL PARA REALIZAR
LABORES ESPECIFICAS COMO COORDINADOR DE PROYECTO
DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO
PALMA, DENTRO POBLADO DE PREVISTO DEL DISTRITO DE
PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO
DE UCAYALI" - CUI 2357012,

EN BASE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y EL CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LAS METAS.

ACTIVIDADES -TOMAR CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO,
-EVALUACION DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA
ESPECIALIDAD.
-VERIFICAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION Y EJECUCION DE
OBRA, TENIENDO EN CUENTA LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN SU CONTRATO Y EN
LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
APLICABLE A LA

OBRA'Y SUPERVISION. "

-ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACION PUESTAS A
SU CARGO.

-ABSOLVER CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE OBRA.
-ASISTIR EN LAS REUNIONES QUE ORGANICE LA ENTIDAD,
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.
-EVALUACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION DE VIGILANCIA,
CONTROL Y SEGURIDAD.

-VERIFICACION DE LOS METRADOS, PRESUPUESTOS Y
CRONOGRAMAS DE
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PEDIDO DE SERVICIO N°
UNIDAD EJECUTORA

1 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : QFICINA DE SUB GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha : 12M11/2025

Actividad Operativa : C0016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROYECTO CUI-2357012.

Motivo :  CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, DENTRO POBLADO
DE PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2357012,

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcicn Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0004 22 047 0105 0080 2357012 4000037
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad MedidaJ
OBRA.

-REMISION DE INFORMACION SOLICITADA.

-ELABORACION DE DOCUMENTOS FARA EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE. i
-PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION.
-OTROS SERVICIOS ASIGNADOS POR LA SUB. GERENCIA DE

INFRAESTRUCTURA.
PLAZO DE EJECUCION UNICO ENTREGABLE MES DE DICIEMBRE
PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE

LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA
AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA
DIA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
FORMULA:

PENALIDAD DIARIA =0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

DONDE:

F=0.40

EL MONTC MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE
NO PUEDE EXCEDER DEL DIEZ POR GIENTO (10%) DEL MONTO
TOTAL CONTRATADOQ. LA ENTIDAD TIENE EL DERECHO A
EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA

: OBLIGACION.
4 FQ?’%@}@'DE PAGO EL PAGO SE REALIZARA DE FORMA MENSUAL A LA
PEN PRESTACION DE LA FACTURA RESPECTIVA Y LA PREVIA

CONFORMIDAD POR PARTE DEL AREA USUARJA.
UNICO PAGO S/ 6,000.00 (SEIS MIL GON 00/100 SOLES).

CONFORMIDAD DE SERVICIO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR EL AREA
USUARIA, PREVIA VERIFICACION EL GUMPLIMIENTO DEL

SERVICIO.
ANTICORRUPCION Y EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA
ANTISOBORNO O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA

JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGQOGIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO 0O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INGENTIVO LEGAL EN
RELACION AL CONTRATO

ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL GONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES,
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 0pog45

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENGCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha T 1211712025

Actividad Operativa : C0016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROYECTO CUI-2357012.

Motivo : CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYEGTO PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL

" PROYECTO: "MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, DENTRO POBLADC
DE PREVISTO DEL DISTRITQ DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - GUI 2357012,

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0004 22 047 0105 0090 2357012 4000037
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS
QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS.

ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA Q
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO: Y ADOPTAR
MEDICAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL

SOLUCION DE TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION

CONTROVERSIA E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON
RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, CONCILIACION Y/O
ACCION JUDICIAL.

RESOLUCION DE CONTRATO LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS
POR INCUMPLIMIENTO SIGUIENTES CASOS:

a)POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA ELLO. A

b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE LA

PRESTACION A SU CARGO. )

¢)POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUAGION.

d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO DE UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO

SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A
LAS PARTES.

€)POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION,
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA EL DERECHO A
LA GTPA A RESCLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENG
DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE
LA GTPA
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PEDIDO DE SERVICIO N° 000990
UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALIFAGUAYTIA

NRO. IDENTIFICACION : 000945

Fecha : 12/11/2025
Hora : 4929
Pagina: 4de4

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha ©12/11/2025

Actividad Operativa : C0016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PROYECTO CUI-2357012,

Motivo : CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA SUB GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA CON GARGO AL

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO PALMA, DENTRO POBLADO
DE PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINGIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2357012,

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AifObr
5-15 0004 22 047 0105 0080 2357012 4000037
Caodigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA
PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS
ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE
HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL
LA ORDEN DE SERVICIO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA.

A1, DE UCAYALI
14: OF PADRE ABAD

Lo

nzalez Rul

S22 MG ROVER RODAS BOSMEDIAND
SUR/GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

1614

]
Firma del Solicitante Firma Autorizada




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

ANEXQO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 00.902.3996.9540.0003622.0470104
PRCODUCTO // META:0004 SIN PRODUCTO//00065802 — MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONCOR

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COORDINADOR DE PROYECTO PARA LA SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RICARDO PALMA, DENTRO POBLADO DE PREVISTO DEL DISTRITO
DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE
UCAYALI” -~ CUI 2357012.

5. FINALIDAD PUBLICA:

LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA TIENE POR FINALIDAD
PUBLICA LOGRAR UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD COMOQO FACTOR
FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL.
PROMOVER UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS Y LOS
COMPROMETE CON SU COMUNIDAD; LA CONCRETIZACION DE DICHO OBJETIVO
PERMITIRA LA MEJORA EN EL CRECIMIENTO URBANO Y EL DESARROLLO
ECONOMICO DE LA POBLACION Y POR CONSIGUIENTE EN LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS.

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR 0004

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

SERVICIO ESPECIFICO Y TEMPORAL PARA REALIZAR LABORES
ESPECIFICAS COMO COORDINADOR DE PROYECTO DE LA SUBGERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RICARDO
PALMA, DENTRO POBLADO DE PREVISTO DEL DISTRITO DE PADRE ABAD —
PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI” — GUI
2357012, EN BASE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y EL CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LAS METAS.

ACTIVIDADES:
» TOMAR CONOCIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO,
> EVALUACION DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN LA
ESPECIALIDAD.
» VERIFICAR Y CONTROLAR LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A LA SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRA

Carretera I'ederico Basadre Kin.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/ Ucayali

Region
35t




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

TENIENDO EN CUENTA LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
ESTABLECIDAS EN SU CONTRATO Y EN LA NORMATIVA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO APLICABLE A LA OBRA Y
SUPERVISION.

» ATENDER LAS SOLICITUDES DE LA INFORMACION PUESTAS A SU
CARGO.

» ABSOLVER CONSULTAS Y OBSERVACIONES DE OBRA.

> ASISTIR EN LAS REUNIONES QUE ORGANICE LA ENTIDAD,
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA OBRA.

> EVALUACION DE PLAN DE IMPLEMENTACION DE VIGILANCIA,
CONTROL Y SEGURIDAD,

» VERIFICACION DE LOS METRADOS, PRESUPUESTOS V
CRONOGRAMAS DE OBRA.

» REMISION DE INFORMACION SOLICITADA.

> ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE
CORRESPONDIENTE.

> PARTICIPACION EN REUNIONES DE COORDINACION.

» OTROS SERVICIOS ASIGNADOS POR LA SUB. GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.
= INGENIERIA CIVIL Y COLEGIADO
* EXPERIENCIA MINIMA DE 02 ANOS EN SECTOR PUBLICO COMO
MONITOR DE OBRA Y/O INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRA DESDE
LA COLEGIATURA.

* DIPLOMADO DE ESTUDIO EN GESTION DE LA CALIDAD EN
LABORATORIOS DE ENSAYO. DIPLOMADO EN GESTION Y EJECUCION
DE OBRAS PUBLICAS. DIPLOMADO DE FICHAS TECNICAS E
INVERSIONES. CURSO DE VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS
PUBLICAS Y PRIVADAS. CURSO DE SUPERVISION DE OBRAS.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL.

CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), SI LA

PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.

CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) — CUENTA

RELACIONADA AL NUMERO DE RUC,

¢ CONTAR CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
VIGENTE.

» DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O
INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

e DECLARACION JURADA DE CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACION
OBLIGATORIA MINIMA EXIGIDA SEGUN CORRESPONDA.

* OTROS REQUISITOS PARA CONSIDERAR POR EL AREA USUARIA (DE
CORRESPONDER).

8. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizara durante el mes de DICIEMBRE del 2025.

Faxretera Foderico Dacadre K65/ Turtal Agudy Ud/Fadre Abad/ Ucayall




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana”

PORCENTAJE DE | CONTENIDO DEL | PLAZO MAXIMO
ENTREGABLES AVANCE ’ ENTREGABLE DEL SERVICIO
INFORME DE
Unico Entregable 100% l SERVICIOS DICIEMBRE
PRESTADOS

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
EN LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, CARRETERA FEDERICO BASADRE
KM 163.

10. PENALIDAD:
EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA
POR CADA DIA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:

0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

PENALIDAD DIARIA =

DONDE:
F=0.40

EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLIGABLE NO PUEDE EXCEDER
DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. LA ENTIDAD TIENE
EL DERECHO A EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

11. OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE.

12. FORMA DE PAGO:
EL PAGO SE REALIZARA DE FORMA MENSUAL A LA PRESTACION DE LA FACTURA
RESPECTIVA'Y LA PREVIA CONFORMIDAD POR PARTE DEL AREA USUARIA.

13. CONFORMIDAD DE SERVICIO:
LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR EL AREA USUARIA, PREVIA
VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

<7 14. GARANTIA:
4 NO CORRESPONDE

el 15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

v EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA ATRAVES DE
SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION,
APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL,
CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO LEGAL EN RELACION AL CONTRATO.

v ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO,
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD,
VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE
CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,

Carretera Federico Basadre K165/ Portal Aguaylia/Padre AbadyUcayali
Regidén
;’__rgcjllucﬁva




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE IN FRAESTRUCTURA

“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana®”

FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE
REFIERE LA LEY GENERAL DE CONTRATAGIONES PUBLICAS,

v ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA,
CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA
CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE
PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA
TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION E INTERPRETACION
DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO,
CONCILIACION Y/O ACCION JUDICIAL.

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A
HABER SIDO REQUERIDO PARA ELLO.
b) POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA O
POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE
LA PRESTACION A SU CARGO.
¢) POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA EJECUCION DE
LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL
SITUACION.
d) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE DE MANERA
DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION, AMPARADO DE UN HEGHO
O EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR UN
HECHO SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. ORDEN
DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A LAS PARTES,
e) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
CLAUSULA ANTICORRUPCION, DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA
EL DERECHO A LA GTPA A RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO
DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE LA GTPA
REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA PRODUCIDO DICHA
RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y
ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA ORDEN DE
SERVICIO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES, PREVIA OPINION DEL
AREA USUARIA.

18. GESTION DE RIESGOS
NO CORRESPONDE

G.
. ) !:ERE?S‘E
(FIRMA DEL JEF
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