Sisterna Integrado de Gestion Administrativa
Mcddulo de Logistica
Versién 25.01.02.U1

PEDIDO DE SERVICIO N°
REGION UCAYALI-AGUAYTIA

UNIDAD EJECUTORA 004
NRO. IDENTIFICACION : 0oog4s

Direccién Solicitante
Entregar a Sr(a)
Fecha

Actividad Operativa
Motivo

10/11/2025

C0015  SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAEST
- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMIN

Tipo Uso : Consumo

: OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RODAS BOSMEDIANO ROVER

PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UGAYALI™- CUI 2399695

Fecha :

Pagina :

10/11/2025
18:29
1de3

RUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO
ISTRATIVO | PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL
" PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUGATIVOS DE LA |E. N'64821 JJ.VV. PAMPA YURAG, DISTRITO DE PADRE ABAD,

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién

Division Fune.

Grupo Func Programa Prod/Pry

Act/Al/Obr

5-15 0005 22

047 0104 0090 2399695

4000036

Codigo

Descripcién / Términos de Referencia

Valor S/.

Unidad Medida

071100431207

OBJETIVO DEL CONTRATO

FINALIDAD PUBLICA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

ﬁ—"l\"i,q(
(e £

: ACTIVIDADES
RS DE iy

PLAZO DE EJECUCION

PENALIDAD

SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2.000,00

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO | PARA LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA |.E.
N°64821 JJ.VV. PAMPA YURAC, DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI"™ CUI 2399695,

LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA TIENE
POR FINALIDAD PUBLICA LOGRAR UNA EDUCACION SUPERIOR
DE CALIDAD COMO FACTOR FAVORABLE PARA EL
DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL. PROMOVER
UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANGS Y LOS
COMPROMETE CON SU COMUNIDAD; LA CONCRETIZAGION DE
DICHO OBJETIVO PERMITIRA LA MEJORA EN EL CRECIMIENTOQ
URBANO Y EL

DESARROLLO ECONOMICO DE LA POBLAGION Y POR
CONSIGUIENTE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS BENEFICIARIOS.

SERVICIO ESPECJFICO Y TEMPORAL PARA REALIZAR
LABORES ESPECIFICAS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA LLE. N°64821 JJ.VV. PAMPA YURAC,
DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
REGION UCAYALI"™- CUI 2399695, EN BASE A LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS

-CONTROL DE REGISTROS DE DOCUMENTOS.

-ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE MANERA PERTINENTE.
-RECEPCION DE DOCUMENTOS.

-ELABORACIGN DE DOGUMENTOS PARA REALIZAR SU
TRAMITE CORRESPONDIENTE.

-REGISTROS EN EL SIGA.

-MANEJO DEL SIGA-SIAF.

-REALIZAR EL FOLIO DE EXPEDIENTES. °

-ASISTIR EN LA PREPARACION DE INFORMES PROGRAMADOS
DE FORMA PERIODICA.

-OTROS SERVICIOS ASIGNADOCS POR LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA.

UNICO ENTREGABLE MES DE DICIEMBRE

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJEGUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA
AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA
DIA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
FORMULA:

PENALIDAD DIARIA =0.10 X MONTO VIGENTE

F X PLAZQO VIGENTE EN DIAS

DONDE:

F=0.40 .

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTAC

SERVICIO




Sistema Integrado de Gestién Administrativa

Mddulo de Logistica
Versién 25.01.02.U1

UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACION

Direccion Solicitante
Entregar a Sr(a)

Fecha

Actividad Operativa

Motivo

* 004  REGION UCAYALI-AGUAYTIA

* 000945

10/11/2

PEDIDO DE SERVICIO N°

025

C0015  SUFICIENTE Y ADECUADA INF

Tipo Uso : Consumo

: OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha : 10/11/2025

18:29

Pagina: 2de3s

RAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA DEL PROYECTQ

- CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL
* PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE, N°84821 JJ.VV. PAMPA YURAC, DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI™ CUI 2399685,

FF/Rb [ META/ MNEMONICO Funcion Division Func. Grupa Func Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-15 0005 22 047 0104 0090 2399695 4000036
L Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/, Unidad MedidaJ

FORMA DE PAGO

CONFORMIDAD DE SERVICIO

ANTICORRUPC
ANTISOBORNO

SOLUCION DE

IONY

CONTROVERSIA

RESOLUCION DE CONTRATO
POR INCUMPLIMIENTO

EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE
NO PUEDE EXCEDER DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO. LA ENTIDAD TIENE EL DERECHO A
EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

EL PAGO SE REALIZARA DE FORMA MENSUAL A LA
PRESENTAGION DEL RECIBO POR HONORARIO Y LA PREVIA
CONFORMIDAD POR PARTE DEL AREA USUARIA.

UNICO ENTREGABLE S/ 2,000.00 (Dos Mil Con 00/100 soles)

LA CONFORMIDAD DEL SERVIGIO SERA EMITIDA POR EL AREA
USUARIA, PREVIA VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DEL
SERVICIO.

EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIREGTA
O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADC O EFECTUADOQ, CUALQUIER PAGO 0,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO LEGAL EN
RELACION AL CONTRATO

ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES,

FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINGULADAS A LAS
QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS.

ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNIGAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIREGTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUGTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOGIMIENTO: Y ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL

TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION
E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON
RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, CONCILIACION Y/0
ACCION JUDICIAL.

LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

a)POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDo
REQUERIDO PARA ELLO,

B)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE LA




Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 10/11/2025
Médulo de Logistica Hora : 1829
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : gpa REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : gopg4s

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha : 10/11/2025

Actividad Operativa : CD015 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA DEL PROYECTQ
Motivo : CONTRATACION DEL SERVICIC DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL
" PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA | E N*64821 JJ.VV. PAMPA YURAG, DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGION UCAYALI"™- GUJ 2399505,

FF/Rb | META/ MNEMONICO|  Funcién [ Divisién Func. Grupo Func l Programa Prod/Pry ACHAI/CDr
5-15 0005 2 | 047 0104 | 0090 2399695 4000036
Cddigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad MedidaT

a)PRESTACION A SU CARGO. y

B)POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION.

¢)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO DE UN HECHO Q EVENTQ EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR UN

HECHO SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA
IMPUTABLE A LAS PARTES.

e)POR EL iNCUMPLlMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION,
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA EL DERECHO A
LA GTPA A RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENQ
DERECHQ EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE
LA

GTPA A RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO
DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE
LA GTPA REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE
HA PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS
ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE
HUBIERA LUGAR,

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL
LA ORDEN DE SERVICIO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS

PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE INF RAESTRUCTURA
“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana®”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: sUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA: 00.902.3996,9540.0003622.0470104
PRODUCTO # META: SIN PRODUCTO/0006602 - MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONCOR

4. OBJETIVC DEL CONTRATO:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO | PARA LA SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA  CON CARGO AL PROYECTO:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. N°64821 JJ.VV.
PAMPA YURAC, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
REGION UCAYALI’- cU 2399695.

5. FINALIDAD PUBLICA:

LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA TIENE POR FINALIDAD
PUBLICA LOGRAR UNA EDUCACION SUPERIOR DE CALIDAD como FACTOR
FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL. PROMOVER
UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS Y LOS COMPROMETE CON SU
COMUNIDAD; LA CONCRETIZACION DE DICHO OBJETIVO PERMITIRA LA MEJORA EN
EL CRECIMIENTO URBANO Y EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA POBLACION Y
POR CONSIGUIENTE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
BENEFICIARIOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONCCR

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

SERVICIO  ESPECIFICO v TEMPORAL PARA REALIZAR LABORES
ESPECIFICAS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO | DE LA SUBGERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE

ACTIVIDADES:

CONTROL DE REGISTROS DE DOCUMENTOS .

ARCHIVAR LOS DOCUMENTOS DE MANERA PERTINENTE.
RECEPCION DE DOCUMENTOS.

ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR SU TRAMITE
CORRESPONDIENTE.

REGISTROS EN EL SIGA,

VVYY

v

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia /Padre Abad/Ucayali




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE INF RAESTRUCTURA

“Afio de la recuperaciéon y consolidacién de Ia economia peruana”

MANEJO DEL SIGA-SIAF.
REALIZAR EL FOLIO DE EXPEDIENTES.

ASISTIR EN LA PREPARACION DE INFORMES PROGRAMADOS DE
FORMA PERIODICA.,

OTROS SERVICIOS ASIGNADOS POR LA SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA.

YVYVY

Y

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

e Estudios Universitarios culminados contabilidad o afines (fitulado ylo
bachiller).

e Experiencia minima de 01 afio en g sector pablico y/o privado

e Buen trato y dominio de personal a su cargo.

o Disponibilidad inmediata.

* Certificados o capacitaciones similares al puesto,

e Persona Juridica y/o Natural,

e Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si Ia propuesta
economica es <1 UIT,

o Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCI) - cuenta relacionada al
nimero de RUC.

e Contar con registro Gnico de contribuyentes (RUC) vigente.

e Ofros requisitos a ser considerados por el drea usuaria (de corresponder).

8. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucidn del servicio se realizara durante el mes de DICIEMBRE del 2025.

PORCENTAJE CONTENIDO DEL PLAZO MAXINO
ENTREGABLES DE AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
INFORME DE SERVICIOS
UNICO ENTREGABLE 100.00% b DICIEMBRE

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

EN LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, CARRETERA FEDERICO BASADRE
KM 163,

. PENALIDAD:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA AUTOMATICAM ENTE UNA PENALIDAD POR MORA
POR CADA DIA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:

0.10 X MONTO VIGENTE

PEPRLRTRE RN, ~ e o VIGENTE EN DIAS

DONDE:
F=0.40

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali ¥
Region

B I




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
“Afo de la recuperacion y consolidacién de la economia peruana”

EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE NO PUEDE EXCEDER
DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. LA ENTIDAD TIENE
EL DERECHO A EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

11. OTRAS PENALIDADES:
NO CCRRESPONDE.
12. FORMA DE PAGO:

EL PAGO SE REALIZARA DE FORMA MENSUAL A LA PRESENTACION DEL RECIBO
POR HONORARIO Y LA PREVIA CONFORMIDAD POR PARTE DEL AREA USUARIA.

UNICO ENTREGABLE $/2,000.00 (Dos Mil Con 00/100 soles)

13. CONFORMIDAD DE SERVICIO:

LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR EL AREA USUARIA, PREVIA
VERIFICACION EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

14. GARANTIA:
NO CORRESPONDE

15. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

¥ EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA' NO HABER, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVES DE
SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION,
APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,

VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE
CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS s0cCIOS,
ACCIONISTAS, F’ARTIC!PACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,
FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE sE
REFIERE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS
AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA,
CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILicITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA
CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE
PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS © PRACTICAS.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA
TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION E INTERPRETACION

DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO,
CONCILIACION Y/0 ACCION JUDICIAL.

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

SUB GERENCIA DE IN FRAESTRUCTURA
“Afio dela recuperacion y consolidacion de la economia peruana”
17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) Por el incumplimiento injustificado de |as obligaciones confractuales, legales o
reglamentarias a sy carge, pese a haber sido requerido para ello.

b) Poracumulacion de monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en Ia ejecucion de la prestacion a sy cargo.

¢) Por la paralizacion o reduccién injustificada de |a ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacién.

d) Por caso fortuite o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucisn, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, gue no sea imputable a las partes.

e} Porelincumplimiento de las obligaciones establecidas en |a clausula anticorrupcién,
durante la ejecucion contractual, da el derecho g la GTPA a resolver
automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que Ia
GTPA remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial Ia Orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinién del drea usuaria.

' O Tarp s et
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18. GESTION DE RIESGOS
NO CORRESPONDE

(FIRMA DEL JEFE DEL AREA USUARIA)

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Uecayali
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