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TERMINOS DE REFERENCIA

Oficina de Desarrollo del Talento Humano de la

Organo y/o Unidad Organica: Oficina General de Gestién de Recursos
Humanos.
Cddigo Denominacién
- ; IACONDICIONAMIENTO DE
Cuadro Multianual de Necesidades 022000010014 |AMBIENTE ~ PARA  CAJERO
AUTOMATICO

Actividad Operativa: Formulacion y Ejecucién del
Plan de Bienestar Social.

AEI. 06.04: Fortalecimiento de la Gestiéon de los
Recursos Humanos en el MIDAGRI.

“SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO
Denominacion de la Contratacion: TEMPORAL DE LA CASETA PARA
COLOCACION DE CAJERO AUTOMATICO”

Actividad del POI/Accién Estratégica PEI:

1. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion del servicio de acondicionamiento para la instalacion de un cajero
automatico en la sede central del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) tiene como
finalidad mejorar las condiciones laborales y de bienestar del personal que labora en la
institucion, facilitando el acceso a servicios financieros esenciales de manera oportuna, segura
y eficiente dentro del entorno laboral.

Esta medida busca optimizar el tiempo de los trabajadores al reducir la necesidad de
desplazamientos fuera del centro de labores para realizar operaciones bancarias basicas,
contribuyendo asi a una mayor productividad institucional. Asimismo, se promueve la inclusién
financiera y el acceso a servicios bancarios formales, en linea con los principios de
modernizacion de la gestion publica y mejora continua de los servicios internos.

En un sentido mas amplio, esta accién responde al compromiso del MIDAGRI de brindar un
entorno laboral adecuado y funcional, alineado con politicas de bienestar del servidor publico,
fortaleciendo al mismo tiempo la eficiencia de la administracion publica en beneficio del
ciudadano.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar una persona natural o juridica que brinde el “Servicio de Acondicionamiento Temporal
de la Caseta para Colocacion de Cajero Automatico”.

3. ANTECEDENTES:

3.1 Mediante MEMORANDO Nro 1634-2025-MIDAGRI-SG/OGGRH, de fecha 13 de octubre de
2025, la Direccion General de la Oficina General de Gestion de Recursos Humanos, confirma
la ubicacion del cajero automatico por parte del Banco de la Nacion, entidad que ha requerido
gue el acceso del mismo se encuentre a ras del piso, por lo que remiten las caracteristicas
del gabinete que cubre el ATM que sera instalado en la Sede del MIDAGRI, detallando
ademas los requerimientos complementarios que deben ser considerados.

3.2 En razdn a ello los Profesionales Especialistas de la Coordinacion de Servicios Generales,
proceden a evaluar y atender dicho requerimiento.
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4. ALCANCES, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

4.1. ACTIVIDADES A DESARROLAR

El servicio contempla las siguientes actividades a ejecutar:

ITEM DESCRIPCION UND | METRADO
1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.01 RETIRO DE SARDINEL EXISTENTE GLB 1.00
1.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE GLB 1.00
1.03 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN AREA DE TRABAJO GLB 1.00
1.04 LIMPIEZA MANUAL DE AREA DE TRABAJO GLB 1.00

2.00 ARQUITECTURA

2.01 MUROS Y TABIQUES

2.01.01 | BASE PARA TABIQUERIA DE DRYWALL H=23 CM ML 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DE DRYWALL CON
2.01.02 |PLACAS TIPO RH 1/2" DOS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS, M2 17.00
CLAVO DE FIJACION DE 1-1/4", TORNILLOS PUNTA FINA 6X1”,
PERFIL 89 (INC. LISTONES DE MADERA PARA REFUERZOS)

2.02 PISOS

2.02.01 | CONTRA PISO E=2" ACABADO SEMI PULIDO M2 8.21

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO CLASE A,
2.02.02 | ESMALTADO, RECTIFICADO, 0.60x0.60m, ANTIDESLIZANTE, ALTO M2 7.49
TRANSITO. INCLUYE FRAGUADO DE JUNTAS Y APLICACION DE
SELLADOR ELASTOMERICO EN JUNTAS

2.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO PORCELANATO

2.03.01 |ESMALTADO RECTIFICADO, COLOR POR DEFINIR, FORMATO M2 16.00
0.60x0.60m

2.03.02 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAZOCALO DE ML 2.70

PORCELANATO H=0.10M DE FORMATO L=0.60M, COLOR A
ELECCION POR AREA USUARIA

2.04 PINTURA
2.04.01 | PINTURA EN NUEVA TABIQUERIA DE DRYWALL C/LATEX, COLOR

BLANCO - 2 MANOS (INC. EMPASTADO, MASILLADO Y LIJADO) M2 12.10
2.05 CARPINTERIA METALICA

2.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P-1) BATIENTE UNA
HOJA CON PERFILERIA DE ALUMINIO DE 4"X2” (BASE DE PINTURA UND 1.00
PARA USO NAUTICO Y ACABADO ESMALTE GLOSS NEGRO),
MEDIDAS 1.20M ANCHO X 2.50 ALTO, CON VIDRIO TEMPLADO DE
10mm, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y LAMINA PAVONADA,
INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, JALADOR DE ACERO
INOXIDABLE DE 40 CM, FELPAS, BISAGRAS, TOPE, FRENO DE
PISO Y ACCESORIOS
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2.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA FIJA (M1, M2 Y M3) DE
VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE M2 17.53
2"X4”, CON RECUBRIMIENTO BASE DE PINTURA PARA USO
NAUTICO Y ACABADO FINAL EN ESMALTE GLOSS NEGRO (INC.
ACCESORIOS DE INSTALACION)

M-1 (2.78X2.50) 6.95M2
M-2 (2.65X2.50) 6.63M2
M3 (1.58X2.50) 3.95M2

2.06 FALSO CIELO RASO
2.06.01 | FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS DE YESO DE 0.60 X 0.60M (INC. | M2 7.37
ELEMENTOS DE FIJACION, PERFILERIA METALICA COLOR
BLANCO)
2.07 COBERTURA
2.07.01 | HABILITACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICASDE | GLB 1.00

ACERO GALVANIZADO TIPO TIJERAL DE 89MM X 38MM Y
PERFILES OMEGA 30x24x0.90mm PARA RECIBIR COBERTURA

2.07.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE M2 8.55
ALUZINC TIPO TR4 0.40mm.
2.07.03 |SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE TUBO UND 4.00

CUADRADO ESTRUCTURAL DE 4"X4” DE 3/16” DE ESPESOR CON
RECUBRIMIENTO BASE DE PINTURA PARA USO NAUTICO Y
ACABADO FINAL ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO. INC.
INSTALACION DE PLATINAS DE ANCLAJE DE 25X25CM Y 2.5MM
DE ESPESOR y 3.00 M DE ALTURA, FIJADAS CON PERNOS DE
EXPANCION DE 5/8” DE DIAMETRO Y 4” DE LONGITUD.

2.07.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO EN GLB 1.00
TABIQUERIA DE TABIQUERIA DE DRYWALL

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS

3.01 DRENAJE PLUVIAL

3.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL — ML 3.15
RECTANGULAR

3.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANALETA UND 4.00
PLUVIAL

3.01.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC CL @2" ML 3.10

3.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC @2" x 45° UND 2.00

3.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC 4" x 2" UND 1.00

3.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC @2" x 90° UND 1.00

3.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA 2 UND 3.00
OREJAS @2"

4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.01 SALIDA DE ALUMBRADO PARA LUMINARIA TIPO PANEL DE

60X60cm DE 40W

SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO C/TUBERIA EMT, CAJA FoGo,
4.01.01 | CABLE RETARDANTE A LA LLAMA Y LIBRE DE HALOGENOS, UND 1.00
INCLUYE ACCESORIO).

SALIDA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR

4.01.02 | SIMPLE C/TUBERIA EMT, CABLE RETARDANTE A LA LLAMA Y UND 1.00
LIBRE DE HALOGENOS (INCLUYE ACCESORIOS).
4.02 SALIDA DE FUERZA

SALIDA DE FUERZA EN PARED C/TUBERIA EMT, CAJA FoGo DE
4.02.01 | 150X150MM, CABLE RETARDANTE A LA LLAMA Y LIBRE DE UND 2.00
HALOGENOS (INCLUYE ACCESORIOS).

4.03 EQUIPOS Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
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4.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 INTERRUPTOR UND 1.00
TERMOMAGNETICO DE 2X25A Y 02 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
DE 2X25A (INCLUYE ACCESORIOS).

4.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION LED UND 1.00
P/BALDOSA DE 60X60cm DE 40W, 6500K, LUZ BLANCA, VIDA UTIL
30000 HORAS (INCLUYE ACCESORIOS).

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 RETIRO DE SARDINEL EXISTENTE

DESCRIPCION

planos.

determinar con mayor exactitud los sardineles a retirar.

y almacenados en lugares indicados por la supervision para su posterior eliminacion.
METODO DE MEDICION

La unidad de medida: Global (GLB).

1.02 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

DESCRIPCION

los trabajos de corte y rotura de losa de concreto y algun otro que lo amerite.
METODO DE MEDICION

La unidad de medida: Global (GLB).

1.03 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN AREA DE TRABAJO

DESCRIPCION

control de riesgos.

El trabajo a realizar bajo esta Partida comprende el suministro de toda la mano de obra,
materiales, equipos y servicios necesarios para el retiro del sardinel existente en jardinera,
eliminacién de excedentes, apilamiento de material excedente resultante del retiro,
nivelacion al nivel de piso existente y limpieza de las superficies, tal como se indica en los

En caso sea necesario, el Contratista podré solicitar una inspeccion in situ, con el fin de

La finalidad del retiro del sardinel es nivelar el &rea a nivel del piso existente. El contratista
sera responsable de la ejecucion de esta partida y debe prever los cuidados necesarios para
no dafiar alguna conexién interna. Todo el desmonte retirado debe ser guardado en bolsas

Comprende las actividades destinadas al acarreo y eliminacion de material excedente de

Comprende los mecanismos técnicos, administrativos y de equipamiento necesarios para
prevenir y en caso amerite atender un accidente de trabajo con dafios personales y/o
materiales, producto de la ausencia o implementacion incorrecta de alguna medida de
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Se debe considerar, de ser necesario y sin llegar a limitarse el uso de barandas, cintas de
seguridad, parantes, etc.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Global (GLB).

1.04 LIMPIEZA MANUAL DEL AREA DE TRABAJO
DESCRIPCION

Este rubro comprende todos los trabajos relacionados con la limpieza permanente del
servicio, asi como al finalizar el servicio.

MATERIALES

Materiales de limpieza en general.
METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Global (GLB).

2.00 ARQUITECTURA

2.01 MUROS Y TABIQUES

2.01.01 BASE PARA TABIQUERIA DE DRYWALL H= 23 CM
DESCRIPCION

Esta partida consiste en la habilitacion del sardinel de concreto de f'c= 175 kg. /cm2, de un
espesor de 12 cm y altura de 23 cm (igual al existente), vaciada como base para los muros
Drywall a instalar.

MATERIALES

-Cemento: debera satisfacer las Normas ITINTEC para cemento Poértland del Perud y/o la
Norma ASTM-C-150 Tipo 1.

-Piedra partida: sera la proveniente de la trituracién artificial de cantos rodados formados
por silice, cuarzo, andesita y basaltos, que no contengan piritas de fierro ni micas. El tamafio
maximo sera de 1/2”. Debera satisfacer la Norma ASTM C-33-55-T y/o las Normas ITINTEC
para agregados gruesos.

-Arena: La arena fina que se empleara no debera ser arcillosa. Sera lavada, limpia y bien
graduada, clasificada uniformemente desde fina a gruesa. Estara libre de materias
organicas y salitrosas.

El contenido maximo de arcilla o impurezas sera de 5%. En general debera cumplir con lo
indicado en la Norma ASTM C-33 respecto a agregados finos y/o las Normas ITINTEC para
agregados finos.

-Agua: El agua a ser usada debera ser potable y limpia, en ninglin caso selenitosa, que no
contenga soluciones quimicas u otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado,
resistencia y durabilidad de las mezclas.
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-Madera para Encofrado

-Alambre N°8 y N°16.

-Clavos de 2.5”, 3" y 4”.

METODO DE EJECUCION

Se realizara el trazo y replanteo de la ubicacion de los sardineles.

Se realizaré el corte y picado en el piso existente con la finalidad de preparacion del terreno
para el posterior encofrado.

Se realizara el encofrado respectivo del sardinel a dos caras.

El vaciado del concreto se realizar4 hasta la altura especificada en los planos y la
supervision (Altura variable), manteniendo una altura constante de 0.23 m entre la superficie
del piso y el borde superior del sardinel.

El acabado en las aristas superiores del sardinel se realizara de forma boleada con una
brufia de canto, con las medidas especificadas en el plano.

-Curado

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar se iniciara un curado con agua
pulverizada durante 5 dias por lo menos. También se puede utilizar liquido curador,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

-Proteccion

Se tomaran las medidas necesarias para proteger la superficie de golpes, deterioros,
manchas, etc.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Metros Lineales (ML).

2.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUERIA DE DRYWALL CON PLACAS
TIPO RH 1/2" DOS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS, CLAVO DE FIJACION DE 1-1/4",
TORNILLOS PUNTA FINA 6X1”, PERFIL 89 (INC. LISTONES DE MADERA PARA
REFUERZOS)

DESCRIPCION

Este sistema constructivo conocido como Sistema Drywall, construccion en seco, esta
compuesto por una estructura de perfiles de acero galvanizado troquelado, las planchas
seran planas de yeso de espesor de 8mm. De acuerdo con lo indicado en el plano A-02.

Los manuales de procedimientos, especificaciones técnicas y recomendaciones del
fabricante también se consideraran como parte de las presentes especificaciones.




o

LS

. | Ministerio
PERU | de Desarrollo Agrario . Oficina General de Oficina de Abastecimiento

y Riego Administracion

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
e .z . .z ’ ”
Afio de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana

MATERIALES

Las placas de yeso seran de 1/2". de espesor de 1.22x2.44mts., las que se instalaran en los
lados interiores y exteriores de la edificacion. Las placas deberan tener una densidad
minima de 1.20 kg/dm3. Debera ser incombustible, no contribuir a la expansion de llama ni
desarrollo de humos segin normas ASTM E-84 y ASTM E-136. Ademas, debera tener una
resistencia minima a la flexién de 14 Mpa&Air-dry segin norma ASTM C-1186.

Perfiles metalicos:

Los perfiles metalicos estaran conformados por laminas de acero galvanizado grado 33,
doblados a través del proceso Rollformer y de calibre GAUGE 20.

Rieles Horizontales:

Son canales tipo U de anclaje que van adosados horizontalmente a cada 40.0 cm a los
parantes verticales de la estructura. Se utilizaran rieles de 0.90mm. de espesor, segun el
caso, distanciados segun plano, cuyas medidas son de 90 mm de peralte exterior, 25 mm
de ala y de 3.00mts. de longitud.

Parantes Metalicos:

Son canales tipo C de soporte intermedio y de encuentro entre placas que se ubican en
forma vertical. Se utilizaran parantes de 0.90mm. de espesor, segun el caso, distanciados a
cada 407 mm, cuyas medidas son de 89mm. de peralte exterior, 38 mm de alay de 2.44 o
3.00mt de longitud.

Tornillos autorroscantes:

Se usaran tornillos autorroscantes para la fijaciéon de los paneles a los perfiles y para la
fijacion entre perfiles.

Tornillos Punta fina de 6x1”
Clavos de fijacién
Fulminantes

Pasta para junta

Cinta de malla autoadhesiva:

Elemento de terminacion formado por una banda de malla autoadhesiva de fibras de vidrio
cruzadas, para juntas y reparaciones de la placa.

Cinta con fleje metalico:

Elemento de terminacién formado por una cinta flexible metdlica para cubrir cantos cuando
formen &ngulos salientes diferentes a 90 grados.

Esquinero metalico:
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De 32x32mm., largo = 2.44 m., con arista redondeada y angulo ligeramente inferior a 90
grados, con perforaciones para clavado y penetracion de la masilla. Se usara en todas las
esquinas para protegerlas de los impactos.

Pegamento para sellar el panel de yeso.

Madera tornillo 3’x3"x10pies (elementos de madera que tengan funcion estructural de
refuerzo para mampara, puerta, para el colgado de los equipos) previa coordinacién con el
profesional especialista.

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO
Instalacién de la Estructura Metalica:

Se usaran perfiles metalicos galvanizados de 89mm. como rieles horizontales (perfiles de
amarre), fijando uno en la parte superior y el otro en la parte inferior del pafio que se requiere
llenar, utilizando clavos disparados mediante fulminantes espaciados a 407mm.,
permitiendo asi sujetar el SISTEMA DE TABIQUERIA SECA en la parte superior e inferior.

Se usaran perfiles de encuentro de 89mm. de peralte, como parantes verticales fijados a los
perfiles de amarres superior e inferior previamente colocados. Estos perfiles estaran unidos
entre si por tornillos WAFER.

Estos parantes deberan tener en el caso que asi lo requiera, perforaciones espaciadas a
distancias apropiadas para fijar las tuberias de las instalaciones necesarias.

Instalacién de Placas:
Proteccion:

Los lugares que reciban los paneles deberan ser un ambiente seco libre de mezclas
hamedas durante 24 horas de colocarla. Se mantendra este ambiente seco hasta que la
instalacion de los paneles se complete y las juntas estén completamente secas.

Instalacion:

Ser& necesario dar ventilaciéon adecuada para eliminar la humedad excesiva durante el
sellado de las juntas y después.

En lo posible los paneles seran longitudes grandes para eliminar la cantidad de juntas. Se
calzaran los lados y cabos contiguos a ras sin colocarlas a la fuerza.

Se cortaran los paneles para dejar paso a las instalaciones eléctricas, sanitarias, ventilacion
y pases de tuberias, con herramientas especiales. Los paneles se fijaran con su longitud
mayor en sentido vertical y todas las juntas coincidiran sobre elementos de la armazén.

Las placas se anclaran o fijaran a la estructura metalica con tornillos cada 300 mm en los
extremos derecho e izquierdo del panel, y cada 300mm. o menos en el centro del panel y
los extremos superior e inferior del panel.

Estos tornillos autoavellanantes seran de cabeza estrella N°2 con punta broca y deberan
colocarse a 12 mm, a eje del borde del panel, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
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Toda cabeza de tornillo residird levemente debajo de la superficie de la placa. Se tendra
especial cautela para no quebrar el panel o dafiar la superficie o el alma.

Los paneles de yeso se instalaran siempre a 1 cm. Del piso para evitar la absorcién de
humedad, y esta separacién se rellenara con un material adecuado.

Para la instalacion de aparatos sanitarios y accesorios, ya sea sanitarios y/o eléctricos, se
deberéa de reforzar la estructura metalica con listones y/o pies derechos de madera.

Almacenamiento

Todas las placas deberan tener la inscripcién del nombre de fabricante y marca. Se
almacenaran los paneles colocandolos en forma plana, uno encima de otro y elevados del
piso, ventilados y no expuestos al sol y/o lluvia. Se deberan proteger los materiales metalicos
de la corrosion ubicandolos bajo techo.

METODO DE MEDICION:
Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).

2.02 PISOS
2.02.01 CONTRA PISO E=2" ACABADO SEMI PULIDO

DESCRIPCION

La presente ejecucién de partida corresponde al resane y mantenimiento de piso, a base de
un contrapiso de concreto de f'c= 175 kg/cm2 (E=2") con acabado semipulido. Asimismo,
de la utilizacion de un adhesivo epdxico estructural de concreto fresco con concreto
endurecido y la colocacién y/o resane de las juntas de dilatacién de mortero asfaltico de 1”.

METODO DE EJECUCION

El concreto utilizado tendra una resistencia minima de fc=175kg/cm2 a los 28 dias, de
acuerdo con las dimensiones establecidas en los planos y siguiendo las especificaciones de
concretos otorgados por el proveedor. Antes del vaciado debera verificarse la consistencia
del encofrado y la limpieza de las superficies a colocar el concreto.

El concreto a utilizar para el contrapiso podra ser preparado in situ o provenir de una central
de mezclas, garantizando la resistencia sefialada por los proveedores. Para el concreto
preparado en la zona de ejecucién del servicio debera acatar las recomendaciones de
disefio de mezclas previamente disefiados y aprobados por la Supervision.

Durante los vaciados se deben evitar las “juntas frias”, generadas por un vaciado irregular
o incompleto. El concreto debera ser correctamente vibrado para que la mezcla sea
homogénea para evitar “cangrejeras”.

Al momento del vaciado del concreto se dard continuidad y se realizarA de manera
simultanea con el proceso de vibrado. Al finalizar se le dara un acabado pulido al contrapiso.

Posterior al resane de los pisos de cemento pulido, las juntas se rellenaran con la mezcla
de asfalto y arena, en proporcion que asegure la adecuada trabajabilidad.
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METODO DE MEDICION:
Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).

2.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO CLASE A,
ESMALTADO, RECTIFICADO, 0.60x0.60m, ANTIDESLIZANTE, ALTO TRANSITO.
INCLUYE FRAGUADO DE JUNTAS Y APLICACION DE SELLADOR ELASTOMERICO
EN JUNTAS

DESCRIPCION

Esta partida comprende el enchape de baldosas de Porcelanato de 0.60mx0.60m en pisos
y sellado de juntas de 1cm con sellador elastomerico de acuerdo con los planos, hoja de
metrados y a la coordinacion con la supervision de la entidad.

CARACTERISTICAS

El Porcelanato es por definicion una masa de gres ceramico aporcelanado homogéneo y
uniforme en todo su espesor, cuya caracteristica distintiva es su casi hula absorcién de agua
(debe ser menor a 0.50% segun norma UNI EN99) y la ausencia de esmaltado superficial,
gue puede suplantarse con un pulido y abrillantado del mismo material.

e Alta Dureza.

e Alta resistencia a la abrasion profunda.

e Bajisimo indice de absorciéon de agua y, por ende, una muy mala resistencia al
congelamiento.

Acabado superficial esmaltado, presentando en toda su masa la misma coloracion
que en la superficie.

Bordes y bhiseles obtenidos por medios mecanicos y no por moldeo como en las
ceramicas, permitiendo un alto grado de perfeccién en juntas y encuentros (Imm
para pulido y 2mm. de junta minima para Porcelanatos mate).

e Textura antideslizante para piso de alto transito, color por definir.

METODO DE EJECUCION
Para realizar una correcta instalacién tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

o Verifique que la superficie se encuentra plomada, nivelada, y bien afinada con llana.
e Revise escuadras y adherencia de los parfietes (libre de polvo y contaminacion que
pueda afectar el pegue).

En pisos verifique que las pendientes sean las adecuadas y dirigidas al punto de
desagtie.

Realice un forme o modulacion en seco para determinar ejes de inicio y piezas
laterales, superiores e interiores de remate.

Si la instalacion tiene disefio a 45 grados, cenefas, insertos, etc., defina los ejes de
inicio para tener unidades completas.

Instale y termine primero el area de muros. Posteriormente continué con la
instalacién de los pisos.

Determine si hay necesidad de instalar remates especiales en filos y/o dilataciones.
Humedezca la superficie sin saturarla.
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e Se utiliza pegamento Extrafuerte blanco flexible, NO necesita humedecer las
baldosas de Porcelanato.

e Para preparar el pegamento o mortero a base de cemento siga las siguientes
instrucciones:

e Tenga a mano un recipiente limpio, agua, mezclador y siga las instrucciones de
dosificacion que se indican en el empaque.

e Vierta primero el agua en recipiente y luego afiada el pegamento mezclandolo con
un batidor mecanico o manualmente hasta que desaparezcan los grumos. (No
agregue mas agua de la recomendada en las instrucciones).

e Expandir el pegamento sobre la superficie utilizando una llana dentada de 5 0 6mm
(Extienda Unicamente el pegamento necesario para instalar inmediatamente).

e Instale las baldosas dejando una junta de dilatacién minima de 1mm. pulido y 2mm.
de junta minima para Porcelanatos mate.
Instale las baldosas sobre la mezcla golpeando la pieza con un mazo de goma hasta
que aparezca la mezcla por los lados sin rebosar la superficie de la baldosa. Revise
continuamente plomos y niveles (Recuerde revisar la modulacion realizada
anteriormente).
Después de instalar las baldosas, retire cuidadosamente los excesos de pegante y
limpie la superficie con una esponja himeda.
Después de 24 horas de haber realizado la instalacién, peque con porcelana de
color adecuado 1:3 o0 3:15 dependiendo del ancho de la junta de dilatacién. Siga las
instrucciones que aparecen en la bolsa, esparciendo la mezcla, con una llana de
goma o de caucho teniendo cuidado de llenar bien las juntas de dilatacién. Verifique
la homogeneidad de la junta en su aplicacion y apariencia. Limpie cuidadosamente
con una esponja humeda.

Es importante limpiar inmediatamente los residuos de la fragua y, pues al secarse

es dificil retirarlos.

Al finalizar la colocacion de las piezas de porcelanato, se aplicard el sellador

elastomerico en los espacios dejados de 1cm.

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).

2.03 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
2.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO PORCELANATO ESMALTADO

RECTIFICADO, COLOR POR DEFINIR, FORMATO 0.60x0.60m
DESCRIPCION

Esta actividad comprende el enchape de baldosas de Porcelanato de 0.60mx0.60m en
z6calos, de acuerdo con los planos, hoja de metrados y a la coordinacién con la Supervisién
designada por la Coordinacién de Servicios Generales. Incluye la instalacién de rodén.

CARACTERISTICAS

El Porcelanato es por definicion una masa de gres ceramico aporcelanado homogéneo y
uniforme en todo su espesor, cuya caracteristica distintiva es su casi nula absorcion de agua
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(debe ser menor a 0.50% segun norma UNI EN99) y la ausencia de esmaltado superficial,
gue puede suplantarse con un pulido y abrillantado del mismo material.

Alta Dureza.
Alta resistencia a la abrasion profunda.

Bajisimo indice de absorcion de agua y, por ende, una muy mala resistencia al
congelamiento.

Acabado superficial por pulido y no por esmaltado, presentando en toda su masa la misma
coloracion que en la superficie.

Bordes y biseles obtenidos por medios mecanicos y no por moldeo como en las ceramicas,
permitiendo un alto grado de perfeccién en juntas y encuentros (Imm para pulido y 2mm.
de junta minima para Porcelanatos mate).

Textura antideslizante para piso de alto transito, color Beige claro o Similar.
METODO DE EJECUCION

e Para realizar una correcta instalacion tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:

o Verifique que la superficie se encuentra plomada, nivelada, y bien afinada con llana.

o Revise escuadras y adherencia de los pafietes (libre de polvo y contaminacion que
pueda afectar el pegue).

¢ Realice un forme o modulacion en seco para determinar ejes de inicio y piezas
laterales, superiores e interiores de remate.

e Silainstalacion tiene disefio a 45 grados, cenefas, insertos, etc., defina los ejes de
inicio para tener unidades completas.

e Instale y termine primero el &rea de muros. Posteriormente continué con la
instalacion de los pisos.

o Determine si hay necesidad de instalar remates especiales en filos y/o dilataciones.

e Humedezca la superficie sin saturarla.

e Se utiliza pegamento Extrafuerte blanco flexible, NO necesita humedecer las
baldosas de Porcelanato.

e Para preparar el pegamento o mortero a base de cemento siga las siguientes
instrucciones:

e Tenga a mano un recipiente limpio, agua, mezclador y siga las instrucciones de
dosificacion que se indican en el empaque.

e Vierta primero el agua en recipiente y luego afada el pegamento mezclandolo con
un batidor mecanico o manualmente hasta que desaparezcan los grumos. (No
agregue mas agua de la recomendada en las instrucciones).

e Expandir el pegamento sobre la superficie utilizando una llana dentada de 5 0 6mm
(Extienda Unicamente el pegamento necesario para instalar inmediatamente).

e |Instale las baldosas dejando una junta de dilatacion minima de 1mm. pulido y 2mm.
de junta minima para Porcelanatos mate.

e |Instale las baldosas sobre la mezcla golpeando la pieza con un mazo de goma hasta
gue aparezca la mezcla por los lados sin rebosar la superficie de la baldosa. Revise
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continuamente plomos y niveles (Recuerde revisar la modulacién realizada
anteriormente).

e Después de instalar las baldosas, retire cuidadosamente los excesos de pegante y
limpie la superficie con una esponja himeda.

e Después de 24 horas de haber realizado la instalacion, peque con porcelana de
color adecuado 1:3 o 3:15 dependiendo del ancho de la junta de dilatacién. Siga las
instrucciones que aparecen en la bolsa, esparciendo la mezcla, con una llana de
goma o de caucho teniendo cuidado de llenar bien las juntas de dilatacion. Verifique
la homogeneidad de la junta en su aplicacion y apariencia. Limpie cuidadosamente
con una esponja hiimeda.

e Es importante limpiar inmediatamente los residuos de la fragua y, pues al secarse
es dificil retirarlos.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Metro Cuadrado (M2).

2.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAZOCALO DE PORCELANATO
H=0.10M DE FORMATO L=0.60M, COLOR A ELECCION POR AREA USUARIA

DESCRIPCION

Comprende el enchape de zécalo de porcelanato esmaltado de altura 0.10m con piezas de
largo 0.60m de color a eleccién por &rea usuaria en paredes.

CARACTERISTICAS

El Porcelanato es por definicion una masa de gres ceramico aporcelanado homogéneo e
uniforme en todo su espesor, cuya caracteristica distintiva es su casi nula absorcién de agua
(debe ser menor a 0,5% segun norma UNI EN 99) y la ausencia de esmaltado superficial,
que puede suplantarse con un pulido y abrillantado del mismo material.

Alta Dureza.
Alta resistencia a la abrasion profunda.

Bajisimo indice de absorcion de agua y, por ende, una muy alta resistencia al
congelamiento.

Acabado superficial mate y liso, presentando en toda su masa la misma coloracién que en
la superficie.

Bordes rectificados y biseles obtenidos por medios mecanicos y no por moldeo como en las
ceramicas, permitiendo un alto grado de perfeccién en juntas y encuentros (1 para pulido y
2 mm. de junta minima para Porcelanatos mate).

APLICACIONES

Por las cualidades antes descritas, el Porcelanato se transforma en un acabado de altisima
calidad, ideal para pisos y revestimientos en interiores y exteriores, tanto para espacios
publicos e industriales, como en el &mbito doméstico.
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INSTALACION

Para realizar una correcta instalacion tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Se verifica que la superficie se encuentre plomada, nivelada, y bien afinada con
llana de madera.

Se revisan las escuadras y adherencia de los pafietes (libre de polvo y
contaminacién que pueda afectar el pegue).

Se realiza un forme o modulacién en seco para determinar ejes de inicio y piezas
laterales.

Solo que en caso que la instalacion tenga disefio a 45 grados, cenefas, insertos, se
definen los ejes de inicio para tener unidades completas.

Se determina si hay necesidad de instalar remates especiales en filos y/o
dilataciones.

Se humedece la superficie sin saturarla.

Se utiliza pegamento Extrafuerte blanco flexible, NO necesita humedecer las
tabletas de porcelanato.

Se debe expandir el pegamento sobre la superficie utilizando una llana dentada de
5 o 6 mm (Extienda Unicamente el pegamento necesario para instalar
inmediatamente).

Se instalan las baldosas dejando una junta de dilatacion minima de 1 mm.

Se instalan las baldosas sobre la mezcla golpeando la pieza con un mazo de goma
hasta que aparezca la mezcla por los lados sin rebosar la superficie de la tableta.
Revise continuamente plomos y niveles.

Después de instalar las baldosas, se retira cuidadosamente los excesos de pegante
y se limpia la superficie con una esponja humeda.

Después de 24 horas de haber realizado la instalacion, se pega con porcelana del
color adecuado 1:3 o 3:15 dependiendo del ancho de la junta de dilatacion. Se
deben seguir las instrucciones que aparecen en la bolsa, esparciendo la mezcla,
con una llana de goma o de caucho teniendo cuidado de llenar bien las juntas de
dilatacién. Se debe verificar la homogeneidad de la junta en su aplicacion y
apariencia. Limpie cuidadosamente con una esponja hUmeda.

Es importante limpiar inmediatamente los residuos de la fragua, pues al secarse es
dificil retirarlos.

METODO DE MEDICION:

Unidad de medida: Metro Lineal (ML).

2.04 PINTURA
2.04.01 PINTURA EN NUEVA TABIQUERIA DE DRYWALL C/LATEX, COLOR BLANCO
- 2 MANOS (INC. RESANE, MASILLADO Y LIJADO)

DESCRIPCION

Este rubro comprende todos los materiales y mano de obra necesarios para la preparacion
de las superficies, como es el masillado y lijado; para luego aplicar el sellador y pintura
satinada en muros y en cielo raso. Se aplicaran dos manos de sellador y se finalizara
aplicando dos capas de pintura.
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MATERIALES:

Temple:

Presentacion en bolsa de 25 Kg.

Acabado: Mate.

Color: Blanco.

Componentes: Uno.

Solidos en volumen: 50 % + 3 %.

Numero de capas: Una o dos.

Rendimiento tedrico: 3 — 4 m2/ Kg. (En Pasta).

Sellador para muros: Para superficies que se encuentran con pintura antigua.
Usos Tipicos: Para sellar paredes con pintura antigua, pastas o temple. Paredes exteriores
e interiores.

Acabado: Mate.

Color: Blanco.

Componentes: Uno.

Sdélidos en volumen: 10 % + 3 %.

NuUmero de capas: Una o dos.

Rendimiento tedrico: 28 — 36 m2 /4Lt. por mano.

Diluyente: Agua potable.

Relacién de diluciéon: Maximo 1 vol de agua por 6 vol. de pintura.
Pintura

Son pinturas formuladas con 100% Resina Acrilica, la cual actia como una capa protectura,
evitando que la suciedad y mancas se adhieran con facilidad.
Acabado: Satinado.

Color: Blanco Humo.

Componentes: Uno.

Curado: Evaporacion de agua.

Solidos en volumen: 37% * 2%, segun color.

Numero de capas: Dos a Tres.

Rendimiento tedrico: 31 m2/galén a 2 capas.

Diluyente: Agua potable.

Lavabilidad: Alta.

Relacién de diluciéon: Maximo 1 vol. de agua por 6 vol. de pintura.
Repintado minimo: 4 horas a 25°C.

Otros requerimientos:

No debera ostentar un asentamiento excesivo en su recipiente abierto, y deberd ser
facilmente redispersada con una paleta hasta alcanzar un estado suave y homogéneo. La
pintura no debera mostrar engrumecimiento, conglutimiento ni separacion del color y debera
estar exenta de terrones y natas. La pintura al ser aplicada debera extenderse facilmente
con la brocha, poseer cualidades de enrasamiento y no mostrar tendencias al escurrimiento,
al ser aplicada en las superficies. La pintura no debera formar nata, en el envase tapado en
los periodos de interrupcion de la faena de pintado. Debe ser resistente a los alcalis del
cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. El proveedor sera responsable
de los desperfectos o defectos que pudieran presentarse, después de la recepcion del
servicio, quedando obligado a subsanarlas a entera satisfaccion.

Lija de fierro #80, #120 y lija de agua #120 y #240, asi como las herramientas y equipos
necesarios para cumplir el desarrollo de la partida tales como andamios, brochas, rodillos,
pistola, espatulas, entre otros.

Todos los materiales deberan ser llevados al servicio en sus respectivos envases originales.
Se rechazara los materiales que no cumpla con los requisitos y calidad establecidos.

METODO DE EJECUCION

Se aplicara dos capas de Temple Fino en paredes antiguas y en muros nuevos una capa y
luego se procedera a lijar hasta lograr un acabado porcelanizado, Se culminara con la
preparacion de las superficies al aplicar 02 capas de Sellador para asegurar la adherencia
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de las capas posteriores de las pinturas de acabado; dejando secar 4 horas como minimo
entre manos.

La pintura de acabado satinado se aplicara en capas sucesivas a medida que se vayan
secando las anteriores. Se dara un minimo de 2 manos. Realizando el siguiente
procedimiento:

Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agitela hasta homogeneizarla.
Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Asi, para la 1ra
mano use un maximo de 1 volumen de agua por 6 volimenes de pintura. Apliqgue una capa
delgada y uniforme, no recargar demasiado. Después de 4 horas de secado, aplique la otra
mano. Para la 2da mano use un maximo de 1 volumen de agua por 8 volimenes de pintura.
Las capas de pintura solo seran aceptadas cuando estas sean de pafios completos.

Las superficies que no puedan ser terminadas satisfactoriamente con el nimero de manos
de pintura especificadas, deberan llevar manos adicionales segun requieran para producir
un resultado satisfactorio sin costo adicional alguno para el propietario. La brocha, rodillo o
pistola a usar, se deben encontrar en buen estado

Para las zonas expuestas a la humedad se deberéa realizar tratamiento anti salitre con
materiales de la mejor calidad, asi mismo en zonas donde se encuentren fisuras y/o grietas,
deben ser resanados utilizando materiales adecuados en coordinacion con la supervision,
con el fin de obtener una superficie lisa y limpia para proceder a pintado.

Proteccion: Los pisos, vidrios, entre otros elementos. Deberan ser debidamente protegidos
durante el proceso de pintado.

UNIDAD DE MEDIDA
Unidad de Medida: Metro Cuadrado (M2).

2.05 CARPINTERIA METALICA

2.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA (P-01) BATIENTE UNA HOJA CON
PERFILERIA DE ALUMINIO DE 4”X2” (BASE DE PINTURA PARA USO NAUTICO Y
ACABADO ESMALTE GLOSS NEGRO), MEDIDAS 1.20M ANCHO X 2.50 ALTO, CON
VIDRIO TEMPLADO DE 10mm, CON LAMINA DE SEGURIDAD Y LAMINA PAVONADA,
INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, JALADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM,
FELPAS, BISAGRAS, TOPE, FRENO DE PISO Y ACCESORIOS

DESCRIPCION

Comprende el suministro e instalacion de 01 puerta con 1 hoja de tipo batiente con marco y
hoja de perfileria de aluminio con recubrimiento base de pintura para uso nautico y acabado
final en esmalte Gloss negro, con vidrio templado de 10mm con lamina de seguridad y
lamina pavonada para la puerta del ambiente con logo institucional en negativo. Los artes
seran entregados por el area usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:
£ B | Ministerio
2 (SR | de Desarrollo Agraric
v Riego

MATERIALES

Estructuras de aluminio, (Tubos rectangulares de 4°x2”) base pintura para uso
nautico y acabado esmalte Gloss color negro (el proveedor debera corroborar que
el color sea similar al existente), perfilerias y marcos de puerta (angulos, porta
felpas, etc.).




Lox . | Ministerio
{7 8 PERU | de Desarrollo Agrario ? Oficina General de Oficina de Abastecimiento
y RIEgO Administracién

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
e .z . .z ’ ”
Afio de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana

Vidrio de 20mm templado con lamina de seguridad.

Suministro e instalacion de lamina pavonada con logo institucional.

Accesorios para su adecuado funcionamiento y seguridad.

Suministro e instalacion de jaladores de acero inoxidable de 40cm de largo y 3.5cm
de diametro, 01 freno hidraulico. topes, bisagras y todos los accesorios necesarios
para su instalacion.

METODO DE EJECUCION

Instalar la puerta batiente, segun las dimensiones y especificaciones que se indican. Toda
la estructura interna y marco de la puerta serdn de aluminio, segun se indica la descripcion,
el espesor del vidrio sera de 10mm de cristal templado, incluye accesorios de fijacion y
seguridad, asi como instalacién. La puerta debera estar fijada al tubo estructural de 4”x4”.

Cabe precisar que esta estructura metalica debera de ser pintada con pintura de barco tipo
epoxica de alta duracidn como base y posterior aplicacion de pintura super Gloss, dejar
secar un minimo de 8 horas antes de aplicar la capa final.

Especificacion de la pintura de barco:

Esmalte Epdxico Alta duracién, elaborado con resina epoxi poliamidas, pigmentos, aditivos
especiales de alta calidad que proporcionan gran flexibilidad, buena resistencia a al abrasion
y alta resistencia al impacto.

Sdlidos por peso %: 77-85.

Densidad (kg/Gl): 5.55 — 6.20.

Viscosidad: 6800 — 11000 Cps a 25°C.

Resistencia al impacto ASTM D2794: 60 Ib x pulg. Directo.

Diluyente: Disolvente Epéxico - Recubrimientos industriales y Marinos.
Preparacion de mezcla:

- 3 Volimenes de Esmalte Epoxico.

- 1 volumen de Catalizados Epoéxico.

- 1 volumen de Disolvente Epoxico — Recubrimiento industriales y marinos.
Tiempo de secado: Secado al tacto 2-3 hrs.

Especificacion de la pintura supergloss:

Formulado a base de resina alquidica potenciada con pigmentos de alta calidad de
excelente resistencia a la intemperie y rayos UV.

- SOLIDOS EN VOLUMEN: 36 + 2 %.

- DILUYENTE: Thinner Acrilico.
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- DILUCION: 1.5 partes de Esmalte alquidico por 1 parte de Thinner Acrilico (2.5 L de
Thinner por 1 GL de pintura).

- APLICACION: Pistola de aire convencional o gravedad.

- ESPESOR DE PELICULA SECA : 1.5 — 2.0 mils aprox.(33 — 50 micrones).

- NUMERO DE CAPAS: Dos.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Unidad (UND).

2.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARA FIJA (M1, M2 Y M3) DE VIDRIO
TEMPLADO DE 10MM Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE 2”X4”, CON
RECUBRIMIENTO BASE DE PINTURA PARA USO NAUTICO Y ACABADO FINAL EN
ESMALTE GLOSS NEGRO (INC. ACCESORIOS DE INSTALACION)

DESCRIPCION

Comprende el suministro e instalacion de 03 mamparas fijas ( 2.78x2.50), (2.65x2.50) y
(1.58x2.50) de perfileria de aluminio con recubrimiento base de pintura para uso nautico y
acabado final en esmalte Gloss negro, con vidrio templado de 10mm con lamina de
seguridad y lamina pavonada para la puerta del ambiente con logo institucional en negativo.
Los artes seran entregados por el &rea usuaria y validados por OCOIM.

Imagen Referencial:

Lo M | Ministerio
w PERL dEH_DesarruIIn Agrario
y Riego

MATERIALES

Estructuras de aluminio, (Tubos rectangulares de 4°x2”) base pintura para uso
nautico y acabado esmalte Gloss color negro (el proveedor debera corroborar que
el color sea similar al existente), perfilerias y marcos (dngulos, porta felpas, etc.).
Vidrio de 10mm templado con lamina de seguridad.

Suministro e instalacién de ldmina pavonada con logo institucional.

Accesorios para su adecuado funcionamiento y seguridad.

Todos los accesorios necesarios para su instalacion.

METODO DE EJECUCION

Instalar la mampara fija, segun las dimensiones y especificaciones que se indican. Toda la
estructura interna y marco seran de aluminio, segun se indica la descripcion, el espesor del
vidrio serd de 10mm de cristal templado, incluye accesorios de fijacion y seguridad, asi como
instalacidn. Las mamparas deberan estar fijadas al tubo estructural de 4°x4”.
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Cabe precisar que esta estructura metalica debera de ser pintada con pintura de barco tipo
epoxica de alta duracién como base y posterior aplicacion de pintura super Gloss, dejar
secar un minimo de 8 horas antes de aplicar la capa final.

Especificacion de la pintura de barco:

Esmalte Epoxico Alta duracion, elaborado con resina epoxi poliamidas, pigmentos, aditivos
especiales de alta calidad que proporcionan gran flexibilidad, buena resistencia a al abrasion
y alta resistencia al impacto.

Solidos por peso %: 77-85.

Densidad (kg/Gl): 5.55 — 6.20.

Viscosidad: 6800 — 11000 Cps a 25°C.

Resistencia al impacto ASTM D2794: 60 Ib x pulg. Directo.

Diluyente: Disolvente Epoxico - Recubrimientos industriales y Marinos.
Preparacion de mezcla:

- 3 Volumenes de Esmalte Epodxico.

- 1 volumen de Catalizados Epoxico.

- 1 volumen de Disolvente Epoxico — Recubrimiento industriales y marinos.
Tiempo de secado: Secado al tacto 2-3 hrs.

Especificacion de la pintura supergloss:

Formulado a base de resina alquidica potenciada con pigmentos de alta calidad de
excelente resistencia a la intemperie y rayos UV.

- SOLIDOS EN VOLUMEN: 36 + 2 %.
- DILUYENTE: Thinner Acrilico.

- DILUCION: 1.5 partes de Esmalte alquidico por 1 parte de Thinner Acrilico (2.5 L de
Thinner por 1 GL de pintura).

- APLICACION: Pistola de aire convencional o gravedad.

- ESPESOR DE PELICULA SECA : 1.5 — 2.0 mils aprox.(33 — 50 micrones).
- NUMERO DE CAPAS: Dos.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2).
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2.06 FALSO CIELO RASO
2.06.01 FALSO CIELO RASO DE BALDOSAS DE YESO DE 0.60 X 0.60M (INC.

ELEMENTOS DE FIJACION, PERFILERIA METALICA COLOR BLANCO)

DESCRIPCION

Esta actividad se refiere la instalacion de las baldosas en el falso cielorraso, cuyo material
de las baldosas de yeso es de 0.60x0.60m.

METODO DE EJECUCION
La altura en la que se instalara el cielo raso sera segun indicaciones del plano.

En el caso de requerir perfiles, se fijaran los angulos perimetrales a la pared con una
separacion entre cada uno de los fijadores de 24”, estos deberan considerar juntas de
expansion en caso de un movimiento sismico. Al colocar los perfiles principales T, se haran
con una separaciéon de 1.22 m., una de otra, sujetandose con los alambres previamente
instalados, fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o similar, tanto vertical como
diagonalmente en dos sentidos.

El falso cielo raso resultante sera “flotante” pues estara separado de las paredes mediante
un perfil de 1” como detalle tipico de brufia perimetral, fijo a los muros mediante tornillos y
tarugos. Los perfiles T deberan ser nivelados previamente a la colocacion de los paneles.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: metro cuadrado (M2).

2.07 COBERTURA
2.07.01 HABILITACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO

GALVANIZADO TIPO TIJERAL DE 89MM X 38MM Y PERFILES OMEGA 30x24x0.90mm
PARA RECIBIR COBERTURA

DESCRIPCION

Esta actividad comprende la habilitaciéon e instalacion de estructuras metalicas de acero
galvanizado tipo tijeral de 89mmx38mm y perfiles omegas de 30x24x0.90mm a modo de
correas 0 amarres para recibir cobertura, segiin se muestra en los planos.

El acero galvanizado es un elemento de acero recubierto por varias capas de zinc mediante
un proceso que ayuda a proteger la pieza de la oxidacién y corrosion atmosférica.

METODO DE EJECUCION

Los tijerales seran armados en base a los perfiles de acero galvanizado de 89mmx38mm,
qgue seran habilitados de acuerdo a las medidas y distanciamientos especificados en los
planos. El método de unién sera a través del uso de tornillos autoperforantes (colocados con
atornillador eléctrico) y, los que deberan ser anclados al muro perimétrico existente,
mediante fulminantes para concreto.
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Ademas, dichos tijerales estaran unidos con perfiles tipo omega galvanizados de
30x24x0.90mm, con largo segun lo indicado en plano, para que funcionen a modo de
amarres o correas.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Global (GLB).

2.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE PLANCHA DE ALUZINC
TIPO TR4 0.40mm

DESCRIPCION

Esta partida se refiere al Servicio Instalacion y/o colocacion de la cobertura metélica de la
cubierta pre pintada color gris con plancha de Aluzinc tipo TDR-4XG, E=0.40 MM, tipo
PRECOR, asi como de sus accesorios de colocacion.

La calamina metalica debera tener el espesor y las medidas especificadas en la presente
partida, se proceda a su colocacién una vez instalados los tijerales de perfiles galvanizados
y las correas de soporte.

PROCESO DE COLOCACION
Su colocacién sera conservando traslapes minimos de 20 cm.

En todo momento se debe evitarse golpear, hacer caer, abollar el cobertor a fin de evitar que
se quiebre y destruya el revestimiento del cobertor reduciendo su tiempo de vida, ademas de
atentar con el buen acabado final del servicio.

Se debe evitar en todo momento el abollamiento y la excesiva apertura de orificios en el
cobertor a fin de evitar el ingreso de agua de lluvia o polvo.

MATERIALES

Cobertura de Aluzinc TR4, panel metélico para coberturas y fachadas, con 4 trapecios que
otorgan resistencia estructural, facilidad de instalacion y superior acabado, ideal para
edificaciones comerciales, industriales y de servicio.

- Material: Acero Zincalum ASTM A792, AZ150

- Espesor (e): 0.40mm

- Acabado cara superior: pintura poliéster de espesor 25 micras, sobre primer uretano.
- Color: gris

- Acabado Cara inferior o trascana: pintura base liquida de 10 micras.

- Ancho util: 1 metro

- Largo: A pedido, desde 1m hasta 12m.

METODO DE MEDICION

El método de medicién es metro cuadrado (m2).
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2.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNAS DE TUBO CUADRADO
ESTRUCTURAL DE 4”X4” DE 3/16” DE ESPESOR CON RECUBRIMIENTO BASE DE
PINTURA PARA USO NAUTICO Y ACABADO FIAL ESMALTE GLOSS COLOR NEGRO.
INC. INSTALACION DE PLATINAS DE ANCLAJE DE 25X25CM Y 2.5MM DE ESPESOR
y 3.00 M DE ALTURA, FIJADAS CON PERNOS DE EXPANCION DE 5/8” DE DIAMETRO
Y 4” DE LONGITUD

DESCRIPCION
Los tubos seran de acero estructural ASTM A500 o equivalente, cortados a medida.

Se lijaran, desengrasaran y se aplicara una capa de pintura base epéxica para uso nautico,
seguida de esmalte negro super gloss para acabado final resistente a la intemperie.

Se verificaran las dimensiones y el acabado antes del montaje.

La fijacién de los tubos a las platinas metélicas sera mediante soldadura por arco eléctrico
con electrodo revestido tipo E6013 de 1/8”. Se realizara un corddn continuo de soldadura,
asegurando buena penetracion y union sélida. Antes de soldar, se limpiaran las superficies a
unir (ljado o cepillado metdlico) para eliminar 6xidos, grasas o pintura deteriorada. Lal
soldadura garantizara la correcta verticalidad y alineacion estructural.

Especificacion de la pintura de barco:

- Esmalte Epdxico Alta duracion, elaborado con resina epéxica poliamidas, pigmentos,
aditivos especiales de alta calidad que proporcionan gran flexibilidad, buena resistencia a la
abrasion y alta resistencia al impacto.

- Sdlidos por peso %: 77-85

- Densidad (kg/Gl): 5.55 — 6.20

- Viscosidad: 6800 — 11000 Cps a 25°C

- Resistencia al impacto ASTM D2794: 60 Ib x pulg. Directo

- Diluyente: Disolvente Epoxico - Recubrimientos industriales y Marinos

- Preparacion de mezcla:

- 3 Volimenes de Esmalte Epdxico

- 1 volumen de Catalizados Epo6xico

- 1 volumen de Disolvente Epdxico — Recubrimiento industriales y marinos.

- Tiempo de secado: Secado al tacto 2-3 hrs.

Especificacion de la pintura supergloss:

- Formulado a base de resina alquidica potenciada con pigmentos de alta calidad de
excelente resistencia a la intemperie y rayos UV.

- SOLIDOS EN VOLUMEN: 36 + 2 %

- DILUYENTE: Thinner Acrilico

- DILUCION: 1.5 partes de Esmalte alquidico por 1 parte de Thinner Acrilico (2.5 L de
Thinner por 1 GL de pintura)

- APLICACION: Pistola de aire convencional o gravedad

- ESPESOR DE PELICULA SECA : 1.5 — 2.0 mils aprox.(33 — 50 micrones)

- NUMERO DE CAPAS: Dos.
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PLATINAS METALICAS

Las platinas metdlicas seran de acero estructural A36, cortadas y mecanizadas para
garantizar dimensiones y espesor.

Se limpiaran las superficies con lijado o cepillado metélico para eliminar 6xidos y
grasas.

Las platinas seran niveladas y alineadas sobre la superficie superior del dado,
fijadas provisionalmente con tornillos para mantener posicion durante el empernado.
Posteriormente, se realizara la preparacion adecuada de las superficies para la
aplicacion de una base anticorrosiva especialmente formulada para uso nautico y
acabado final con pintura de alta resistencia en color negro brillante (super gloss),
garantizando asi una durabilidad optima en ambientes himedos y expuestos.

Se marcaran y perforaran los agujeros en los dados con broca para concreto del
diametro adecuado (mayor o igual al diAmetro nominal del perno).

Los pernos de expansion mecanicos tipo cufia (diametro 5/8", longitud 4", acero
galvanizado o inoxidable tipo 304/316) seran insertados en los orificios limpios y
Secos.

La expansién se activara con llave dinamométrica para aplicar el torque
recomendado por el fabricante, asegurando la correcta fijacién sin fisuras en el
concreto.

Se instalara una arandela plana y tuerca hexagonal (norma ASTM A563) sobre cada
perno, apretandola para evitar movimientos.

Se realizara inspeccién visual y control de torque para garantizar la correcta
instalacion.

Especificaciones Técnicas de los Pernos de Anclaje:

Tipo: Mecéanico de expansion (tipo cufia), para anclaje estructural en concreto.
Diametro: 5/8” (15.9 mm)

Longitud total: 4”

Material: Acero al carbono galvanizado en caliente (min. 5 um) o acero inoxidable
tipo 304/316

Componentes: Tuerca hexagonal y arandela plana, segun normas ASTM A563 y
F844

Capacidad de carga aproximada:

Tensién: 17,535 Ib (78.0 kN)

Corte: 11,465 Ib (51.0 kN)

Normativa: Cumple con estandares ASTM B633 para galvanizado y puede contar
con aprobacion ICC-ES AC193 para concreto fisurado y no fisurado.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Unidad (Und).
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2.07.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LADRILLO PASTELERO EN TABIQUERIA
DE DRYWALL

DESCRIPCION

Esta especificacion contiene requerimientos que se aplicaran a los trabajos relacionados con
la colocacién de coberturas de ladrillo pastelero, segun se indique en los esquemas de area
intervenida. En general se utilizardA como material de cobertura elementos
impermeabilizantes, con todos los cuidados necesarios para evitar la filtracién de agua de
lluvia, para soportar los agentes exteriores y obtener asi una cubierta durable y resistente.
Seran materiales no conductores de calor.

MATERIALES

Ladrillos de arcilla cocida de 240 x 240 x 30 mm.
Tendran como minimo las siguientes caracteristicas:
Peso especifico: 1.6 a 1.8.

Absorcién: 25 % maximo.

Coeficiente de saturacion: 0.90 maximo.

Alabeo: 5 mm. maximo.

Mortero de asentado

Se utilizard mortero cemento-arena 1:2 con impermeabilizante tipo sika o similar. Se exigira
una superficie de nivel constante que alcance el nivel definitivo de acabado. Se colocara el
ladrillo pastelero humedecido con anterioridad.

Mortero para fragua

Las juntas se fraguaran con mortero cemento-arena en proporcion 1:2 con
impermeabilizante tipo Sika o similar; se exigirdA un alineamiento prolijo y de
perpendicularidad en las juntas entre ladrillos. Estas juntas tendran una separacion de 1.5
cm., la operacion del fraguado se realizara en una sola jornada.

Juntas
Las juntas serdn de mezcla asfalto-arena en proporcién 1:10.
METODO DE EJECUCION

Preparacion del sitio
Se hara una limpieza previa de la superficie donde se colocara la cobertura.

Colocacion

Impermeabilizar la superficie de concreto con asfalto liquido RC-250 impermeabilizante.
Extender la capa de mortero con un espesor minimo de 1”. Luego se procedera a asentar
los ladrillos sobre ésta. Se colocaran juntas de dilatacion en ambos sentidos, cada 3 mts
como maximo, el espesor de éstas sera de 30 mm.

Las pendientes seran de acuerdo a los acabados existentes.

Las juntas se fraguaran con el mortero indicado y luego se procedera al curado con agua,
procediéndose después con la limpieza final.
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METODO DE MEDICION
Unidad de medida: metro cuadrado (M2).

3.00 INSTALACIONES SANITARIAS
3.01 DRENAJE PLUVIAL
3.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PLUVIAL — RECTANGULAR

DESCRIPCION

Corresponde al suministro e instalacion de canaleta pluvial rectangular fabricada de plancha
galvanizada de alta resistencia a la radiacion solar, destinada a la recoleccion de aguas
pluviales provenientes del faldén del techo orientado hacia un costado de la edificacién. Las
uniones entre tramos seran selladas de forma hermética para evitar filtraciones, garantizando
su estanqueidad. La instalacion se realizara con una pendiente minima del 1.5% para
asegurar el correcto escurrimiento del agua hacia los bajantes correspondientes.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Metro Lineal (ML).

3.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA CANALETA PLUVIAL

DESCRIPCION

Comprende los trabajos de instalacion de soportes para canaletas pluviales, incluyendo el
trazado de la pendiente con una inclinacién minima del 1.5%, el marcado de puntos de fijacion
y la colocacién de los soportes a distancias regulares conforme a las especificaciones del
fabricante. Los soportes seran fabricados en acero inoxidable de alta resistencia a la
intemperie y a la radiacion solar, asegurando durabilidad y firmeza en la fijaciéon de lal
canaleta. Una vez instalados los soportes, se procedera al montaje de la canaleta, cuidando
su alineacién y estanqueidad.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Unidad (UND).

3.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC CL @2"

DESCRIPCION

Comprende los trabajos de suministro e instalacion de tuberia de PVC tipo CL de 2 pulgadas
de diametro (22”), utilizada como montante del sistema de drenaje pluvial. La instalacién
incluye corte, alineacidn, unién hermética mediante adhesivo especializado y fijacién segura
a la estructura. La tuberia debera cumplir con los requisitos de la norma técnica peruana NTP
399.003, garantizando su resistencia, durabilidad y adecuado desempefio ante condiciones
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climaticas. Se debera respetar la verticalidad del trazado y asegurar las conexiones con
accesorios compatibles del mismo material.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Metro Lineal (ML).

3.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC @2" x 45°
3.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC 4" x 2"
3.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC @2" x 90°

DESCRIPCION

Esta partida comprende el suministro e instalacion de accesorios de PVC, tales como
reduccion de 4" x 2" y codo de 2" a 45°, que seran colocados en las ubicaciones indicadas
en los planos de ejecucion. Los accesorios deberan ser compatibles con la tuberia PVC-CL
y cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes para garantizar hermeticidad y
durabilidad. El supervisor o inspector designado verificara la calidad de los materiales
utilizados y la correcta ejecucion de los procesos de instalacién, asegurando el cumplimiento
de las normativas y estandares aplicables.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Unidad (UND).

3.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA METALICA 2 OREJAS @2"

DESCRIPCION

Esta partida comprende el suministro e instalacion de abrazaderas metélicas de dos orejas,
de diametro @2”, destinadas a la fijacién de la tuberia bajante del sistema de drenaje pluvial.
Las abrazaderas estaran fabricadas en fierro galvanizado, con espesor de 1/8", y contaran
con orejas y accesorios de sujecién segun se indica en los planos del proyecto. Su instalacion
garantizara la estabilidad de la tuberia montante, tanto en tramos verticales como en
eventuales tramos horizontales expuestos, de acuerdo con las ubicaciones y espaciamientos
definidos en los planos. Estas abrazaderas aseguraran una sujecion firme y duradera frente
a las condiciones ambientales y esfuerzos mecanicos.

METODO DE MEDICION

Unidad de medida: Unidad (UND).
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4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

4.01 SALIDA DE ALUMBRADO PARA LUMINARIA TIPO PANEL DE 60X60cm DE 40W
4.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO EN TECHO C/TUBERIA EMT, CAJA FoGo, CABLE
RETARDANTE A LA LLAMA Y LIBRE DE HALOGENOS (INCLUYE ACCESORIOS).

DESCRIPCION

Comprende a la salida del alumbrado, la que se instalard desde el tablero eléctrico existente
del cuarto de bombas, ubicado en el s6tano 1, con cableado y canalizacién embutidas por
las paredes de drywall y piso y adosada por techo, que iran ubicadas en el ambiente tal como
se indica en el plano de Instalaciones eléctricas

MATERIALES

* Tuberia EMT de 20 mmg

» Conector EMT de 20 mmg

* Unién EMT de 20 mmg

» Cable retardante a la llamay libre de halégenos de 4 mm?2

» Cable retardante a las llamas vy libre de halégenos de 4 mm2(T) - amarillo con franjas
verdes.

 Cable vulcanizado (para mechas) de 3x2.5mm2 (02 lineas mas tierra), retardante a las
llamas y libre de halégenos.

» Caja de FoGo cuadrada 100x100 mm con tapa ciega

» Prensaestopa para cable vulcanizado de 2.5mm?2

« Cinta Aislante

» Abrazaderas de FoGo 2 orejas para tuberia 20 mmg, tarugo y autorroscante.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Unidad (Und).

4.01.02 SALIDA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE
C/TUBERIA EMT, CABLE RETARDANTE A LA LLAMA Y LIBRE DE HALOGENOS
(INCLUYE ACCESORIOS).

DESCRIPCION

Comprende a la salida del interruptor unipolar simple empotrados en el muro de drywall,
ubicadas en los ambientes de tal como se indica en el plano de Instalaciones eléctricas.

MATERIALES

* Tuberia EMT de 20 mmg

* Curva EMT de 20 mmg

+ Conector EMT de 20 mmg

* Unién EMT de 20 mmg

+ Abrazadera de 20 mmg de dos orejas, para tuberia 20 mmg y tarugo autorroscante.
» Caja de FoGo rectangular 100x55x50 mm

* Interruptor simple tipo matix con soporte y placa color blanco
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» Cable retardante a la llamay libre de halégenos de 4 mm?2 color negro y rojo

» Cable retardante a la llama y libre de halégenos de 4 mm2(T)- amarillo con franjas
verdes

+ Cinta Aislante.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Unidad (Und).

4.02 SALIDA DE FUERZA

4.02.01 SALIDA DE FUERZA EN PARED C/TUBERIA EMT, CAJA FoGo DE 150X150MM,
CABLE RETARDANTE A LA LLAMA Y LIBRE DE HALOGENOS (INCLUYE
ACCESORIOS)

DESCRIPCION

Comprende a la salida de fuerza, la que se instalara desde el tablero eléctrico existente del
cuarto de bombas, ubicado en el s6tano 1, con cableado y canalizacion embutidas por las
paredes de drywall y piso y adosada por techo, que iran ubicadas en el ambiente tal como se
indica en el plano de Instalaciones eléctricas, dejando como mecha por cada conductor,
eléctrico en el lado de la salida, de 2 metros de longitud.

MATERIALES

* Tuberia EMT de 20 mmg

* Curva EMT de 20 mmg

» Conector EMT de 20 mmg

* Unién EMT de 20 mmg

* Riel unistrut

» Abrazadera unistrut para tubo de 20mmg

» Abrazadera de 20 mmg de dos orejas, para tuberia 20 mmg, tarugo autorroscante.

» Caja de FoGo cuadrada de 150x150 mm

» Cable retardante a la llama y libre de halégenos de 4 mm2 color negro y rojo

» Cable retardante a la llama y libre de halégenos de 4 mm2(T)- amarillo con franjas
verdes

* Cinta Aislante

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Unidad (Und).
4.03 EQUIPOS Y ARTEFACTOS DE ALUMBRADO

4.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE
2X25A Y 02 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A (INCLUYE ACCESORIQS).

DESCRIPCION

Esta actividad comprende el suministro e instalacion de 02 interruptores termomagnético de
2x25A y 02 interruptores diferencial de 2x25A, el cual se instalaran en el tablero eléctrico
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existente del cuarto de bombas, ubicado en el s6tano 1, los cuales se conectaran con los
circuitos de fuerza e iluminacién, que provienen desde la caseta de cajeros proyectados.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Unidad (Und).

4.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION LED P/BALDOSA
DE 60X60cm DE 40W, 6500K, LUZ BLANCA, VIDA UTIL 30000 HORAS (INCLUYE
ACCESORIOS).

DESCRIPCION

Esta actividad comprende la instalacién de luminarias nuevas PANEL LED P/ADOSAR DE
60x60cm DE 40W, 6500k, LUZ BLANCA, 220VAC, VIDA UTIL 30000 HORAS, las mismas
gue seran de marca reconocida; ademas comprende la instalacién de las luminarias, las
cuales deben de estar completamente operativas.

METODO DE MEDICION
Unidad de medida: Unidad (Und).

4.2. MEDIDAS DE PREVENCION QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR

El contratista debera cumplir con el siguiente protocolo:

- Antes del inicio de las actividades, el personal del proveedor debera tomar en cuenta las
acciones previas de seguridad, para no exponer a dafios y perjuicios al personal que efectla
el servicio, al personal de la entidad, a los bienes de la entidad y a los equipos que
intervendra.

- Durante la ejecucién del presente servicio el personal del contratista debe mantener de
manera correcta el uso de los EPP, asi como todos los implementos del Kit de Proteccién
gue se les haya entregado (mascarilla o respirador con filtros, guantes de nitrilo, lentes y
similares).

4.3. CONDICIONES GENERALES

-El contratista contara con los equipos e implementos de trabajo necesario para las labores
del servicio a realizar.

- Todos los materiales y herramientas requeridos para el desarrollo del servicio, que no se
haya detallado en los términos de referencia, pero que sean necesarias, deberan correr por
cuenta del contratista, sin que esto afecte o modifique la cotizacion establecida.

- El contratista es responsable por cualquier dafio que pudiera sufrir su personal o terceras
personas por la ejecucion del servicio.

- En caso de algun incidente o accidente, el personal responsable tiene que comunicar en un
plazo de hasta una (01) hora de ocurrido al personal de seguridad y/o a personal encargado
del MIDAGRI para las recomendaciones necesarias y coordinar con su especialista de salud.
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- Los dafios y perjuicios ocasionados a la estructura o bienes de la entidad como
consecuencia del propio servicio seran responsabilidad del contratista y asumidos por él, sin
gue esto signifique un costo adicional para la entidad.

- El personal debera contar con los debidos implementos de seguridad (EPP), de lo contrario
no se permitira el desarrollo de sus labores.

- Todo el personal del contratista encargado del presente servicio debera contar con el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR, el cual debera remitir con la debida
anticipacién al correo electrénico: serviciosgenerales@midagri.gob.pe, antes del inicio de la
prestacion efectiva del servicio.

- Para la autorizacion de ingreso a las instalaciones de la Entidad, el contratista debera
enviar con anticipacion (un dia antes del ingreso) al correo electrénico:
serviciosgenerales@midagri.gob.pe, los nombres y DNI del personal que ingresaran a las
instalaciones, a fin de realizar el servicio contratado.

-El area de trabajo debe estar correctamente delimitada y sefalizada, designando las areas
de circulacién, areas seguras y areas de riesgo.

- El contratista debera considerar la instalacién de cortinas de plastico o similares que cubra
el perimetro de area de ejecucion del servicio y evitar la dispersion del polvo.

- Las medidas del vano a instalar la puerta son aproximadas y debera ser corroborada por
el postor antes de enviar su cotizacion.

- El proveedor deberd hacer una prueba de color del aluminio y cristal antes de su
instalacion.

4.4. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Los gastos de transporte de los materiales y herramientas, traslado de materiales y/o
piezas, y/o equipos al local donde se realizaran los trabajos, asi como también la limpieza
corren por cuenta del contratista.

- El Proveedor debera consultar con el area técnica sobre el tipo de materiales a emplear,
ya que deben ser los que se indican en el presente término de referencia.

- Todo dafio o perjuicio a los bienes del edificio, producto de la ejecucion de los trabajos
sera de entera responsabilidad del proveedor del presente servicio; debiendo éste subsanar
de forma inmediata los dafios ocasionados, o el reemplazo de los bienes afectados, en el
plazo maximo de tres (3) dias calendario, contabilizados desde que ocurri6 el incidente, ya
que, sin ello, no se otorgaré la conformidad de dicho servicio.

- Para la ejecucion de los trabajos, el proveedor del presente servicio, debera proporcionar
a sus trabajadores, todos los equipos, herramientas, instrumentos, etc. En buenas
condiciones de uso y seguridad, estos deben ser utilizados durante las actividades a realizar
sino no podran empezar los trabajos sin que esto perjudique el tiempo del
acondicionamiento.
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- El personal del contratista durante la ejecucién del servicio solamente podran ingresar a
los ambientes autorizados por la Entidad.

- Entregar el 4rea sobre la que se realizé el mantenimiento completamente habilitado, limpia
y en buenas condiciones, el mismo incluye la eliminacién de desechos generados por los
trabajos.

- En caso el personal del proveedor a cargo del presente servicio manche las paredes y/o
falso cielo raso, alfombras, pisos, de los ambientes de trabajo durante la ejecucién del
presente servicio, este debera realizar el pintando de todo el pafio de las paredes con el
mismo color y caracteristicas de pintura de las paredes existentes, de igual manera si dafian
0 ensucian alguna bien, esta debera ser respuesta.

4.5. VISITA TECNICA

De manera facultativa los postores podran solicitar una visita técnica a la sede del MIDAGRI
materia del presente servicio para dimensionar adecuadamente su propuesta. Las visitas
técnicas se efectuaran previa comunicacion via email a la coordinacion de servicios
generales serviciosgenerales@midagri.gob.pe hasta el dia anterior a la fecha de
presentacion de ofertas, indicando el DNI Y NOMBRE de las personas que participaran en
la visita técnica.

Los horarios de la visita seran coordinados previamente con la coordinacién de servicios
generales de la Oficina de Abastecimiento.

4.6. COORDINACION Y SUPERVISION DEL SERVICIO

La Coordinacion de Servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento es la encargada
de la coordinacion y supervisién de la contratacién, para lo cual el proveedor brindara las
facilidades necesarias, a través de su personal técnico quienes podran supervisar las
diferentes etapas de desarrollo de la contratacion, pudiendo solicitar el retiro de algun
trabajador del contratista que demuestre desconocimiento en la ejecucion de los trabajos
que desarrolle, o por falta de disciplina dentro de las instalaciones donde se desarrollan los
trabajos.

La Coordinacion de Servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento, debera emitir un
acta de culminacion del servicio, a fin que se corroboré que se cumplié con el plazo
establecido en el presente termino de referencia, proporciondndole un cargo a la contratista.

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

- Persona natural o Juridica
- Contar con RNP vigente.
- No estar impedido de contratar con el estado.

El postor debe acreditar una experiencia por un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 80,000.00 (Ochenta mil 00/100 soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago segun corresponda.
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Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de acondicionamiento y/o
ampliacion y/o mejoramiento y/o reparacion y/o rehabilitacion y/o instalacién y/o remodelacién
/0 mantenimiento de oficinas administrativas.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, o cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago, correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En caso el postor sustente
su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para
acreditar debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo;
no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u
6rdenes de compra con conformidad o constancia de prestacion.

6. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O
SANITARIAS

Decreto Directoral N°0077-2023-MIDAGRI-SG/OGA

Decreto Supremo N.°002-2018-PCM

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma G-050 Seguridad

Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

7. SEGUROS

El contratista serd responsable que su personal cuente con el seguro complementario por
Trabajo de Riesgo-SCTR durante el plazo de la prestacién del servicio y de acuerdo con la
legislacion laboral vigente y otros establecidos por la Ley y Reglamentos pertinentes, la poliza
debera mantenerse vigente durante el plazo de prestacion del servicio, dicho documento debera
remitirlo un (01) dia antes previo al inicio de actividades, asimismo antes del inicio de cada
actividad de trabajo en el area a intervenir se debera cumplir con lo siguiente:

NOTA: Es necesario precisar que el MIDAGRI, no permitira el ingreso de personal que no
cumpla lo indicado.

La empresa juridica y/o persona natural contratada, se somete a la supervisién en materia de
seguridad y salud por el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo del MIDAGRI,
durante el tiempo que dure el servicio en nuestras instalaciones.

8. PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica.

9. LUGARY PLAZO DE EJECUCION

LUGAR:

El servicio se ejecutara en Jiron Cahuide 805-Jesus Maria, de lunes a viernes a partir de las
08.00 hastalas 17:00 horas, los sdbados y domingos de 08.00 hasta 12:00 horas, el horario
extendido ser& aprobado previa coordinacién con Servicios Generales de la Oficina de
Abastecimiento, teniéndose en cuenta que el acceso a los ambientes restringidos deberan ser
previa coordinacién con Servicios Generales.

PLAZO:
El plazo maximo para la ejecucion del presente servicio serd de hasta veinticinco (25) dias
calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.




Lox . | Ministerio
L7 B PERU | de Desarrollo Agrario Oficina General de Oficina de Abastecimiento
y RIEgO Administracién

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
e .z . .z ’ ”
Afio de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana

10. CONFORMIDAD

La conformidad sera emitida por el/la directora/a de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano,
previo informe del especialista y visto bueno del Coordinador de la Coordinacion de Servicios
Generales, quien debera verificar el cumplimiento de los presentes términos de referencia.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde el dia
siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan
verificar el cumplimiento de la obligacion.

De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacion no debe ser mayor
del 30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro
del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

El mismo plazo establecido para la subsanacion de observaciones resulta aplicable para
que la entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones.

Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la
entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo
sefialado en el numeral 144.4 del Reglamento?, u optar por resolver el contrato, de acuerdo
con los supuestos de resolucion establecidos en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68
de la Ley2. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora
desde el vencimiento del plazo inicial para subsanar, sin considerar los dias en los que
pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las
observaciones correspondientes.

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Articulo 67 Ley / Articulo 229.4 reglamento)

La Entidad realizaré el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en un UNICO
PAGO, EN SOLES.

Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

° Conformidad de la Oficina de Desarrollo del Talento Humano.
° Informe de la coordinacion de servicios generales.
° Comprobante de pago.

La documentacién requerida por la entidad se debe presentar en mesa de partes del MIDAGRI,
sito en Jr. Cahuide N° 805, Jesus Maria, de lunes a viernes en el horario de 8:30 hasta las 16:30
horas o a través de la plataforma digital de la Mesa de Partes Virtual
(https://mesadepartesdigital.midagri.gob.pe).

1 De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacién de las subsanaciones a
realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del 30% del plazo del entregable correspondiente.
Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades.

2b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
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12. CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la que
se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido
revelar dicha informacion a terceros y/o en uso de beneficio propio.

Esta obligacion comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, diagnésticos, documentos, cuadros
comparativos y demas datos compilados o recibidos por el proveedor.

13. PENALIDADES POR MORA (Articulo 120 Reglamento)

Penalidades por mora

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la entidad contratante le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo
con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debid ejecutarse 0, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como
justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

14. OTRAS PENALIDADES

N° | SUPUESTOS DE APLICACION A
DE PENALIDAD FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO

! El personal no cuente con Informe del Supervisor

P . S/ 100.00 soles por | encargado de la Coordinacion
SCTR vigente durante Ila 2
. L - cada personal. Servicios Generales y/ correo
ejecucion del servicio. .
electronico.

2 El personal sin equipos de Informe del Supervisor
proteccion personal (EPP) y/o | S/ 100.00 soles por | encargado de la Coordinacion
tenerlas incompletas para la | cada personal. Servicios  Generales ylo
ejecucion del servicio. correo electrénico.

3 Por no subsanar dentrodelos3 | S/ 100.00 soles por | Informe del Supervisor
dias calendario contabilizados | cada dia de retraso. encargado de la Coordinacion
a partir de la fecha del incidente Servicios  Generales  y/o
en gue se produjo los dafios a correo electrénico
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los bienes del edificio, producto
de la ejecucién de los trabajos.
4 Por no dejar los ambientes | S/ 100 soles por | Informe del Supervisor
intervenidos limpios. ocurrencia. encargado de la coordinacion
de servicios generales.

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Sera por un (01) afio contado a partir de la Ultima conformidad otorgada por la entidad, de
conformidad con el numeral 40.2 del articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.
La conformidad del servicio por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, de acuerdo al articulo 173 del Reglamento de Ley
de Contrataciones del Estado.

16. CLAUSULA ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar
las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa;
comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del
presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucidn contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente
clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En
ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar®.

3 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

4 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

5 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

5 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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17. RESOLUCION DE CONTRATOS MENORES
(Articulo 68 Ley / Articulo 229.3 Reglamento)

Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato menor, segin
corresponda, en los siguientes casos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite la continuacién del contrato menor.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito
o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del
contrato.

d. Porincumplimiento de la Clausula Anticorrupcion.

e. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual.

Acumulacién del monto maximo de penalidad por mora y/u otras penalidades.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliacion,
la cual se regula conforme lo dispuesto en el articulo 81.3 de la Ley de Contrataciones publicas.

Son controversias materias de conciliacion las siguientes:

Resolucién de contrato.

Ampliacién de plazo contractual.

Recepcion y conformidad de la prestacion.

Valorizaciones o metrados.

Liquidacion de contrato.

Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecucion del
contrato.

Controversias sobre sobre indemnizacion por dafios y perjuicios. (Excepto lo
contemplado en el Articulo 76.3 de la Ley).

Prestaciones accesorias.

Vicios ocultos.

otras obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la culminacién de la
ejecucidn de la prestacion principal del contrato.

~ooooTp

e

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
(Literal c) del Articulo 69.2 de la Ley)

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien o servicio
contratado por un plazo no menor de un afio, contado a partir de la conformidad otorgada por el
area usuaria.

19. GARANTIAS
(Articulo 113 Reglamento - Articulo 139 Reglamento)

NO CORRESPONDE.

20. GESTION DE RIESGOS (Articulo 60 de la Ley)

Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacion publica, el cual comprende
las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad
contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacion de bienes, servicios
y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacién, analisis,
valoracidn, gestion, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas
y aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes
realizan la gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos

disminuir la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento
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de la finalidad publica buscada. En todo momento, la gestion de riesgos debe considerar una
mejora en la administracion y en el uso de los recursos publicos.

21. OTROS (Articulo 229.1 reglamento)

el requerimiento.

Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan
alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen

La modificacion se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en

la Pladicop.
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LAS TUBERIAS Y CONEXIONES SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  TUBERIAS Y CONEXIONES SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/ TUBERIAS Y CONEXIONES SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  Y CONEXIONES SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/ Y CONEXIONES SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  CONEXIONES SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/ CONEXIONES SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/ SERÁN SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/ SEGÚN NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/ NTP 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/ 399.003:2015 (REVISADO EL  2020)/  (REVISADO EL  2020)/ (REVISADO EL  2020)/  EL  2020)/ EL  2020)/   2020)/  2020)/ 2020)/ NTP 399.172: 2014 (REVISADO EL 2019)/ NTE 009. DE CLASE PESADA CP. CANALETA PLUVIAL PARA TECHOS 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A  PLUVIAL PARA TECHOS 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A PLUVIAL PARA TECHOS 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A  PARA TECHOS 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A PARA TECHOS 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A  TECHOS 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A TECHOS 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A  4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A 4" 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A  100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A 100mm FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A  FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A FABRICADA EN PVC BLANCO RESISTENTE A  EN PVC BLANCO RESISTENTE A EN PVC BLANCO RESISTENTE A  PVC BLANCO RESISTENTE A PVC BLANCO RESISTENTE A  BLANCO RESISTENTE A BLANCO RESISTENTE A  RESISTENTE A RESISTENTE A  A A LA CORROSIÓN. GANCHO PLÁSTICO PARA CANALETA 4" 100mm FABRICADO EB PVC RESISTENTE AL SOL. ABRAZADERA METÁLICA 2 OREJAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO  METÁLICA 2 OREJAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO METÁLICA 2 OREJAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO  2 OREJAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO 2 OREJAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO  OREJAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO OREJAS FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO  FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO FABRICADA EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO  EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO EN ACERO AL CARBONO CON ACABADO  ACERO AL CARBONO CON ACABADO ACERO AL CARBONO CON ACABADO  AL CARBONO CON ACABADO AL CARBONO CON ACABADO  CARBONO CON ACABADO CARBONO CON ACABADO  CON ACABADO CON ACABADO  ACABADO ACABADO ZINCADO 2".
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