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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 

Órgano y/o Unidad Orgánica: OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

Cuadro Multianual de Necesidades  

Código Denominación 

525500010024 
SERVICIO DE REUBICACIÓN E 
INSTALACIÓN DE MOBILIARIO 
DE OFICINA 

Actividad del POI/Acción Estratégica PEI: 
AOI00015500052 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
GENERALES PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UE 
001 ADMINISTRACIÓN 

Denominación de la Contratación: 
SERVICIO DE REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO DE OFICINA DEL PISO 13 DE LA 
NUEVA SEDE DEL MIDAGRI 

 

1. FINALIDAD PÚBLICA 

 
El presente servicio tiene como finalidad optimizar la distribución funcional y operativa de los 
espacios laborales del piso 13 de la Sede Central, garantizando una organización física adecuada 
que contribuya a mejorar el desempeño del personal, la eficiencia en el desarrollo de actividades 
y las condiciones de trabajo. La reubicación propuesta permitirá fortalecer la capacidad operativa 
mediante la creación de ambientes funcionales, seguros y ergonómicos, favoreciendo la 
coordinación interna, la productividad y la prestación eficaz y oportuna de los servicios públicos a 
cargo de la entidad. 
 

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Contratar una persona natural o jurídica que brinde el Servicio de Reubicación e Instalación de 
mobiliario de oficina del Piso 13 de la Nueva Sede del MIDAGRI. 

3. ALCANCES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO  

 

3.1. ACTIVIDADES A DESARROLAR 

 

El servicio contempla las siguientes actividades a ejecutar: 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND TOTAL 

01.00 Reubicación e instalación de mobiliario de oficina GLB 1.00 

02.00 Suministro e instalación de puntos eléctricos (comercial y 
estabilizada) 

PTO 6.00 

03.00 Reubicación de puntos eléctricos, incl. cable e 
instalación. 

PTO 14.00 

04.00 Suministro e instalación de Puntos de Red PTO 3.00 

05.00 Reubicación de puntos de Red existentes PTO 7.00 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

01.00 REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN 
Esta actividad consiste en el desmontaje, retiro y reordenamiento de todos los mobiliarios y 
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elementos involucrados en la Oficina del Piso 13. Esta actividad incluye todos los accesorios 
y elementos de instalación y fijación necesarios para concluir satisfactoriamente dicha 
actividad y lograr obtener la propuesta de reubicación adjunta en el Plano. 

 
MÉTODO DE MEDICIÓN  

Unidad de medida: Global (Glb)  
 

02.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS (COMERCIAL Y 
ESTABILIZADA)  

 

DESCRIPCIÓN 

El canalizado y cableado eléctrico, será desde el punto de tomacorriente más cercano al 
nuevo punto (La habilitación serán en 12 puntos, incluye el suministro y la instalación), el cual 
irá embutido en los muros de drywall y/o divisiones modulares existentes, similar al existente.  

Siendo dos circuitos de 3-1x4mm2 NH + 1x4mm2 NH (T); un circuito de tomacorriente 
comercial y un circuito de tomacorriente estabilizado, usando terminales para la conexión con 
el tomacorriente., similar al existente. 
Los tomacorrientes deberán de ser dobles tipo schuko, con soporte y placa, color rojo 
(estabilizada) y blanco (comercial), similar al existente. 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

La unidad de medida: Puntos (Pts) 

 

03.00 REUBICACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS INCLY. CABLES E INSTALACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN 
El canalizado y cableado eléctrico, será desde el punto de tomacorriente más cercano al 
nuevo punto (La habilitación serán en 12 puntos, incluye el suministro y la instalación), el cual 
irá embutido en los muros de drywall y/o divisiones modulares existentes, similar al existente.  

Siendo dos circuitos de 3-1x4mm2 NH + 1x4mm2 NH (T); un circuito de tomacorriente 
comercial y un circuito de tomacorriente estabilizado, usando terminales para la conexión con 
el tomacorriente, similar al existente. 
Los tomacorrientes deberán de ser dobles tipo schuko, con soporte y placa, color rojo 
(estabilizada) y blanco (comercial), similar al existente. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN  

La unidad de medida: Puntos (Pts) 

 

04.00 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED 

05.00 REUBICACIÓN DE PUNTOS DE RED EXISTENTES 

 

DESCRIPCIÓN 
El proveedor deberá realizar la implementación de puntos de re de datos UTP con 
componentes de la marca Furukawa (*) de acuerdo con el siguiente detalle: 

Ubicación Detalle 

Torre Salaverry – Piso 13 
(Plano) • 03 puntos de red de datos UTP nuevos  

• 07 puntos de red de datos UTP reubicados 

(*) Resolución Directoral Nro. 0103-2025-MIDAGRI-SG/OGA, que aprueba la compatibilización para la 

adquisición, servicio de soporte y mantenimiento de la solución de red LAN con tecnología PON 

Furukawa 
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a. CARACTERÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El proveedor, deberá tomar en consideración para el tendido horizontal del cableado 
F/UTP, las siguientes indicaciones: 
▪ El punto de partida para este servicio se inicia en la ONT, desde el cual se realizará el 

tendido del cableado de UTP hasta los puntos de datos finales. Así mismo, todos los 
materiales, accesorios y otros para el sistema de cableado estructurado deberán ser como 
mínimo categoría 6A, cumpliendo con las nomas de cableado estructurado vigente.  

▪ El tendido de cableado UTP (cableado estructurado de datos) es a todo costo, incluyendo 
todos los materiales y accesorios necesarios para su implementación.  

▪ El proveedor, deberá de contar con equipo certificador de cableado UTP, con calibración 
vigente, no mayor de un año anterior a la fecha de emitida la orden de servicio.  

▪ El proveedor, debe considerar dentro de la oferta técnica que la cantidad total de puntos 
de datos requeridos, deberán certificarse, identificarse, etiquetarse y ordenarse, 
tomando en cuenta la norma TIA 606.  

▪ Todos los materiales, accesorios y otros deberán ser nuevos de primer uso y garantía no 
menor a 20 años.  

▪ El FacePlate debe de ser de dos (2) puertos, con una tapa ciega para el segundo puerto y 
del mismo color que la canaleta. Debe incluir etiquetas que identifiquen el servicio de 
datos. El FacePlate debe instalarse en una caja plástica adosable o sobre la tabiquería 
dependiendo del ambiente y lugar de instalación. No se aceptarán rosetas.  

▪ El cableado horizontal desde la ONT al punto de datos deberá cumplir mínimo el estándar 
EIA/TIA-569-C. 

▪ El cable UTP que será usado desde la ONT al punto de datos, no deberá exceder los 90 
metros.  

▪ El proveedor, debe considerar como parte de los trabajos de instalación de nuevos puntos 
de datos, que estos deben pasar por techos y paredes; pudiendo hacer orificios, utilizando 
diamantina de ser necesario; por otra parte, en caso hagan uso de tubería adosadas, estas 
deben tener el grado de protección que evite el polvo y el agua.  

▪ El proveedor, debe considerar que cualquier material y/o equipo adicional necesario para 
la realización de la presente contratación deberá ser suministrados e instalados por el 
proveedor, sin costo adicional para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), 
únicamente en caso de la presentación de vicios ocultos que se generen por situaciones 
no previstas durante el proceso de ejecución del servicio. 

▪ En cuanto al cableado de datos que tengan que atravesar los muros o en forma 
subterránea el proveedor tendrá que realizar los trabajos para subsanar los trabajos 
civiles.  

▪ En cuanto al cableado de datos que tengan que atravesar techos, los trabajos se realizarán 
trabajos previos de escaneo en el punto de perforación para ubicar el acero de las viguetas 
y/o vigas y evitar hacer perforaciones que debiliten la estructura de la losa. 

▪ Todo cruce de pared o techo deberá ser protegido con tubería metálica EMT, para 
salvaguardar la integridad de los conductores a instalar. 

▪ Tanto el cableado horizontal como el vertical deberá estar protegido por ductos 
adecuados considerando: 
• El sistema de canalización (tubos metálicos flexibles MT liviano) deberán mantener el 

radio de curvatura del cable dentro de lo especificado en las normas. Esto incluye los 
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accesorios correspondientes durante su tendido según la norma de la EIA/TIA569B y 
considerando una holgura para la canalización completa de manera que se cumpla con 
las normas de performance de la EIA/TIA568B-2.10. 

• Tubería PVC: Para canalización empotrada. 
▪ Todos los materiales que entregue y emplee el proveedor en la implementación del 

cableado estructurado, serán nuevos y llegarán a la zona de trabajo en los envases 
originales de su centro de producción, no admitiéndose aquellos que no lleguen en 
buenas condiciones o no lo estuviesen en el momento de su empleo.  

▪ El proveedor está obligado a mantener una limpieza permanente en todas las áreas de 
trabajo y eliminar todo el material excedente y/o desmonte producto de los trabajos 
realizados, afín de que las áreas queden limpias, libre de escombros, residuos, desmonte 
y basuras.  

▪ La ubicación de mobiliario, distribución de la red, ubicación de las puntos existentes y la 
ubicación de los nuevos puntos de datos, se encuentran descritos en los planos adjuntos 
en los Anexos del presente documento 

 

b. CARACTERÍSTICAS DE COMPONENTES PARA EL CABLEADO DE DATOS 

 

b.1. JACK RJ-45 CAT 6A PARA RED LAN 

• Debe cumplir y superar las características eléctricas contenidas en la norma TIA-568-D.2 
Categoría 6A; 

• Debe tener blindaje F/UTP, con sistema de conexión a tierra incorporado en el producto, 
sin la necesidad de accesorios adicionales, directamente aterrizado en el patch panel. 

• Debe ser de material termoplástico, no propagador a la llama UL 94V-0, listado por 
laboratorio independiente internacionalmente reconocido. Se debe presentar documento 
emitido por dicho laboratorio para validar el cumplimiento. 

• La estructura envolvente debe ser metálica con sistema de cierre posterior metálico para 
proteger las clavijas IDC, garantizando la eficiencia del blindaje. 

• Cumplir y comprobar certificación de conformidad de desempeño eléctrico, de canal en 
100 metros para 4 conexiones, con la indicación de los números de parte, emitido por 
laboratorio de tercera parte UL o ETL internacionalmente reconocido, conforme normas 
ANSI/TIA-568-D.2 Categoría 6A, ISO/IEC 11801 Clase EA. No se aceptarán cartas u otro 
documento que no sea el Certificado de Conformidad de Verificación emitido por 
laboratorio UL o ETL, siendo este la única forma de comprobar y garantizar el cumplimiento 
a los requisitos de transmisión requeridos por norma. 

• Soportar Power Over Ethernet, conforme IEEE 802.3af y IEEE 802.3at. 

• Los jacks blindados CAT.6A deberán poseer tapa antipolvo (dust cover) con la finalidad 
de proteger los contactos RJ-45 contra el ingreso de polvo y permitir la inserción de iconos 
de identificación de colores. 

• Debe soportar ser instalado en face plates planos o angulados a 45°, o en patch paneles. 

• Disponer de accesorio para protección del contacto de las clavijas tipo IDC traseras; 

• Permitir terminación de cables de 26 a 22 AWG. 

• El logo del fabricante y la identificación del lote del producto deberá estar impreso en el 
cuerpo del producto para facilitar la trazabilidad. 

 
Deberá ser de la misma marca de los demás productos y accesorios del canal garantizando 
la interoperabilidad y desempeño óptimo entre los productos. 

 
b.2. FACE PLATE  

• El plástico usado en el faceplate debe ser de alto impacto, retardante de flama, que cumpla 
con la norma de flamabilidad de UL clase 94V-0. 
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• Debe de ser de mínimo 2 puertos y soportar el uso de tapas ciegas, las cuales deben ser 
del mismo color del faceplate y deben incluirse donde sea necesario de manera que no 
exista ningún puerto vacío una vez culminada la implementación.  

• Debe incluir tornillos de sujeción, y debe quedar etiquetado para la identificación de cada 
puerto además deberá de permitir insertar íconos plásticos de colores para la correcta 
identificación.  

 
Deberá ser de la misma marca de los demás productos y accesorios del canal garantizando 
la interoperabilidad y desempeño óptimo entre los productos. 

 
b.3. PATCH CORD / EXTENSIONES DE COBRE 

• El patch cord debe ser Categoría 6A F/UTP, con plug RJ-45 en ambos extremos; 

• Debe cumplir y superar las características eléctricas contenidas en la norma TIA568-D.2 
Categoría 6A. 

• Debe tener blindaje global F/UTP, con apantallamiento a través de una cinta metálica 
interna por debajo de la chaqueta externa, garantizando un alto rendimiento frente a los 
ruidos externos; 

• Debe ser conformado por un cable de par trenzado, máximo de 26 AWG x 4 pares, y estar 
compuesto por conductores de cobre flexibles multifilares de 7 hilos de diámetro nominal 
de 0,2 mm como mínimo. 

• El cuerpo de los plugs RJ-45 macho deben estar compuestos por material termoplástico 
de alto impacto y recubiertos por material metalizado, para garantizar un alto rendimiento 
frente a los ruidos externos y vínculo eléctrico con el sistema de puesta a tierra.  

• En cumplimiento a la norma UL 94 V-0 de flamabilidad, debe ser no propagante de la 
llama, debe cumplir con la norma FCC parte 68 subparte F para el plug RJ-45 y disponer 

de contactos de bronce fosforoso con capa de 2,54 m de níquel y 1,27 m de oro como 
protección contra la oxidación, conforme recomendación de la norma ANSI/TIA-568-C.2. 
Dicho cumplimiento será validado a través de fichas técnicas o catálogos. 

• El plug deberá disponer de garras dobles para asegurar una total vinculación eléctrica con 
el cable de cobre y disponer de un sistema anti-enredamiento.  

• Como medida de protección a la vida humana y conforme al cumplimiento de la adenda al 
nuevo código nacional eléctrico peruano, según la RM nº 175-2008 MEM-DM, la chaqueta 
exterior debe ser LSZH con baja emisión de humos, libre de halógenos y ácidos corrosivos, 
que cumpla bajo los estándares internacionales IEC 60332-3 (no propagación de 
incendio), IEC 61034 parte 2 (baja emisión de humos opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre 
de halógenos y baja emisión de gases corrosivos).  

• Se admitirá conectores de campo MPTL de CAT 6A para la conexión de equipos de baja 
administración como equipos de acceso inalámbricos, Biométricos y/o Cámaras de 
videovigilancia. 

 
Deberá ser de la misma marca de los demás productos y accesorios del canal garantizando 
la interoperabilidad y desempeño óptimo entre los productos. 

 

3.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR 
 
El contratista deberá cumplir con el siguiente protocolo: 

 
● Antes del inicio de las actividades, el personal del proveedor deberá tomar en cuenta las 

acciones previas de seguridad, para no exponer a daños y perjuicios al personal que 
efectúa el servicio, al personal de la entidad, a los bienes de la entidad y a los equipos que 
intervendrá. 

● Durante la ejecución del presente servicio el personal del contratista debe mantener de 
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manera correcta el uso de los EPP, así como todos los implementos del Kit de Protección 
que se les haya entregado (mascarilla o respirador con filtros, guantes de nitrilo, lentes y 
similares), y los arneses respectivos, a razón de ser trabajos en altura. 

 
3.4 CONDICIONES GENERALES. 

 

✔ El contratista contará con los equipos e implementos de trabajo necesario para las labores 
del servicio a realizar. 

✔ Todos los materiales y herramientas requeridos para el desarrollo del servicio, y que sean 
necesarias, deberán correr por cuenta del contratista, sin que esto afecte o modifique la 
cotización establecida. 

✔ El contratista es responsable por cualquier daño que pudiera sufrir su personal o terceras 
personas por la ejecución del servicio. 

✔ En caso de algún incidente o accidente, el personal responsable tiene que comunicar en 
un plazo de hasta una (01) hora de ocurrido al personal de seguridad y/o a personal 
encargado del MIDAGRI para las recomendaciones necesarias y coordinar con su 
especialista de salud. 

✔ Los daños y perjuicios ocasionados a la estructura o bienes de la entidad como 
consecuencia del propio servicio serán responsabilidad del contratista y asumidos por él, 
sin que esto signifique un costo adicional para la entidad. 

✔ El personal deberá contar con los debidos implementos de seguridad (EPP), de lo 
contrario no se permitirá el desarrollo de sus labores. 

✔ Para la autorización de ingreso a las instalaciones de la Entidad, el contratista deberá 
enviar con anticipación (un día antes del ingreso) al correo electrónico: 
serviciosgenerales@midagri.gob.pe, los nombres, DNI y SCTR del personal que 
ingresaran a las instalaciones, a fin de realizar el servicio contratado. 

3.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

✔ Los gastos de transporte de los materiales y herramientas, traslado de materiales y/o 
piezas, y/o equipos, necesarios para la ejecución del servicio, hacia el local donde se 
realizarán los trabajos, así como también la limpieza y eliminación del desmonte corren por 
cuenta del proveedor del presente servicio. 
 

✔ Todo daño o perjuicio a los bienes del edificio, producto de la ejecución de los trabajos será 
de entera responsabilidad del proveedor del presente servicio; debiendo éste subsanar de 
los daños ocasionados, o el reemplazo de los bienes afectados, en el plazo máximo de 
cinco (5) días calendarios contabilizados a partir de la fecha del incidente que será 

consignada en el acta1, ya que, sin ello, no se otorgará la conformidad de dicho servicio. 
 

✔ Para la ejecución de los trabajos, el proveedor del presente servicio, deberá proporcionar 
a sus trabajadores, todos los equipos, herramientas, instrumentos, etc en buenas 
condiciones de uso y seguridad. Estos deben ser utilizados durante las actividades a 
realizar sino no podrán empezar los trabajos sin que esto perjudique el tiempo de ejecución 
de servicio durante el desarrollo de la instalación y/o el desmontaje. 

 

✔ El personal del contratista durante la ejecución del servicio solamente podrá ingresar a los 
ambientes autorizados por la Entidad. 

 

✔ El contratista se encuentra impedido de efectuar la subcontratación. 
 

 

mailto:serviciosgenerales@midagri.gob.pe
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3.6. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO 
 
La Coordinación de Servicios Generales de la Oficina de Abastecimiento es la encargada de la 
coordinación y supervisión de la contratación quienes podrán supervisar las diferentes etapas de 
desarrollo de la contratación, pudiendo solicitar el retiro de algún trabajador del contratista que 
demuestre desconocimiento en la ejecución de los trabajos que desarrolle, o por falta de disciplina 
dentro de las instalaciones donde se desarrollan los trabajos. 

 

 

4. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL 

4.1 PERFIL DEL PROVEEDOR 

✔ Persona natural o Jurídica 

✔ Contar con RNP vigente. 

✔ No estar impedido de contratar con el estado. 

El postor debe acreditar una experiencia por un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
50,000.00 (Cincuenta mil 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago 
según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: 

✔ Servicios de instalación de mueblería de melamina y/o metálica para oficina y/o ambientes 
de edificaciones en general. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 
pago1, correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su 
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados2, para acreditarla 
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible 
que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra 
con conformidad o constancia de prestación 
 
 

5. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O 
SANITARIAS (De corresponder) 

 

Decreto Directoral N°0077-2023-MIDAGRI-SG/OGA 

 
1
  El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 

como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Es válido el sello colocado 
por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”). 

2         Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes. 
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● Decreto Supremo N.°002-2018-PCM 

● Reglamento Nacional de Edificaciones. 

● Norma G-050 Seguridad durante la construcción 

● Reglamento de la Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

6. SEGUROS (De corresponder) 

El contratista será responsable que su personal cuente con el seguro complementario por Trabajo 

de Riesgo-SCTR durante el plazo de la prestación del servicio y de acuerdo con la legislación 

laboral vigente y otros establecidos por la Ley y Reglamentos pertinentes, la póliza deberá 

mantenerse vigente durante el plazo de prestación del servicio, dicho documento deberá remitirlo 

un (01) día antes previo al inicio de actividades, asimismo antes del inicio de cada actividad de 

trabajo en el área a intervenir se deberá cumplir con lo siguiente: 

NOTA: Es necesario precisar que el MIDAGRI, no permitirá el ingreso de personal que no cuente 

con este seguro. 

La empresa jurídica y/o persona natural contratada, se somete a la supervisión en materia de 
seguridad y salud por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del MIDAGRI, 
durante el tiempo que dure el servicio en nuestras instalaciones 

7. PRESTACIONES ACCESORIAS (De corresponder) 

 No aplica. 

8. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

LUGAR: 

El servicio se ejecutará en la Sede Central, sitio en Jr. Cahuide N° 805 – Jesús María - Provincia 
y departamento de Lima. 

PLAZO: 
El servicio se ejecutará en un plazo hasta los Veinte (20) días calendarios contabilizados a partir 
del día siguiente de notificada la orden de servicio. 

 

9.  ENTREGABLES 

EL PROVEEDOR deberá entregar un informe técnico que detalle todas las actividades y trabajos 
realizados. 

Así mismo, respecto a la especialidad de informática, se deberá presentar adicionalmente en 
formato digital el siguiente detalle:  

 

• Planos digitales (formato CAD) de Ingeniería de distribución de los puntos de red donde 

se incluya la ubicación, numeración de los puntos de red implementados y reubicados, 

rutas finales seguidas por el cableado estructurado de datos. 

• Los puntos de red debidamente identificados según norma. 

• Resultado de las pruebas que emite el equipo certificador del cableado de cobre (adjuntar 

archivo fuente). 

• Certificado de calibración vigente del equipo certificador del cableado de cobre. 

El entregable debe ser presentado en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios a partir del 
día siguiente de concluido el servicio.  
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El entregable debe ser presentado con carta dirigida a la Oficina de Abastecimiento a través de 
las siguientes plataformas que correspondan: 

✔ Atención en mesa de partes presencial: ubicado en Jirón Cahuide 805-Jesús María – Lima, 

en el horario: de lunes a viernes de 8:30 horas a 16:30 horas. 

 

✔ Atención no presencial: Dicha documentación se debe presentar a través de Mesa de Partes 

Digital–en el horario de 08:30 a 16:30, o a través de la Plataforma Digital de la Mesa de Partes 
Virtual (https://mesadepartesdigital.midagri.gob.pe) 
 
 

10. CONFORMIDAD (art 144 reglamento) 

 
La conformidad será emitida por la Oficina de Abastecimiento del MIDAGRI, previo informe técnico 
del especialista y visto bueno del Coordinador de la Coordinación de Servicios Generales y visto 
bueno de la Oficina General de Tecnología de la Información a través del Coordinador del área de 
Infraestructura y Comunicaciones; quien deberá verificar el cumplimiento del ITEM 4 y 5 del numeral 
3.2. y numeral 9. de los presentes términos de referencia. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete días contabilizados desde el día siguiente 
de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el 
cumplimiento de la obligación.  
 
De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de 
estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las 
subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo del 
entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no 
corresponde la aplicación de penalidades. 
 
El mismo plazo establecido para la subsanación de observaciones resulta aplicable para que la 
entidad contratante se pronuncie sobre el levantamiento de observaciones. 
 
Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad 
contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a lo señalado en el numeral 
144.4 del Reglamento3, u optar por resolver el contrato, de acuerdo con los supuestos de resolución 
establecidos en el literal b) del numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley4. En caso otorgue periodos 
adicionales corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo inicial para 
subsanar, sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las 
revisiones y notificar las observaciones correspondientes. 
  
 

11. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO (Artículo 67 Ley / Artículo 229.4 reglamento) 

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO 
PAGO. 

 
3 De existir observaciones, la DEC las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar 

dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanación no debe ser mayor del 30% del plazo 
del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades. 
4 b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple. 

https://mesadepartesdigital.midagri.gob.pe/
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Para efectos del pago, la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

● Informe final respecto al detalle del servicio realizado, el cual deberá de ser presentado 
dentro de los cinco (05) días posteriores a la culminación plazo establecido. 

 
La documentación requerida por la Entidad, se debe presentar en mesa de partes del MIDAGRI, 
sito en Jr. Cahuide N°805, Jesús María, en el horario de oficina de 08:30 a 16:30 horas. 
 
El pago se realiza en un plazo máximo de diez días hábiles luego de otorgada la conformidad por 
parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles. 

12. CONFIDENCIALIDAD 

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se 
tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha 
información a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares 
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información. 
 
Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante 
la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el 
servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 
informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás 
datos compilados o recibidos por el proveedor. 

13. GASTOS POR DESPLAZAMIENTO  

No corresponde 

14. PENALIDADES (Artículo 120 Reglamento) 

 
15.1. Penalidades por mora 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 
Penalidad diaria = 0.10 x monto 
                                F x plazo 
 
Donde F tiene los siguientes valores: 
 
Para bienes y servicios: F = 0.40 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, 
componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables 
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso. 
En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un 
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
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cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido 
no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de 
la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. 
 
15.2. Otras penalidades 
Si el proveedor incurre ante el siguiente incumplimiento: 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, la 

entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. Estas penalidades se calcularán de forma 

independiente a la penalidad por mora. 

 

N° SUPUESTOS DE 
APLICACIÓN DE 
PENALIDAD 

FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 El personal que no cuente 
con SCTR vigente durante la 
ejecución del servicio.  

S/ 200.00 soles por 
cada personal  

Informe del encargado de la 
Coordinación Servicios 
Generales y/o acta.  

2 El personal que no cuente 
con EPP y/o las tenga 
incompletas para la 
ejecución del servicio y/o 
tenerlas incompletas.  

S/ 200.00 soles por 
cada personal  

Informe del encargado de la 
Coordinación Servicios 
Generales y/o acta.  

3 Por no subsanar dentro de 
los 5 días calendarios 
contabilizados a partir de la 
fecha del incidente en que se 
produjo los daños a los 
bienes del edificio, producto 
de la ejecución de los 
trabajos. 

S/ 100.00 soles por 
cada día de retraso 

Informe del encargado de la 
Coordinación Servicios 
Generales y/o acta. 

4 Por no cumplir el plazo de 5 
dias calendarios como 
máximo para la instalación 
del servicio 

S/ 200.00 soles por 
cada día de retraso 

Informe del encargado de la 
Coordinación Servicios 
Generales y/o acta. 

  

15. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN y ANTISOBORNO 

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor 
de la entidad contratante. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la 
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes 
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 
 
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar 
regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o 
indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores 
de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso 
de contratación5 y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna 

 
5 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 
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ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, 
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente 
señalados. 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera 
conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a 
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la 
ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o 
parcialmente el contrato6. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario 
de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula 
conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco7. En ningún caso, 
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera 
lugar8. 

16. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS MENORES  
(Artículo 68 Ley / Artículo 229.3 Reglamento) 

Cualquiera de las partes puede resolver total o parcialmente el contrato menor, según corresponda, 
en los siguientes casos: 
 

a. Caso fortuito o fuerza mayor, que imposibilite la continuación del contrato menor.  
b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.  
c. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o 

fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del 
contrato.  

d. Por incumplimiento de la Cláusula Anticorrupción.  
e. Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.  
f. Acumulación del monto máximo de penalidad por mora y/u otras penalidades. 

 

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 
Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, 
ejecución, terminación o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliación, la 
cual se regula conforme lo dispuesto en el artículo 81.3 de la Ley de Contrataciones públicas. 
 
Son controversias materias de conciliación las siguientes: 

a. Resolución de contrato.  
b. Ampliación de plazo contractual.  
c. Recepción y conformidad de la prestación.  
d. Valorizaciones o metrados.  
e. Liquidación de contrato.  
f. Los que versen respecto de las obligaciones de las partes durante la ejecución del contrato.  

 
6 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
7 Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas 
8 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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g. Controversias sobre sobre indemnización por daños y perjuicios. (Excepto lo contemplado 
en el Articulo 76.3 de la Ley)  

h. Prestaciones accesorias 
i. Vicios ocultos 
j. otras obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la culminación de la ejecución 

de la prestación principal del contrato 
 

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
(Literal c) del Artículo 69.2 de la Ley) 

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien o servicio 
contratado por un plazo no menor de un año, contado a partir de la conformidad otorgada por 
el área usuaria. 

19. GESTIÓN DE RIESGOS (Artículo 60 de la Ley) 

Es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual comprende 
las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad 
contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratación de bienes, servicios y 
obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, 
valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y 
aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan 
la gestión de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir 
la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad 
pública buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la 
administración y en el uso de los recursos públicos. 

20. OTROS (Artículo 229.1 reglamento) 

Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor, siempre que las mismas permitan 
alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el 
requerimiento. 
La modificación se perfecciona mediante un acta suscrita por ambas partes que se registra en la 
Pladicop. 
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