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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : p04 REGION UCAYALIFAGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 0oog4s

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante  : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr{a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha o 14/05/2025

Actividad Operativa : CO0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LAPRO
Motivo . POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER EN LA ELABORACION DE MODULOS DE POST

" COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS DEL PROYECTO CURIMANA CON CUI N® 2321926,

FFIRb | META/ MNEMONICO Funcidn Divisién Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Bct/ALObr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Cadigo Descripcion [/ Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida
100100010005 FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION 12.000,00 SERVICIO
DESCRIPCION CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) FACILITADOR PARA

REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACION EN LA ELABORACION
DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE GRANOS, EN EL MARCC DE LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

*MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TEGNICO PRODUCTIVO ¥
GESTION COMERCIAL DEL CACAO FINO Y DE AROMA BAJO
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI® CON CUI:
2321926

1. SOLICITANTE. El Coordinador del Proyecto: "Mejoramiento de Capacidades Técnico
Productive y Gestidn Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo
Sistemnas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de
Padre Abad, Regidn Ucayali” con CUI N* 23218926,

2.0RGANO, UNIDAD Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de Desarrolio
ORGANICA, AREA USUARIA. Econémico y Social, a través del proyecio "Mejoramiento de
Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao
Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrilo de
Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali”

con CUI N° 2321826. Solicita la contratacion del servicio un (01)
Facilitador para realizar el taller de capacitacion EN LA
ELABORACION DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS.

3.INFORMACION ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
PRESUPUESTARIA FUNCION: 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL: 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL: 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META: ASISTENCIA TECNICA/ 008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05 Recursos Determinados
RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR

4 .OBJETIVO DEL La contratacion del servicio de un (01) FACILITADOR para el
CONTRATO. CURSO TALLER DE CAPACITACION EN LA ELABORACION DE
MODULOS DE POST COSECHA FARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE GRANOS, son requeridas para la ejecucion del
Componente I: Accién 03: Actividad 3.1:

implementacidn de madulos familiares de beneficio de cacao, en el
marco de la ejecucion del proyecto: "Mejoramiento de Capacidades
Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia
de Padre Abad, Regitn Ucayali® con CUl N® 2321926.

5.FINALIDAD PUBLICA. La contratacion del servicio de un (01) Facilitador para TALLER EN
LABORACION DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS del proyecto, con la
finalidad de que los beneficiarios y equipo lécnico del proyecto
reciban los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la
calidad de los granos y reducir las pérdidas poscosecha.

lo que impacta positivamente en la seguridad alimentaria, la
economia local y la sostenibilidad del sector agricola, segin el marco
de ejecucion del Proyecto "Mejoramiento de Capacidades Técnico
Productive y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo
Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de
Padre Abad, Regidn Ucayali®
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYAL-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha o 141052025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PRO
Motivo . PORLA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER EN LA ELABORACION DE MODULOS DE POST

* COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS DEL PROYECTO CURIMANA CON CUIN® 2321926,

FFiRb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Fune. Grupo Func Programa Prod/Pry ActAlIObr
515 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida

con CUI N*2321826, en cumplimiento de las metas del Componente
01: Accidn 03: Actividad 3.1; implementacion de madulos familiares
de beneficio de cacao, en funcidn al Plan Operativo Anual 2025,
aprobado mediante Resolucion Gerencial Territorial N°
074-2025-GRU-GGR-GTPA, de fecha 8 de abril del 2025, financiado
por:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 05. Recursos Determinados.
META: 008. Asistencia Técnica.

6 DESCRIPCION DEL 6.1. ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR.
SERVICIO. Actividades a realizar en cada faller, durante dos dias consecutivos,
segln mes programado.
Dia 01y 02
"Inscripcion de participanies

"Presentacion del especialista hacia los participantes.

"1ra Parle dei Desarrollo del laller de capacitacion de Elaboraciin de
Modulos de Post Cosecha para la Mejora de la Calidad de Granos
"Receso

"Dindmica

"2da. Parte del desarolio del taller de capacitacién de Elaboracion
de Mddulos de Post Cosecha para la Mejora de la Calidad de Granos
"Almuerzo

"Desarrollo del taller {practico).

"Clausura del dia 1- dia 2.

6.2. PLAN DE TRABAJO

Elaboracién del Plan de Trabajo del TALLER DE CAPACITACION
ELABORACION DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS.

¢Dia 1 del mes programada,

LUGAR CURIMANA.

1. Inscripcidn a parficipacion,

HORARIO: 7:00 am.- 7:30 am.

2, Presentacion del especialista hacia los participantes.

HORARIO: 7:30 am - 8:00 am.

3. 1ra. Parte del desarmolio del taller de capacitacion de elaboracion
de mdadulos de post cosecha para la mejora de la calidad de granos
HORARIO: 8:00 am- 10:30 am.

4, Receso

HORARIO: 10:30 am- 11:00 am.

5. Dinamica

HORARIO: 11:00 am- 11:20 am.

6. 2da. Parte del desarrollo del taller de capacitacion de elaboracién
de médulos de post cosecha para la mejora de la calidad de granos.
HORARIO: 11:20 am- 12:30 pm.

7. Almuerzo

HORARIO: 12:30 pm. - 1:30 pm.
8. Desarrolio del taller (practica).
HORARIO; 1:30 pm - 5:00 pm.

9. Clausura del dia 1- dia 2.
HORARIO:5:00 pm -5:30 pm.

¢Dia 2 dal mes programado.
LUGAR: CURIMANA
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PEDIDO DE SERVICIO N° 000327

UNIDAD EJECUTORA : (04 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000845

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha © 14/05/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PRO
Mativa . POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER EN LA ELABORACION DE MCDULOS DE POST

*  COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS DEL PROYECTO CURIMANA CON CUIN" 2321926,

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Division Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Act/AlObr
5-15 0008 10 008 0017 0121 2321926 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/, Unidad Medida

1. Inscripcion a participacion.

HORARIO: 7:00 am.- 7:30 am.

2. Presentacidn del especialisia hacia los participantes.

HORARIO: 7:30 am - 8:00 am.

3. 1ra. Parte del desarrollo del taller de capacitacion de elaboracion
de madulos de post cosecha para la mejora de la calidad de granos
HORARIO: 8:00 am- 10:30 am.

4. Receso

HORARIO: 10:30 am- 11:00 am.

5. Dinamica

HORARIO: 11:00 am- 11:20 am.

6. 2da. Parte del desarrolio del taller de capacitacion de elaboracion
de médulos de post cosecha para la mejora de la calidad de granos.
HORARIO: 11:20 am- 12:30 pm.

7. Almuerzo

HORARIO: 12:30 pm. - 1:30 pm.

&, Desarrollo del taller (practico).

HORARIO: 1:30 pm - 5:00 pm.

9. Clausura del dia 1- dia 2.

HORARIQ: 5:00 pm -5:30 pm.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO
¢Adjuntar Plan Operativo Anual

7. PERFIL DEL PROVEEDOR. DEL POSTOR.

"Persona Juridica yio Natural.
| “Con expenencia en el seclor publico o privado de haber realizado de
01 a 02 servicios en el tema a tratar
"Contar con un Registro Macional de Proveedores (RNP), sila
propuesta econdmica es >1 UIT.

“Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCl) - cuenta
relacionada a numero de RUC.

“Contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) Vigente.
"Declaracidn Jurada simple de no estar impedido y/o inhabiltado
para conlratar por el estado.

"Manejar y resolver conflictos.

"Profesional dinadmico en el desamollo del taller.

“Capacidad para la elaboracidn de informes y sistematizar las
experiencias de frabajo.

"Otros requisitos a ser considerados por el drea usuaria (de
cormesponder)

"Disponibilidad inmediata,

DEL PERSONAL CLAVE.

“Ingeniero Agronomo, ingeniero en industrias alimentarias, colegiado
y habilitado

“Haber realizado como minima de dos (02) capacditaciones en el
tema a desarroilar, ya sea en el sector pablico o privado.

8, PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion del servicio se establecera en coordinacion con
el drea usuaria cuando se cuente con la certificacion presupuestal
comespandiente. Asimismo, el consultor tiene un plazo de enfrega
del informe de (7) dias habiles después de haber brindado el servicio
y solicitar el pago respectivo por los servicios prestados.

La presentacion de los entregables se debe realizar a través de uno

de los siguientes canales, dentro del plazo establecido:

1.Mesa de Parles de la Gerencia territorial de Padre Abad:
Direccion: Av. Cametera Federico Basadre Km. 163

2.Mesa de Partes virtual de la Gerencia territorial de Padre Abad:

mesadepartesgtpa@gmail.com
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004  REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipa Uso : Consumo
Direccion Solicitante  : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha . 14/05/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PRO
Mativo . POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER EN LA ELABORACION DE MODULOS DE POST

© COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS DEL PROYECTO CURIMANA CON CUIN® 2321926,

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcion Diviskon Func. Grupa Func Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida

8 LUGAR DE PRESTACION El servicio debe ser ejecutado en el Distrilo de Curimana con ba

DEL SERVICIO. convocatoria y participacion de los beneficiarios y técnicos del equipo
técnico del proyecto, segun el cronograma establecido por el
Coordinador y Supervisor del proyecto, notificando al proveedor una
semana antes para realizar las coordinaciones del lugar y fecha del
taller.

10. PENALIDAD. En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto de la Orden, se aplica autométicamente una penalidad por
mora por cada dia de refraso, calculando de acuerdo a la siguiente
formula:

0.10 x Monto vigente
Penalidad digria = -------c-cccccccccacanana
F % plazo vigente en dias

Donde: F=0.40

11, OTRAS PENALIDADES: Mo corresponde para esle sarvicio,
(Opcional).

12. GARANTIAS Mo aplica

13. CONFIDENCIALIDAD. De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva
absoluta en el manejo de la informacion y documentacian a la que se
tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion,
pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha informacion a
lerceros.

14, CLAUSULADE El contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier

ANTICORRUPCION y pago, objeto de valor o cualquier dadiva en general, o cualquier

ANTISOBORNO beneficio o incentivo legal en relacién al contrato u orden de servicio,
gue puedan consiituir un incumplimienio a la ley, tales como robo,
fraude, cohecho o trafico de influencias, directa o indirectamente,

o a través de socios, integrantes de los drganos de administracian,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o
personas vinculadas, en concordancia a lo eslablecido en la Ley de
Contrataciones del Estado, Ley N*32068.

Ei coniratista acepta conducirse, durante fa ejecucién de la orden de
servicio con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de cormupciaon, directa o indirectamente, o a
traves de sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de
los drganos de administracion, apoderados/as,

representanies legales, funcionarios/as, asesores/as y personas
vinculadas.

El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oporfuna, cualquier acto o
conducta llicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ademas,
de adoptar medidas

técnicas, organizativas yio de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas, a ravés de los canales dispuestos por la
SAM. El contratista es consciente gue, de no cumplir con lo
anteriormente expuesto, se sometera a resolucion automatica de la
orden de servicio, bastando la sola comunicacion al contratista

informando el hecho y qgue se ha producido dicha resolucidn, sin
perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que
hubiere lugar.

15. SOLUCION DE Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion
CONTROVERSIAS. de la presente contratacidn, son resueltos mediante trato directo,
conciliiacidn yio accion judiclal.
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PEDIDO DE SERVICIO N° 000327

UNIDAD EJECUTORA  : D4 REGION UCAYALIFAGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : po094s

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER

Fecha : 14/05/2025

Actividad Operativa : C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PRO
Motivo . POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER EN LA ELABORACION DE MODULOS DE POST

* COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS DEL PROYECTO CURIMANA COMN CUI N" 2321926,

FFIRb | META/ MNEMONICO Funcidn Divisign Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Act/AlObr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida
16. RESOLUCION DE Cualquiera de las partes puede resalver, total o parcialmente, el
CONTRATO POR contrato en los siguientes supuestos, en concordancia a lo
INCUMPLIMIENTO establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones

Piblicas, como son:
a) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del
contrata.

b} Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa
atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contralo, de
supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a
ninguna de las partes. que imposibilite la continuacién del contrato.

d} Por incumplimiento de la clausula anticormupcion.

¢} Por la presentacidn de documentacion falsa o inexacta durante la
ejecucién contractual,

f) Configuracidn de la condicién de lerminacion anticipada establecida
en el conirato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en
el regiamento para su aplicacion,

17. GESTION DE RIESGOS: No aplica

18. FORMA DE PAGO: Los pagos se efectuardn mediante abonos en el Codigo de Cuenta
Interbancaria (CCl) previa presentacion del comprobante de pago
comespondiente, para lo cual el Proveedor deberd comunicar su
Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl), para su validacion, mediante
una cana de autorizacion correspondiente.

El pago se realizara en (4) cuatro armadas, previa presentacion del
entregable, adjuntando el recibo por honorario electrénico y
conformidad de servicio del coordinador y ratificado por el supervisor
de| proyecto, asi mismo por el responsable de Desamollo Econdmico
de la Gerencia Territorial de Padre Abad

y por la Subgerencia de Desamallo Econdmico y Social de la
Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago de cada entregable se realizard dentro de las diez (10) dias
calendarios posteriores al olorgamienio de conformidad de la
prestacion.

18.1. COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO.

El costo total de la contratacion del servicio del FACILITADOR para
los TALLER DE CAPACITACION DE ELABORACION DE
MODULOS DE POST COSECHA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE GRANOS, asiente la suma de S/ 12,000.00 (Doce Mil
con 00/100 Soles) a todo costo incluido los impuestos de ley.

19, CONFORMIDAD DEL La conformidad del servicio serd otorgada por el Coordinador del
SERVICIC: proyecto, ratificado por el Supenvisor, quienes verifican el
cumplimiento del servicio contratado, tal como lo establece el
Articulo 144 de la Ley General de Contrataciones Puiblicas,
asimismao por el responsable de Desarolio Econdmico y la Sub
Gerencia
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PEDIDO DE SERVICIO N°

REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : ppoads

Tipa Use : Consumo

Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
Entregar a Sr{a) : HUAMAN FERNANDEZ HELDER
Fecha 14/05/2025
Actividad Operativa C0043 DESARROLLO ADECUADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA PRO
Motivo . POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER EN LA ELABORACION DE MODULOS DE POST
* COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS DEL PROYECTO CURIMANA CON CUI N® 2321926
FFIRb | META /| MNEMONICO Funcidén Division Func, Grupo Func Programa ProdiPry Act/AlIObr
5-15 0008 10 009 0017 0121 2321926 6000009
Cadige Descripcion / Términos de Referencia Valor S/, Unidad Medida

de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre
Abad, en un plazo que no exceda de los diez (10) dias calendarios
de ser recibidos estos y, por lanto, generara la conformidad de bien o
de los bienes contratados, en el formato de ANEXO N°10.

GoBl

o REGIDNA.I.. MA\'&U

“ing. oot ar‘os ----- rez
12328
Rasponsa I anrrnlla cos

Firma del Solicitante

/ Firma Autorizada




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

A GERENCIA GENERAL REGIONAL
e GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO

“Afo de la recuperacién y consolidacion econémica peruana.
ANEXO N°02

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE UN (01) FACILITADOR PARA REALIZAR EL TALLER DE
CAPACITACION EN LA ELABORACION DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE GRANOS, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. "MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO Y GESTION COMERCIAL DEL CACAO FINO Y DE AROMA BAJO
SISTEMAS AGROFORESTALES EN EL DISTRITO DE CURIMANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION
UCAYALI" CON CUI: 2321926.

1. SOLICITANTE.

El Coordinador del Proyecto: “Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del
Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre
Abad, Region Ucayali” con CUI N® 2321926.

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA.

Gerencia Territorial de Padre Abad, Subgerencia de Desarrollo Econémico y Social, a través del proyecto
“Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimana, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali”
con CUI N° 2321926. Solicita la contratacion del servicio un (01) Facilitador para realizar el taller de
capacitacion EN LA ELABORACION DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE GRANOS.

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

FUNCION : 10 AGROPECUARIA.

DIVISION FUNCIONAL : 009 CIENCIA Y TECNOLOGIA.
GRUPO FUNCIONAL : 0017 INNOVACION TECNOLOGICA.
PRODUCTO/ META : ASISTENCIA TECNICA/ 008

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO - 05 Recursos Determinados
RUBRO : 15 FONDQ DE COMPENSACION REGIONAL -FONCOR

/ OBJETIVO DEL CONTRATO.

La contratacion del servicio de un (01) FACILITADOR para el CURSO TALLER DE CAPACITACION EN LA
7~.. ELABORACION DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS,
% w\son requeridas para la ejecucion del Componente I: Accién 03: Actividad 3.1: implementacion de modulos
):mmares de beneficio de cacao, en el marco de la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de Capacidades
écnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma Bajo Sistemas Agroforestales en
/ el Distrito de Curimana4, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali” con CUI N® 2321926.
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5. FINALIDAD PUBLICA.

La contratacion del servicio de un (01) Facilitador para TALLER EN LABORACION DE MODULOS DE POST
COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS del proyecto, con la finalidad de que los
beneficiarios y equipo técnico del proyecto reciban los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar
la calidad de los granos y reducir las pérdidas poscosecha, lo que impacta positivamente en la seguridad
alimentaria, la economia local y la sostenibilidad del sector agricola, segln el marco de ejecucion del Proyecto
“Mejoramiento de Capacidades Técnico Productivo y Gestion Comercial del Cacao Fino y de Aroma
Bajo Sistemas Agroforestales en el Distrito de Curimand, Provincia de Padre Abad, Region Ucayali”
con CUI N°2321926, en cumplimiento de las metas del Componente 01: Accion 03: Actividad 3.1;
implementacion de médulos familiares de beneficio de cacao, en funcién al Plan Operativo Anual 2025,
aprobado mediante Resolucién Gerencial Territorial N° 074-2025-GRU-GGR-GTPA, de fecha 8 de abril del
2025, financiado por:

 FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

05. Recursos Determinados. 008. Asistencia Técnica.

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO.
6.1. ACTIVIDAD DEL PROVEEDOR.
Actividades a realizar en cada taller, durante dos dias consecutivos, segin mes programado.

Dia 01y 02

¥ Inscripcion de participantes

v Presentacion del especialista hacia los participantes

v" 1ra Parte del Desarrollo del taller de capacitacion de Elaboracion de Médulos de Post Cosecha para la
Mejora de la Calidad de Granos

v" Receso

v Dinamica

v 2da. Parte del desarrollo del taller de capacitacion de Elaboracién de Modulos de Post Cosecha para la

Mejora de la Calidad de Granos

Almuerzo

Desarrollo del taller (practico).

v Clausura del dia 1- dia 2.

RN

. PLAN DE TRABAJO
Elaboracion del Plan de Trabajo del TALLER DE CAPACITACION ELABORACION DE MODULOS DE
POST COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE GRANOS.
» Dia 1y 2 del mes programado. R
ITEM HORARIO DESCRIPCION LUGAR |
1 7:00 am.-7:30 am. | Inscripcion a participacion.
o : Presentacion del especialista hacia los Curimana
2 7:30 am - 8:00 am. participantes. |
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1ra. Parte del desarrolio del taller de
’ ) capacitacion de elaboracion de
3 S0 - X0 o médulos de post cosecha para la
| mejora de la calidad de granos
i 4 10:30 am- 11:00 am. | Receso
| 5 11:00 am- 11:20 am. | Dinamica
2da. Parte del desarrollo del taller de |
) a0 capacitacion de elaboracion de
6 11:20 am- 12:30 pm. médulos de post cosecha para la
| mejora de la calidad de granos
7 12:30 pm. - 1:30 pm. | Aimuerzo
8 1:30 pm - 5:00 pm. Desarrollo del taller (practico).
9 5:00 pm -5:30 pm. Clausura del dia1-dia2. | -

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO
» Adjuntar Plan Operativo Anual

7. PERFIL DEL PROVEEDOR.
7.1. DEL POSTOR.

Persona Juridica y/o Natural,

Con experiencia en el sector plblico o privado de haber realizado de 01 a 02 servicios en el tema a
tratar

Contar con un Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta econdmica es >1 UIT.
Contar con codigo de cuenta interbancaria (CCl) - cuenta relacionada a nimero de RUC.
Contar con Registro Unico de Contribuyentes (RUC) Vigente.

Declaracion Jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para contratar por el estado.
Manejar y resolver conflictos.

Profesional dinamico en el desarrollo del taller.

Capacidad para la elaboracion de informes y sistematizar las experiencias de trabajo.

Otros requisitos a ser considerados por el area usuaria (de corresponder)

Disponibilidad inmediata.

& & & & & & B  »

.2. DEL PERSONAL CLAVE.

« Ingeniero Agronomo, ingeniero en industrias alimentarias, colegiado y habilitado
» Haber realizado como minimo de dos (02) capacitaciones en el tema a desarrollar, ya sea en el sector
publico o privado.

. PLAZO DE EJECUCION.

; &/
ovECTO ﬁ’E/I plazo de ejecucion del servicio se establecera en coordinacion con el area usuaria cuando se cuente con la

' certificacion presupuestal correspondiente. Asimismo, el consultor tiene un plazo de entrega del informe de (7)

dias habiles después de haber brindado el servicio y solicitar el pago respectivo por los servicios prestados.
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La presentacion de los entregables se debe realizar a fravés de uno de los siguientes canales, dentro del plazo
establecido:

1. Mesa de Partes de la Gerencia territorial de Padre Abad:
Direccion: Av. Carretera Federico Basadre Km.163
2. Mesa de Partes virtual de la Gerencia territorial de Padre Abad:

amail.Ct

mesadeparesgipaid

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO.
El servicio debe ser ejecutado en el Distrito de Curimana con la convocatoria y participacion de los beneficiarios
y técnicos del equipo técnico del proyecto, segin el cronograma establecido por el Coordinador y Supervisor
del proyecto, notificando al proveedor una semana antes para realizar las coordinaciones del lugar y fecha del
taller.

10. PENALIDAD.
En caso de refraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica

automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculando de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x plazo vigente en dias

Donde: F=0.40

11.OTRAS PENALIDADES: (Opcional).
No corresponde para este servicio.

12. GARANTIAS: No aplica

13. CONFIDENCIALIDAD.

De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacion, pudiendo quedar
expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

LAUSULA DE ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO

| contratista, declara no ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dadiva en

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato u orden de servicio, que puedan constituir

un incumplimiento a Ia ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias, directa o indirectamente,

0 a través de socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,

. funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia a lo establecido en la Ley de Contrataciones
2£ s del Estado, Ley N°32069.

' kl contratista acepta conducirse, durante la ejecucién de la orden de servicio con honestidad, probidad,
,_‘_yeracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente, o a traves de
- /sus socios(as), accionistas, participantes, integrantes de los drganos de administracion, apoderados/as,
o representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y personas vinculadas.
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El contratista se compromete(n) a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ademas, de adoptar medidas
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o practicas, a través de los
canales dispuestos por la SBN. El confratista es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto,
se sometera a resolucion automatica de la orden de servicio, bastando la sola comunicacion al contratista
informando el hecho y que se ha producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales vy
administrativas a que hubiere lugar.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion, son resueltos
mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

16. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos, en
concordancia a lo establecido en el articulo 68 de la Ley General de Contrataciones Publicas, como son:

a)
o)
c)

Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor,
no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante |a ejecucion contractual.

Configuracién de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo con los
supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

17. GESTION DE RIESGOS: No aplica
18. FORMA DE PAGO:

Los pagos se efectuaran mediante abonos en el Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl) previa presentacion del
comprobante de pago correspondiente, para lo cual el Proveedor debera comunicar su Codigo de Cuenta
Interbancaria (CC!), para su validacion, mediante una carta de autorizacion correspondiente.

honarario electronico y conformidad de servicio del coordinador y ratificado por el supervisor del proyecto, asi
mismo por el responsable de Desarrollo Economico de la Gerencia Territorial de Padre Abad y por la
Subgerencia de Desarrollo Economico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

1. COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO.
El costo total de la contratacion del servicio del FACILITADOR para los TALLER DE CAPACITACION
DE ELABORACION DE MODULOS DE POST COSECHA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE
GRANOS, asiente la suma de S/ 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles) a todo costo incluido los
impuestos de ley.
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19. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del proyecto, ratificado por el Supervisor, quienes
verifican el cumplimiento del servicio contratado, tal como lo establece el Articulo 144 de la Ley General de
Contrataciones Publicas, asimismo por el responsable de Desarrollo Econémico y la Sub Gerencia de
Desarrollo Econémico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en un plazo que no exceda de los diez
10) dias calendarios de ser recibidos estos y, por tanto, generara la conformidad de bien o de los bienes
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