ANEXOQO N° 02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA SERVICIOS EN GENERAL

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO
Sub jefafura de Obras del PETACC.

2. FINALIDAD PUBLICA
El presente servicio permite desarrollar las actividades de Asistente | de Coordinador de Obra -
Segunda Etapa para la Obra: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE -
SANTA CRUZ- PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SANTA CRUZ
PROVENIENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA CUENCA DEL RIO
GRANDE — SANTA CRUZ-PALPA, CON CUI N°2233735, en el marco normativo.

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Ef objeto del presente servicio es contratar a una persona natural que brinde el servicio de ASISTENTE
I DE COORDINADOR DE OBRA — SEGUNDA ETAPA para la Obra: “AFIANZAMIENTO HIDRICO DE
LA CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ- PALPA, SEGUNDA ETAPA: INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO SANTA CRUZ, PROVENIENTE DEL PROYECTO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA
CUENCA DEL RIO GRANDE - SANTA CRUZ-PALPA, CON CUI N°2233735", para realizar
actividades en la Subjefatura de Obras def PETACC.

La contratacion se realiza de conformidad con lo establecido en el Articulo 176° y las siguientes del
Cddigo Civil1. Por su modalidad, el presente Contrato u Orden de Servicio, no implica relacion laboral
alguna con la Unidad Ejecutora 1139 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha — PETACC, no
encontrandose el LOCADOR bajo la dependencia o subordinacion del PETACC, por lo que la emision
de la Orden de Servicio no genera para el LOCADOR ninguno de los beneficios previstos en la
legisiacién faboral.

4. JUSTIFICACION
Ef servicio se justifica, en razon que la Subjefatura de Obras no cuenta con un apoyo para realizar
dichas funciones en cumplimiento de las metas programadas para el presents afio 2026.

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBRO Y META
Meta Presupuestal  : 0007 - 2026 Gestion de Proyectos de Inversion
Especifica de Gasto  : 2.6.8.1.43 Gastos por la Contratacion de servicios
Fuente Financiamiento : 1 Recursos Crdinarios
Rubro : 00 Recursos Ordinarios

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:
6.1 Descripcion del servicio:

6.1.1 Actividades para Realizar:

ACTIVIDADES DEL PRIMER ENTREGABLE
o Apoyar en las |abores técnicas de control, seguimiento monitoreo en los procesos de
gjecucion de la Obra,

! Cumplimiento e incumplimiento de la condicién por mala fe

Articulo 176° - Si se impidiese de mala fe el cumplimiento de la condicion par la parte en cuyo detrimento habria de
realizarse, se considerara cumplida.

Al contrario, se considerard no cumplida, si se ha llevado a efecto de mala fe por la parte a quien aproveche tal
cumphmiento

Irretroactividad de la condicién

Articulo 177° - La condicidn no opera retroactivamente, salvo pacto en contrario.

Efectos de plazos suspensivo y resolutorio

Articulo 178°.- Cuando el plazo es suspensivo, el acto no surte efecto mientras se encuentre pendiente. Cuando el plazo
es resolutorio, los efectos del acto cesan a su vencimiento.

Antes del vencimiento del plazo, quien tenga derecho a recibir alguna prestacian puede ejercitar las acciones
conducentes a la cautela de su derecho
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« Apoyar en la formulacion e implementacion de procedimientos técnicos sobre ejecucion
y supervision de la Obra.

« Apoyar en la liquidacion técnica-financiera de la obra y actividades para su transparencia
al sector correspondiente.

o Elaborar cuadros y resimenes variados.

« Elaborar y actualizar los analisis de costes unitarios de insumos.

e Apoyar en la verificacion de trazos en campo, de equipo y materiales de la obra.

« Apoyar en la revision de valorizaciones, adicionales y deductivos de obra.

« Apoyar en la revision de planos de ejecucion y especificaciones técnicas, verificando su
concordancia con €l expediente técnico aprabado.

« Asistencia a la Sub Jefatura de Obras en la gestién de los sistemas INFOBRA, respeto a
las abras en ejecucion y/o paralizadas.

« Apoyar al ingeniero responsable en la formulacion e implantacién del seguimiento fisico
en la ejecucion de la obra.

« Ordenar y controlar al archivo técnico de la Sub Jefatura de obras.

En caso se suspenda el plazo de ejecucion de la obra, realizara las siguientes
actividades:

« Apoyar en la elaboracion de informes técnicos y administrativos relacionados con el
estado situacional de la obra.

» Apoyar en |a actualizacion de informacion de la obra en el sistema INFOBRAS, conforme
al estado de suspension.

« Apoyar en la elaboracién de cuadros resumen del avance fisico y financiero alcanzado a
la fecha de suspension.

« Apoyar en la revision de metrados ejecutados a la fecha de suspension.

e Apoyar en la elaboracion y revision de actas vinculadas a la suspension, reinicio o
ampliacién de plazo de la obra.

« Apoyar en la sistematizacion de la informacién técnica y documentaria generada durante
la ejecucion previa a la suspension.

« Apoyar en |a preparacion de documentacion técnica para fines de control, fiscalizacion o
auditoria,

« Apoyar en 1a organizacion y clasificacion del archivo técnico y administrativo de la obra.

ACTIVIDADES DELSEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO
ENTREGABLE

« Apoyar en las labores técnicas de control, seguimiento monitoreo en los procesos de
gjecucion de la Obra.

« Apoyar en |a formulacion e implementacion de procedimientos técnicos sobre ejecucion
y supervision de la Obra.

» Apoyar en |a liquidacion técnica-financiera de la obra y actividades para su transparencia
al sector correspondiente.

» Elaborar cuadros y resiimenes variados.

» Elaborar y actualizar los analisis de costos unitarios de insumos.

« Apoyar en |a verificacion de trazos en campo, de equipo y materiales de la obra.

« Apoyar en la revision de valorizaciones, adicionales y deductivos de obra.

» Apoyar en la revision de planos de ejecucion y especificaciones técnicas, verificando su
concordancia con el expediente técnico aprobado.



« Asistencia a la Sub Jefatura de Obras en la gestion de los sistemnas INFOBRA, respelo a
las obras en gjecucidn y/o paralizadas.

En caso se suspenda el plazo de ejecucion de la obra, realizara las siguientes
actividades:

= Apoyar en |a elaboracién de informes técnicos y administrativos relacionados con el
estado situacional de la obra.

» Apoyar en a actualizacion de informacién de la obra en e! sistema INFOBRAS, conforme
al estado de suspension,

= Apoyar en la elaboracion de cuadros resumen dei avance fisico y financiero alcanzado a
la fecha de suspension.

» Apoyar en la revision de metrados ejecutados a la fecha de suspension.

» Apoyar en la elaboracién y revisién de actas vinculadas a la suspensién, reinicio o
ampliacion de plazo de la obra.

= Apoyar en la sistematizacion de la informacion técnica y documentaria generada durante
la ejecucion previa a la suspension,

» Apoyar en |a preparacion de documentacién técnica para fines de control, fiscalizacion o
auditoria,

= Apoyar en la organizacion y clasificacin del archivo técnico y administrativo de la obra.

6.1.2 Reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias: no aplica.
6.1.3 Sostenibilidad Ambiental: no aplica,

6.1.4 Materiales, equipos e instalaciones que requerira el proveedor para realizar
la contratacién: no aplica.

6.1.5 Seguros aplicables: no aplica.
6.1.6 Plan de Trabajo, no aplica.
6.1.7 Mantenimiento, no aplica.
6.1.8 Productos o Entregables.

E! servicio por contratar se desarrollara a través de seis (06) eniregables, indicando el detalle
de las actividades desarrolladas, segin lo siguiente:
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Plazo de presentacidn ylo

Productos Descripcién Perindo St ds sritrena
Debera presentar un informe con
el detalle del servicie realizado, de . . . )
R g ! Deldia01aldia13 | Hasta 05 dias calendario
Primero acuerdo con lo sefialade en el - . )
numeral 6.1 del presente témino del servicio, antes del periodo que informa
de referencia
Debera presentar un informe con
S ol detallodelservico 2allzad0. &8 | gy gia 14 alia43 | Hasta 05 dias calendario
numeral 6.1 del presente término del servicio antes del pericdo que informa
de referencia
Debera presentar un informe con Hasta 05 dias calendario
el detalle del servicio realizado, de . antes del periado gue informa
Tercero acuerdo con lo sefialado en el . gi:[ :::! c?;a ?
rumeral 6.1 del presente término
de referencia
Debera presentar un informe con Hasta 05 dias calendario
el detalle del servicio realizado, de | . 5 antes del periodo que informa
Cuarto acuerdo con lo sefialado en el | ?ggﬂ:&tﬂg{g
numeral 6.1 del presente término |
de referencia |
Debera presentar un informe con J Hasta 05 dias calendario
€l detalle del servicio realizado, de | . antes del periodo que informa
Quinto acuerdo con o sefialado en el | Dgad i?e:g:r:il c?;a
numeral 6.1 del presente término |
de referencia
Debera presentar un informe con Hasta 05 dias calendario
el detalle del servicio realizado, de i : antes del periodo que informa
Sexto acuerdo con lo sefialado en el D‘Ieﬁj;llrg:ri:c?éa
numeral 6.1 del presente término
| de referencia

6.1.9 Otras actividades que por la prestacion se requiere consignar: no aplica

6.2. Tipo de contratacion:
Tipo de Invitacion: Abierta
Tipo de Evaluacién: por relacién de item.

6.3. Cronograma:

ETAPA DIAS Y HORA DE INICIO DIAS Y HORA DE FIN
Formulacién de Consultas . )
(Electronico) 1DIA 00:01 Horas 1DIA 23:59 Horas
Presentacion de cotizacion ) .
(Electrérnico) 1DIA 00:01 Horas 1DIA 23:59 Horas

6.4. Modalidad de pago:

SUMA ALZADA

6.5. Lugary plazo de prestacion del Servicio:
El lugar de prestacion del servicio podra ser en las instalaciones del Proyecto Especial Tambo
Cearacocha ubicada en la Calle Lambayeque N° 169, Distrito, provincia y departamente de Ica
o de forma remota; asimismo, el plazo de la prestacion del servicio sera de ciento sesenta y
tres (163) dias calendarios, que se computara desde el dia siguiente de notificada la orden de

servicio.




6.6.

6.7,

Estructura de costo: no aplica

Supervisién de la Ejecucion de la Contratacion:

La supervision de la ejecucion de la contratacién estars a cargo del Director de la Subjefatura

de Obras.

Forma de pago:

El pago por el servicio se realiza en seis (06) armadas, segun el siguiente detalle:

Fibies Descripcion Periodo Monto a Pagar {S)
o1 :;L’:;L d‘;’;"egable 918 | pagagtadatadel | Lasexta parte del fotal
desempefiadas. servicio, de Ja orden de servicio
Segundo entregable de | .o gad3del | Lasexta parte del total
02 las actividades = 0 |
. servicio de |a orden de servicio
desempeiiadas. |
Tercer entregable de las La sexta parte del total
03 actividades G ::r:! eyl de |a orden de servicio
) icio |
desempefiadas. _
Cuarto entregable de [as ' ' La sexta parte del total
04 actividades Deldia 74 al dia 103del | 4o 12 orden de servicio
Servicto
desempeniadas.
Quinto entregable de las La sexta parte del total
05 actividades Deldia 104 al dia 133 del | g0 1 e de servicio
Servicia
desempeiadas.
Sexto entregable de las . " La sexta parie del total
06 I actividades Del dia 134 a! q'a 163 del de la orden de servicio
= sarvicio
] desempenadas.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en un plazo
maximo de Diez (10) dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del 4rea
usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

6.9 Penalidades aplicables
6.5.1 Penalidades por mora:
En caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso que le sea imputable, La penalidad se aplica autométicamente y
se calcula de acuerdo con [a siguiente formula:

Penalidad Diaria =

0.10 X Monto

F X Plazo en Dias

Donde F tiene los siguientes valores
Para servicios: F=0.40

6.10 Conformidad:

La emisién de la conformidad a la prestacion del servicio sera de responsabilidad de! Director
de la Subjefatura de Obras, en un plazo maximo de Slete {07) dias contabilizados desde el dia
siguiente de recibido el entregable.



6.11.

6.12,

6.13.

6.14.

6.15.

Confidencialidad:

El proveedor debe indicar mediante declaracién jurada la confidencialidad y reserva absoluta
en €l manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso y se encuentre
relacionada con la prestacién, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha
informacién a terceros, en ¢aso corresponda.

Responsabilidad por Vicios Ocultos:

La larecepcion conforme de la prestacion por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto
por los articulos 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas y articulo 144.9 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 01 afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE

Derechos y Ohkligaciones:

Los derechos y obligaciones del CONTRATADO serén exclusivamente los aqui previstos. Por
consiguiente, el CONTRATADQ no tendra derecho a recibir de la Entidad que corresponda, ni
dej Gobierno Regional de Ica, ningdn beneficio o bonificacion.

El CONTRATADOQ sera enteramente responsabie por demandas y/o denuncias de terceros
relacionadas con actos u omisiones imputables al propio CONTRATADO en la ejecucion del
presente Contrato u Orden de Servicio. En ningtin caso, se podra imputar a la Entidad que
corresponda, ni al Gobierno Regional de fca, alguna responsabilidad en relacion con dichas
demandas y/o denuncias.

Condicién Juridica.

La Orden de Servicio, s6lo podré celebrarse para el desarrollo de actividades a las Metas ylo
Logros de Ia entidad, no crea ni establece relacion juridico - laboral de dependencia con la
Entidad que correspanda, ni con la Oficina de Administracién (Unidad de Recursos Humanos
y Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares), Oficina de Planificacion y Presupuesto y [a
Jefatura de Proyecto de la Unidad Ejecutora 113%: Proyecto Especial Tambo Ccaracocha —
PETACC,

Resolucion de Gontrato por incumplimiento:

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Piblicas. De encontrarse en algunos
de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo con lo
astablecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Confrataciones Piblicas, aprobado por Decrefo Supremo N° 008-2025-EF.

Cualquiera de las paries puede resolver, fotal o parcialmente, el contrato en los siguientes
supuestos:

1. Por acumulacién del monto méximo de la penalidad por mora o por el monfo méximo para
ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.

2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite [a continuacién del contrato.

Incumplimientc de obligaciones contractuales, por causa atribuible a fa parte que incumple.

4. Hecho sobrevinienie al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito
o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la confinuacién del
contrato.
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

5. Por incumplimiento de fa clausula anticorrupcion.

Por la presentacién de documentacion falsa o inexacta durante fa ejecucién contractual.

7. Configuracién de la condicion de terminacién anticipada establecida en el contrato, de
acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

o

El pracedimiento de resolucion de contrato sera conforme al Reglamento de la Ley N° 32069.

Posicién del Contratado y su Relacién:

Queda establecido que las opiniones y recomendaciones del CONTRATADO no comprometen
ni a la Unidad Ejecutora 1139 Proyecto Especial Tambo Ccaracocha - PETACC, ni al Pliego
449: Gobierno Regional del Departamento de Ica, quienes se reservan el derecho de formular
al respecto las observaciones o salvedades que consideren apropiadas.

Compensacion por Daiios en el servicio:
La Orden de Servicio, no genera derechos de seguros de vida o de incapacidad o de salud
para el CONTRATADO.

En caso de incapacidad del CONTRATADOQ para el cumplimiento del presente contrato, las
partes acuerdan que el presente contrato quedaré resuelto.

El contratado es responsable por los dafios y perjuicios a la Entidad que sus actos, omisiones
o demora en la atencidn yfo ejecucidn de sus setvicios pueda causar. La penalidad no enerva
esta responsabilidad para cualquier efecto.

Anticorrupcion y Antisoborno:

La suscripcion de este confrato, o formalizacién de la orden, EL POSTOR declara y garantiza
no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningdn pago o entrega de cualquier
beneficio o incentive ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de |a entidad contratante.

Asimismo, EL POSTOR se obliga a mantsner una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de
resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente. Aunado a ello, EL POSTOR se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
promeler o dar regalos, cortesias, invitacicnes, donativos o cualquier beneficio o incentivo
ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacion, actores del procese de contratacion y/o cualquier servidor de ia entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esalinea,
se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para
asegurar gue no se practiquen los actos previamente sefialados. Adicionalmente, EL POSTOR
se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion
del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
gjecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parciaimente el confrato.

Solucion de Controversias
Todas las controversias que surjan entre las partes sobre 10§ contratos menores se resuelven

mediante conciliacion, la cual se regula conforme a lo dispuesto en el numeral 81.3 del articulo
81 de la Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Piblicas.
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6.20. Gesti6én de Riesgos

6.21.

6.22

Las partes realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecide en el presente confrato
y los documentos que lo conforman, & fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el
impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su
impacte durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad pablica de |a contratacion.

Garantia:
Conforme al art. 139° del Reglamento de 1a Ley N® 32069, no se otorga garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los
siguientes casos: a) En los confratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o
iguales a 50 UIT.

Anexos:
Anexo N° A: "(Descripcién del requerimiento que se exija)
Anexo N° B: “(Descripcion del requerimiento que se exija)

0

g hoJ
ng. Rugh Torres: rda
DRECTOA DELA SUBIEFATURA uE DARAS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO
JEFE DEL AREA USUARIA



REQUISITOS DE CALIFICACION
Servicio en general

A. CAPACIDAD LEGAL

Requisitos:
» Adjuntar DNI en el caso de persona natural y/o vigencia de poder en el caso de persona
juridica.
« adjuntar Registro Unico de Contribuyentes (RUC), dedicado a la actividad comercial y/o
econdmica.
 adjuntar inscripcion vigente en el capitulo servicios del Registro Nacional de Proveedores
{RNF).
Acreditacién:

Copia simple de los documentos.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Reguisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado eqguivaiente a S/ 45,000.00 cuarenta y cince
mil con QQ/100 soles por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de |la presentacion de ofertas que se computa desde
ia fecha de la conformidad o emisidén del comprobante de pago, segun corresponda.
Se consideran servicios similares a los siguientes: desempefandeo funciones como Asistente de obra
ylo Asistente de coordinador de obra y/o Asistente técnico de obra y/o Coordinacién Técnico(a) para
proyectos Hidricos {Obras de encauzamiento y/fo Defensa riberefias y/o Presas ylo proyecios de
Aprovechamiento de Recursos Hidricos para uso agrario) y/fo Sub Jefatura de obra yfo Direccion de
obras

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados®, para acreditara
debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i) del presente parrafo; no es posible
que acredite su experiencia unicamente con la presentacién de contratos u érdenes de compra con
conformidad o constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola confratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la
evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N°® 08 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucidn periddica o continuada, solo se considera como experiencia ia
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince (15) afios anteriores a la fecha de
presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte
o los respectivos comprobantes de pago canceladoes.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 08 referido a la
Experiencia del Postor en |la Especialidad.

? El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado por el prapio postar, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en refacidn a gue se encuentra cancelado, Es valido el
sello colocado por €l cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado’).

? Se entiende “privados™ como aquellos que no son entidades contratantes.




C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

C.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El personal clave: El contratista debe acreditar TIEMPO DE EXPERIENCIA MINIMO de un {01) afio
en entidades publicas y/o privadas, desempefiando funciones como Asistente de obra y/o Asistente
de coordinador de obra y/o Asistente técnico de obra y/o Coordinacidn Técnico(a) para proyectos
Hidricos (Obras de encauzamiento y/o Defensa riberefias y/o Fresas y/o proyectos de
Aprovechamiento de Recursos Hidricos para use agrario) y/o Sub Jefatura de obra y/o Direccién de
obra.

Acreditacion:

l.a experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i} copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificades © (iv) cualquier
otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del persenal propuesto,

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave,
el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion,
el nombre de la entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (iraslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°® 09 referido a la
Experiencia del Personal clave.

C.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
C.2.1 Formacion académica

Requisitos:

Bachiller en Ingenieria Civil yfo Arquitectura.

Acreditacién:

El Bachiller en la carrera de Ingenieria Civil y/o Arquitectura sera verificado por los evaluadores en el
Registre Nacional de Grardos Académicos en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: hflps-Yeniinea. sunedu.gob.pe/
o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministeric de Educacién a
través del siguiente link: Atfps/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

El postor debe sefialar ios nombres y apellidos, DNF y profesion del personal clave, asi como el nombre
de la universidad o institucion educativa que expidi6 el grado académico de Bachiller requerido.

En caso que el grado académico de Bachiller no se encuentre inscrito en los referidos registros, el
postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse adicionalmente
copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico de Bachiller olorgados en el extranjero, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la formacion
académica.



C.2.2 Capacitacion del personal clave

Requisitos:

v

Curso de AutoCAD, con un minimo de cuarenta {40) horas lectivas y/o academicas.

v Residenciay Supervision en Obras Publicas y Privadas, con un minimo de ciento veinte (120)
horas académicas.
¥ Valorizacién y Liguidacion de Obras Plblicas, con un minimo de doscientas (200) horas
académicas
v Elaboracién de costos y presupuestos de Obras, con un minimo de doscientas (200) horas
académicas.
Acreditacion:

Se acreditard con copia simple de constancia, diploma y/o certificado.
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