Sistena Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 21/05/2025
Médulo de Logistica Hora : 14:40
Version 25.01.00.U1.MCMN Pégina: 1de7

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO, IDENTIFICACION : ggoaqs

Tipo Uso : Consumo
Direccién Saolicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha . 20/05/2025

Actividad Operativa : C0044 MEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAQ-CUI N°24209857

Motivo . CONTRATACION DE SERVICIO DEL ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTG

DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALL". CUI N* 2420657

FFIRb | META / MNEMONICO Funcidn Divisitn Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AlCbr
5-18 0009 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
150100070015 SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE PROYECTOS DE INVERSION 258 1.4 3 £.000,00 SERVICIO
QBJETO DE CONTRATO Contratacién del Servicio de un (01) personal como ASISTENTE DE

CONTENIDOS PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO, en [a fase de
la ejecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE
VALOR DEL CULTIVO DE CACAD EN EL DISTRITO DE VON
HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTOQ DE
UCAYALI", CON CUI N*2420857

5 FINALIDAD PUBLICA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL QUE GUMPLA LA
FUNCION DE ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA
LA DIFUSION DEL PROYECTO, CON LA FINALIDAD DE
GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE
CACAD EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE
PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CUI
N°2420857, A TRAVES

DEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL
ESTUDIO DEFINITIVO, ENMARCADOS EN EL PLAN OPERATIVO
ANUAL 2025, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL
TERRITORIAL N° 064-2025-GRU-GGR-GTPA, DE FECHA 26 DE
MARZO DE 2025

DESCRIPCION DEL SERVICIO: EL SERVICIO REQUERIDO ES DE FORMA ESPECIFICA Y
TEMPORAL SEGUN EL PRESENTE TERMINO DE REFERENCIA,
BAJO LA MODALIDAD DE ORDEN DE SERVICIO, REQUERIDAS
POR LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, EN
BASE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN EL ESTUDIO
DEFINITIVO ¥ EL CUMPLIMIENTO OPORTUNOC DE LAS METAS
DEL PLAN OPERATIVO

ANUAL (POA) 2025, QUE ESTABLECE LAS ACTIVIDADES Y LOS
I REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR DEL
SERVICIO.
4/ 8.1. ACTIVIDADES:
; APOYQ AL TECNICO EN PROMOCION PARA LA ELABORACION
DE LA PUBLICIDAD PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO EN

APOYO CON LA CREACION Y EDICION DE CONTENIDOS
DIGITALES PARA PARA DIFUNDIR TRABAJOS

PARA DIFUNDIR TRABAJOS REALIZADOS

APOYO EN EL REGISTRO FOTOGRAFICO, AUDIOVISUAL Y
DISENO DE PIEZAS GRAFICAS PARA LA PRODUCCION DE
CONTENIDOS INTERNOS ¥ EXTERNOS.

APOYO EN LA REALIZACION PIEZAS GRAFICAS DE ALTO
IMPACTO: AFICHES, FLYERS, POST'S, ETC.

APQOYO EN LA ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN
ESTRATEGICO DIGITAL PARA REDES SOCIALES PARA
DIFUNDINDIR

PARA LA PRODUCCION DE CONTENIDOS INTERNOS ¥
EXTERNOS.

APOYO EN LA REALIZACION PIEZAS GRAFICAS DE ALTO
IMPACTO: AFICHES, FLYERS, POST'S, ETC.

APOYO EN LA ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN
ESTRATEGICO DIGITAL PARA REDES SOCIALES PARA
DIFUNDIR CONTENIDO, CAMPARNAS, NOTAS INFORMATIVAS
REFERENTES AL PROYECTO

OTROS QUE EL (LA) JEFE INMEDIATO REQUIERA.



Sistema Integrado de Gestion Administrativa
Médulo de Logistica
Versién 25.01.00.U1.MCMN

UNIDAD EJECUTORA : o4

NRO, IDENTIFICACION : ogeds

Direccién Solicitante
Entregar a Sr{a)

Fecha

Actividad Operativa

PEDIDO DE SERVICIO N°

: 20/05/2025

REGION UCAYALI-AGUAYTIA

Tipo Uso : Consumo

OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
: ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

C0044 MEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAQ-CUI N"2420857.

Fecha : 21/05/2025

14:40

Pagina: 2de7

Motivo CONTRATACION DE SERVICIO DEL ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO
DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAD EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT. PROVINCIA DE PADRE ABAD
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N* 2420957
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcion Divisidn Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AlObr
5-18 0009 10 o009 0017 0121 2420857 6000009
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

7.PERFIL DEL PROVEEDOR:

8. PLAZO DE EJECUCION:

PLAN DE TRABAJO.

COORDINAR CON TECNICO EN PROMOCION ¥ DIFUSION PARA
LOS TRABAJOS QUE REQUIERA CON EL COORDINADOR DEL
PROYECTO Y EL EQUIPQ TECNICO PARA CUBRIR LAS NOTAS
DE LAS DIFERENTES SESIONES DE ESCUELAS DE CAMPC -
ECAS.

ASISTENCIA AL TECNICO EN PROMOCION Y DIFUSION EN LA
COORDINACION CON EL EQUIPO TECNICO PARA CUBRIR LAS
NOTAS DE LAS DIFERENTES

REUNIONES CON AUTORIDADES ¥ ACTIVIDADES QUE SE
EJECUTARAN EN EL PROYECTO

SECUNDARIA COMPLETA.

CONTAR CON:

CERTIFICADO EN DISENO GRAFICO

DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

NO TENER IMPEDIMENTO E INCOMPATIBILIDAD PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO. (PRESENTAR RNP).
TENER CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
VINCULADO A SU RUC

7.2 PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1 OBLIGACIONES:

EL PERSONAL SE COMPROMETE A CUMPLIR CON TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE EXIGE EL PRESENTE TERMINO DE
REFERENCIA, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

EL PERSONAL ESTA OBLIGADO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACION OBTENIDA EN EL PRESENTE SERVICIO. LOS
INFORMES Y DOCUMENTOS

PRODUCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE
TERMINC DE REFERENGIA NO PUEDEN SER DIVULGADOS POR
EL CONTRATADO.

¢LA EXPERIENCIA SERA ACREDITADA MEDIANTE CUALQUIERA
DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

(NCOPIA SIMPLE DE CONTRATOS

(i)CONSTANCIAS

(I)CERTIFICADOS

(iv) ORDENES DE SERVICIO

¢CURSOS DE CAPACITACION O ESPECIALIZACION SE
ACREDITARA MEDIA

CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

(NCOPIA SIMPLE DE CONTRATOS

(i)ICONSTANCIAS

{i)CERTIFICADOS

(iv)JORDENES DE SERVICIO

¢CURSOS DE CAPACITACION O ESPECIALIZACION SE

:._icnsnmm MEDIANTE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS O
TULO.

¢NO TENER IMPEDIMENTO E INCOMPATIBILIDAD PARA

CONTRATAR CON EL ESTADC. (PRESENTAR RNP)

¢TENER CODIGO DE CUENTA

INTERBANCARIO (CCI) VINCULADO A SU RUC

LA EJECUCION DEL SERVICIO SE REALIZARA POR
ENTREGABLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,
JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2025, CONTEMPLADOS EN
FUNCION AL TIEMPO DE TRABAJO, SIN QUE ELLO GENERE UN
PAGO ADICIONAL A FAVOR DEL ASISTENTE DE CONTENIDOS
PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO VER CUADRO 3EGUN TDR.




Sistema Integrado de Gestién Administrativa Fecha : 21/05/2025
Mddulo de Logistica Hora : 14:40
Versién 25.01.00.U1.MCMN Pégina: 3de7

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA  : go4  REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : gopods

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante | OFICINA DE SUE GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sria) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha . 20/05/2025

Actividad Operativa : C0044 MEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAQ-CUI N°2420857.

Motivo . CONTRATACION DE SERVICID DEL ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO

DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAD EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N® 2420857

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcidn Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AlObr
5-18 0009 10 009 0017 0121 2420857 6000009
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida
LUGAR Y PLAZQ DE EL SERVICIO COMO ASISTENTE DE CREACION DE
EJECUCION DE LA CONTENIDOS PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO DEL
PRESTACION DFL SFRVICI PROYECTO "MEJORAMIENTO DF LA CANENA DF VAL OR DFI

CULTVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLDT,
PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI",
CON CUI N°2420857, SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE
LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO - GERENCIA
TERRITORIAL

DE PADRE ABAD - AUDITORIO

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE
ABAD.

LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD, COMO
ENTIDAD CONTRATANTE PROVEERA DE BIENES Y
HERRAMIENTAS QUE DERIVEN DE LA NECESIDAD DE LOGRAR
LOS OBJETOS Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD.

PENALIDADES. NECESARIAMENTE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEBERAN
ESTABLECER LA APLICACION DE LA PENALIDAD POR MORA,
DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA CONTRATACION, SE LE
APLICARA AL CONTRATISTA UNA PENALIDAD POR MORA POR
CADA DIA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO
EQUIVALENTE HASTA EL

EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO O DE
SER EL CASO DEL [TEM QUE DEBIO EJECUTARSE.

EN TODOS LOS CASOS, LA PENALIDAD SE APLICARA
AUTOMATICAMENTE ¥ SE CALCULARA DE ACUERDO A LAS
SIGUIENTES FORMAS:

PENALIDAD DIARIA = 0.10 X MONTO
F X PLAZO EN DIAS

DONDE:

F=0.40

CABE PRECISAR QUE LA PENALIDAD POR MORA Y OTRAS
PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR CADA UNA UN MONTO
MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
DEL CONTRATO VIGENTE, O DE SER EL CASO, DEL [TEM QUE
DEBIO EJECUTARSE.

CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA
PENALIDAD POR MORA O EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL CASO, LA ENTIDAD PUE

11.0TRAS PENALIDADES DE SER NECESARIO, SE DEBERA INDICAR PENALIDADES

APLICABLES DISTINTAS A LA MORA, LAS CUALES DEBERAN SER
OBJETIVAS, RAZONABLES Y CONGRUENTES CON EL OBJETIVO
DE LA CONTRATACION. HASTA POR UN MONTO MAXIMO
EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO Pﬂ%) DEL MONTO DEL
CONTRATO O DE SER EL CASO DEL [TEM QUE DEBIO
EJECUTARSE.
SE DEBERA ELABORAR UN LISTADO DETALLADO DE LAS
PENALIDADES,

DESCRIBIENDO LAS SITUACIONES, CONDICIONES, ETC., QUE
DEBEN SER OBJETO DE PENALIDAD, ASI COMO TAMBIEN, LOS
MONTOS O PORCENTAJES QUE LE CORRESPONDA APLICAR.
VER CUADRQO SEGUN TDR.



Sistema !niogradu de Gestién Administrativa Fecha : 21/05/2025
Médulo de Logistica Hora : 14:40
Version 25.01.00.U1.MCMN Pégina: 4de7

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA  : pg4  REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : gopsqs

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : QFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 'Y SOCIAL

Entregar a Sr(a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha . 20/05/2025

Actividad Operativa : CD044 MEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAQ-CUI N°2420957.

Motive . CONTRATAGION DE SERVICIO DEL ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO

DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N* 2420857

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcién Divigién Func Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AiiQbr
5-18 0009 10 0089 0017 0121 2420857 6000008
Codigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

NUMERAL 180.2 DEL ART. 190 RLCE: EL PERSONAL
ACREDITADO PERMANECE COMO MINIMO SESENTA (80) DIAS
DESDE EL INICIO DE SU PARTICIPACION EN LA EIECUCION DEI
CONTRATO O POR EL INTEGRO DEL PLAZO DE EJECUCION, SI
ESTE ES MENOR A SESENTA (80) DIAS, EL

INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICION ACARREA LA
APLICACION DE UNA PENALIDAD NOC MENOCR A LA MITAD (0.5}
NI MAYOR A UNA (1) UIT POR CADA DIA DE AUSENCIA DEL
PERSONAL.

LA APLICACION DE ESTA PENALIDAD SOLO PUEDE
EXCEPTUARSE EN LOS SIGUIENTES CASOS:

)IMUERTE, INVALIDEZ SOBREVINIENTE E INHABILITACION PARA
EJERCER LA PROFESION, EVENTOS QUE EL CONTRATISTA
INFORMA

INFORMA POR ESCRITO A LA ENTIDAD COMO MAXIMO AL DIA
SIGUIENTE DE CONOGIDO EL HECHO, A EFECTOS DE
SOLICITAR POSTERIORMENTE LA AUTORIZACION DE
SUSTITUCION DEL PERSONAL.

CABE PRECISAR QUE LA PENALIDAD POR MORA Y OTRAS
PENALIDADES PUEDEN ALCANZAR CADA UNA UN MONTO
MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (3.33%) DEL
MONTO DEL CONTRATO VIGENTE, O DE SER EL CASQ,

“ DEL ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE.
AN CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA
\  PEMALIDAD POR MORA O EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, DE SER EL CASO, LA ENTIDAD PUEDE
RESOLVER EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

A RESOLUCION DE CONTRATO.

SI LUEGO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA QUE EL
CONTRATISTA REALICE EL SERVICIO, EL INCUMPLIMIENTO
PERSISTE, EL AREA DE LOGISTICA PODRA GESTIONAR LA
RESOLUCION PARA EXTINGUIR EL VINCULO CONTRACTUAL.

B.CONFIDENCIALIDAD.

DE CORRESPONDER EL CASO, INDICAR LA CONFIDENCIALIDAD
¥ RESERVA ABSOLUTA EN EL MANEJO DE LA INFORMACION ¥
DOCUMENTACION A LA QUE SE TENGA ACCESO Y QUE SE
ENCUENTRE RELACIONADA CON LA PRESTACION, PUDIENDO
QUEDAR EXPRESAMENTE PROHIBIDO REVELAR DICHA
INFORMAGION A TERCEROS.

C.ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA DEBERA DECLARAR NO HABER, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO,
CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO Q
INCENTIVO ILEGAL EN RELACION AL CONTRATO.

AS| COMO, DE CONDUCIRSE DURANTE TODA LA EJECUCION
DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E
INTEGRIDAD ¥ DE NC COMETER ACTOS ILEGALES

0 DE CORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES
DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, ASESORES Y PERSONAS
VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7° DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO,
APROBADO POR DECRETO SUPREMO N" 344-2018-EF.
FINALMENTE, DEBERA COMPROMETERSE A:

.COMUNICAR A LAS AUTORIDADES CCM
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICAGION : nopods

Tipo Uso : Consumo
Direccién Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ¥ SOCIAL

Entregar a Sr{a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha . 20/05/2025

Actividad Operativa : C0044 MEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAO-CUI N°2420057.

Mativo . CONTRATACION DE SERVICID DEL ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO

DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD,
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N* 2420857

FF/IRb | META / MNEMONICO Funcién Divisién Fune Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AifOor
5-18 0009 10 009 0017 0121 2420957 6000009
Caédigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

AUTORIDADES COMPETENTES DE MANERA DIRECTA 'Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO © CONDUCTA ILICITA O
CORRLUIPTA DF LA QLIF TUVIFRA CONOCIMIENTO

ILADOPTAR MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE
PERSONAL APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS
ACTOS O PRACTICAS.

12.FORMA DE PAGO: SE REALIZARA EL PAGO POR ENTREGABLES POR LA SUMA DE
§/2,000.00 (DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES),
DESPUES DE SER EJECUTADA LA PRESTACION DEL SERVICIO
Y OTORGADA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO POREL
COORDINADOR DEL PROYECTO, RATIFICADO POR EL
SUPERVISOR DEL PROYECTO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DESARROLLO ECONOMICO ¥ LA POR LA SUBGERENCIA DE
DESARROLLO

SOCIAL DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
EL PAGO SE CONTABILIZA SEGUN LOS DIAS CALENDARIOS
LABORADOS A PARTIR DEL DIA DE INICIO A FIN DEL
CONTRATO, COMO SE ESPECIFICA A CONTINUACION:

EL COSTO DE CONTRATACION DEL SERVICIO ES S/ 8,00.00
(OCHO MIL CON 00/100 SOLES) A TODO COSTO INCLUIDO LOS
IMPUESTOS DE LEY SEGUN CUADRO DETALLADO:
| [TEMUNIDAD DE MEDIDADESCRIPCIONMONTO
| MENSUALMONTO TOTAL
/ /01 ENTREGABLEMAY(QZ2 000.00
L% o / 02 ENTREGABLEJUNIO2,000.008,000.00
iy 03 ENTREGABLEJULIOZ,000.00
04 ENTREGABLEAGOSTOZ2,000.00

13.CONFORMIDAD DEL LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA OTORGADA POR EL

SERVICIO: COORDINADOR DEL PROYECTO, QUIEN SOLICITARA AL
SUPERVISOR LA VERIFICACION, DEPENDIENDO DE LA
NATURALEZA DE LA PRESTACION, EN UN PLAZO QUE NO
EXCEDA DE LOS SIETE (7) DIAS CALENDARIOS DE SER
RECIBIDOS ESTOS, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO
144° DE LA LEY N° 32089, LEY GENERAL DE LA CONTRATAGION
PUBLICA, LA CALI

14 GARANTIA NO CORRESPONDE

15.0BLIGACION, EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA

ANTICOPCION Y SOBORNO. O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN
RELACION AL CONTRAT

ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROPIEDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUN



Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 21/05/2025
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PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : go4 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO, IDENTIFICACION - 0004

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante ;. OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SQCIAL

Entregar a Sr(a) ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha . 20/05/2025

Actividad Operativa CO044 MEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAD-CUI N°2420957.

MOtiVO CONTRATACION DE SERVICIO DEL ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO

DE L& CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAC EN EL DISTRITO DE ALEXANDER WON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD
DEPARTAMENTOQ DE UCAYALI™. CUI N° 2420857

FF/Rb | META / MNEMONICO Funcidn Divigién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/AlObr
5-18 0009 10 o009 0017 0121 2420857 6000009
Cédigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador  Valor S/. Unidad Medida

LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSCONAS
VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 30 DE LA
LEY GENFRAL DF CONTRATACIONES PLIBLICAS

ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTC O CONDUCTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y ADOPTA

MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL
APROPIADAS PARA EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O
PRACTICAS.

16.80LUCION DE
CONTROVERSIAS

TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION
E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON
RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, CONCILIACION Y/O
ACCION JUDICIAL,

EL GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD PUEDE

17.RESOLUCION DEL
CONTRATO POR
INCULPLIMIENTO

RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES
CAS0S:
a)POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA ELLO.

b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, EN

\ c)POR PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTAGION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION,
d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO EN UN HECHO O EVENTO EXTRADRDINARIO,
IMPREVISIBLE O IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO
SOBREVINIENTE AL PERFECCIO

DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA O SERVICIO QUE NO SEA
iMPUTABLE A LAS PARTES.

&)POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPGION DURANTE
LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA DERECHO A LA GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD A RESOLVER
AUTOMATICAMENTE ¥ DE PLENO DERECHO AL CONTRATO,
BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE LA GERENCIA
TERRITORIAL

DE PADRE ABAD REMITA UNA COMUNICAGION INFORMANDO
QUE SE HA PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO
DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A
QUE HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA
ORDEN DE SERVICIO POR MUTUQ ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA,



Sistema lniegradn de Gestidn Administrativa Fecha :

21/05/2025
Médulo de Logistica Hora 14:40
Version 25.01.00.U1.MCMN Pégina: 7de7
PEDIDO DE SERVICIO N° 000374
UNIDAD EJECUTORA : D4 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : nooads
Tipo Uso : Consumo

Direccién Sclicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Entregar a Sr{a) . ZEGARRA RAMIREZ CARLOS

Fecha : 20/05/2025

Actividad Operativa : CO0044 MEJORAMIENTO DEL MANEJO TECNICO DEL CACAO-CUI N°2420957

Motivo . CONTRATACION DE SERVICIO DEL ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION, DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO

DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD
DEPARTAMENTO DE UCAYALI®. CUI N* 2420957

FFIRb | META / MNEMONICO Funcién Divisin Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry ActiAliObr
5-18 0009 10 009 0017 0121 2420857 6000009
Cadigo Descripcién / Términos de Referencia Clasificador Valor S/. Unidad Medida
18.GESTION DE RIESGO NO CORRESPONDE

GORIERNQ REGIONAL DE LICAYALI
( ‘ GERENCL- TERRITORIAL DE PRDRE ABAD
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“Ano de la Recuperacién y Consolidacién de la Economia Peruana”.

ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

SOLICITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAOQ EN EL DISTRITO DE
VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CON CuUI
N°2420857

AREA USUARIA:

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econémico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAQ EN EL
DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI",

EEEE

INFORMACION PRESUPUESTAL

4 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA :  10.009.0017.05

4 PRODUCTO: “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL
DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYAL!”,
CON CUI N°2420957

4 META: 009

4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Fideicomiso (5-18)
4. OBJETIVO DEL SERVICIO:

~. % Contratacién del Servicio de un (01) personal como ASISTENTE DE CONTENIDOS PARA LA

DIFUSION DEL PROYECTO, en |la fase de la ejecucidn del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA
DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CON CUI N°2420957

5. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion de un personal que cumpla la funcion de ASISTENTE DE CREACION DE
CONTENIDOS PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO, con la finalidad de garantizar la correcta
ejecucion del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO EN
EL DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI”, CON
CUI N°2420957, a través del estricto cumplimiento de los componentes del Estudio Definitivg,
enmarcados en el Plan Operativo Anual 2025, aprobado mediante Resolucion Gerencial Territorial
N°® 064-2025-GRU-GGR-GTPA, de fecha 26 de marzo de 2025

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FIDEICOMISO = 008
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6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:
El servicio requerido es de forma especifica y temporal segln el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico
v Social de la Gerencia Territarial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio
Definitiva vy el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2025, que
establece las actividades y los requerimientos que debe cumplir el proveedor del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

4 Apoyo al técnico en promocién para la Elaboracién de la Publicidad para la
promocitn del proyecto en el ambito de ejecucidn del proyecto.

4 Apoyo con la creacién y edicion de contenidos digitales para difundir trabajos
realizados.

4 Apoyo en el registro fotografico, audiovisual y disefio de piezas graficas para la
produccion de contenidos internos y externos.

4 Apoyo en la realizacion piezas graficas de alto impacto: afiches, flyers, post's, etc.

4 Apoyo en la elaborar e implementar un plan estratégico digital para redes sociales
para difundir contenido, campafias, notas informativas referentes al proyecto

4 Otros que el (la) jefe inmediato requiera.

6.2. PLAN DE TRABAIO.

4 Coordinar con técnico en promocién y difusion para los trabajos que requiera con el
coordinador del proyecto y el equipo técnico para cubrir las notas de las diferentes
sesiones de escuelas de Campo — ECAs.

4- Asistencia al técnico en promocion y difusién en la coordinacién con el equipo
técnico para cubrir las notas de las diferentes reuniones con autoridades vy
actividades que se ejecutaran en el proyecto.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
Secundaria completa.

Contar con:

Certificado en Disefio Grafico ~

+

Disponibilidad inmediata.
No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)Z
Tener Codigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC -

R i S
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7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde

7.3 OTRAS CONSIDERACIONES

7.3.1. OBLIGACIONES:

El personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término
de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El personal estd obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el presente
servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecucion del presente término
de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.

¥

”

‘_:'

»
»

La experiencia sera acreditada mediante cualgquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos

(ii) constancias

(iii) certificados

livjordenes de servicio

cursos de capacitacion o especializacion se acreditara mediante constancias,
certificados o titulo.

No tener impedimento e incompatibilidad para contratar con el Estado. (Presentar RNP)
Tener Cadigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC

8. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecucion del servicio se realizard por entregables correspondiente a los meses de Mayo,
junio, julio y agosto del 2025, contemplados en funcion al iempo de trabajo, sin que ello genere
un pago adicional a favor del ASISTENTE DE CONTENIDQS PARA LA DIFUSION DEL PROYECTO

ENTREGABLE PORCENTAJE DE AVANCE CONTENIDO DEL SERVICIO
Entregable 1 25% 1.PLAN DE TRABAJO
{mayo) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO 5
{
Entregable 2 - 1.PLAN DE TRABAJO |
(junic) : 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 3 S50 1.PLAN DE TRABAIO
3
{julio) 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
Entregable 4 25% 1.PLAN DE TRABAJO
| {agosto | 2. INFORME DE PAGO Y TECNICO
! TOTAL 100% ;’

9. LUGARY PLAZ0O DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

9.1. LUGAR.

El servicio comc ASISTENTE DE CREACION DE CONTENIDOS PARA LA DIFUSION DEL
PROYECTO del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE CACAO
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EN EL DISTRITO DE VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE
LUCAYALI", CON CUI N°2420957, se realizara en las instalaciones de la oficina administrativa
del proyecto — Gerencia Territorial de Padre Abad - Auditorio

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos vy productos necesarios para
el cumplimiento de la finalidad.

10. PENALIDADES.
A.  PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacidn de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En casc de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones cbjeto de la
contratacion, se le aplicara al contratista una penalidad por mora por cada dia de retraso,
hasta por un monto méximo equivalente hasta el diez por ciento (10%) del monto del
contrato o de ser el caso del item que debid ejecutarse.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente vy se calcularad de acuerdo a
las siguientes formas:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

, Donde:

F=0.40

Cabe precisar gue la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resclver el contrato por incumplimiento.

11. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

De ser necesario, se debera indicar penalidades distintas a la mora, las cuales deberan ser
objetivas, razonables y congruentes con el objetivo de la contratacion. Hasta por un monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato o de ser el caso del item
gue debid ejecutarse.

Se deberd elaborar un listado detallado de las penalidades, describiendo las situaciones,
condiciones, etc., que deben ser objeto de penalidad, asi como también, los montos ©
porcentajes gue le corresponda aplicar.
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PENALIDADES
| SUPUESTO DE APLICACION DE
u M
| PENALIDADES FORMA DE CALCULOD PROCEDIMIENTO
Cuando el proveedor del servicio no |
presenta los informes de pago,
Informe Técnico o Plan de Trabajo, Segun Informe del coordinador y
o1 soficitados por el Coordinader, | El equivalente al (3.33 %) de el supervisor y ratificado por el
i Superviscr o por el responsable de lz | una UIT responsable de la Subgerencia de
Subgerencia de Desarrcllo Social v Desarrollo Econémico y Social. :
Econdmico en los plazos |
establecidos.
Inasistencias Injustificadas a las
reuniones organizadas por el
Coordinador, Supervisor o el Segin Informe del coordinador y
| responsable de la Subgerencia de | El equivalente al (3.33 %) de el supervisor y ratificado por e
02 T T i
Desarrollo Econdmico y Social. 5i | una UIT responsable de la Subgerencia de
persiste en 3 ocasiones la misma | Desarrollo Econdmico y Social.
falta, la entidad notificara al |
Proveedor del Servicio. I
Incumplimiento en la participacion Segln Informe del coordinador y
- | de las actividades que desarrolie e | E| aquivalente al (3.33 %) de | el supervisor y ratificado por el
proyecto o la entidad en Ta|5 de 2 | ynaUIT responsable de la Subgerencia de
ocasiones, se tomara como falta, Desarrollo Econémico y Social. |

NOTA:
Numeral 190.2 del Art. 190 RLCE: el personal acreditado permanece como minimo sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucién del contrato o por el integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a sesenta (60) dias. El incumplimiento de esta disposicion acarrea la
aplicacion de una penalidad no menor a la mitad (0.5) ni mayor a una (1) UIT por cada dia de
ausencia del personal.
La aplicacidn de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
©| i) Muerte, invalidez sobreviniente e inhabilitacion para ejercer la profesién, eventos que el
' contratista informa por escrito a la Entidad como méximo al dia siguiente de conocido el
hecho, a efectos de solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (3.33%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item gue debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

A. RESOLUCION DE CONTRATO.

Si luego del vencimiento del plazo para que el contratista realice el servicio, el
incumplimiento persiste, el drea de logistica podré gestionar la resolucién para
extinguir el vinculo contractual.
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B. CONFIDENCIALIDAD.
De corresponder el caso, indicar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
la informacién y documentacion a la que se tenga acceso y que se encuentre
relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha
informacion a terceros.

C. ANTICORRUPCION.

El contratista debera declarar no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado
o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en
relacién al contrato.

Asi como, de conducirse durante toda la ejecucidn del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcidn, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, apoderados, representantes
legales, asesores y persanas vinculadas a las que se refiere el Articulo 7° del reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.

Finalmente, debera comprometerse a:

I.Comunicar a las autoridades competentes de manera directa v oportuna, cualquier
acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento,

Il.Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los
referidos actos o practicas.

12. FORMA DE PAGO:

Se realizard el pago por entregables por la suma de S/ 2,000.00 (Dos Mil Quinientos con
00/100 soles), después de ser ejecutada la prestacién del servicio y otorgada la conformidad
de servicio por el Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto,
responsable de la Unidad Desarrollo Econdmico y la por la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad.

El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin del
contrato, como se especifica a continuacion:

12.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacién del servicio es S/ 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 Soles) a todo costo
incluido los impuestos de ley segun cuadro detallado:

UNIDAD DE MONTO
(TEM MEDIDA DESCRIPCION MENSUAL MONTO TOTAL
01 Entregable Mayo 2,000.00
02 Entregable lunio 2,000.00 £,000.00
: 03 Entregable Julio 2,000.00
i 04 Entregable Agosto 2,000.00
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CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

La conformidad del servicio sera otorgada por el Coordinador del provecto, guien solicitara
al Supervisor la verificacion, dependiendo de la naturaleza de la prestacion, en un plazo que
no exceda de los siete (7) dias calendarios de ser recibidos estos, tal como lo establece el
Articulo 144° de la Ley N° 32069, Ley General de la Contratacidn Publica, la calidad, la
cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, , previa presentacion del
entregable y comprobante de pago, en concordancia a los presentes términos de referencia
y por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado segun FORMATO del ANEXO
10.

GARANTIA:
No corresponde

OBLIGACION, ANTICOPCION Y SOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociadc o©
efectuado, cualguier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcién, directa o indirectamente ¢ a traves de sus socios, accionistas, participantes,
integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 30 de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Ademds, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades
competentes, de manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de
la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o préacticas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucidon e interpretacion de la presente
contratacian, son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accidn judicial.

RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCULPLIMIENTO

El Gerencia Territorial de Padre Abad puede resolver la Orden de servicio, en los siguientes

€asos:

a) Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Por acumulacion del monto méximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo.
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c) Por paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a haber
sido requerido para corregir tal situacion.

d) Porcaso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva |a continuidad de
la ejecucidn, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o irresistible;
o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio gque no sea imputable a |as partes.

e) Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion
durante la ejecucion contractual, da derecho a la Gerencia Territorial de Padre Abad a
resolver automaticamente y de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que
la Gerencia Territorial de Padre Abad remita una comunicacion informando que se ha
producido dicha resolucion, sin perjuicio de las acciones civiles, penales vy
administrativas a gue hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinidn del drea usuaria.

18. GESTION DE RIESGO

No corresponde
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