

**ESTRUCTURA DE COSTO**

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE SOCABAYA, SABANDIA Y CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

PERIODO DE LA OBRA

6 180.00 días calendarios

PRIMERA ARMADA (70%)						
ESPECIALIDAD O FUNCION/DESCRIPCION	U/M	CANT.	% PARTICIPACION	TIEMPO EN DIAS	PRECIO UNITARIO DIARIO(S/)	SUBTOTAL(S/)
PERSONAL TECNICO Y ALQUILER DE EQUIPOS						
Monitor Técnico de Obra	H/Dia	1	100%	180.00		
Laptop Core i5 o superior	dia	1	100%	180.00		
PARCIAL						
SEGUNDA ARMADA (30%)						
Periodo de Recepción y Liquidación de Obra						
SUB TOTAL						
IMPUESTO %						
MONTO TOTAL						