

**ESTRUCTURA DE COSTO**

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE SOCABAYA, SABANDIA Y CHARACATO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

PERIODO DE LA OBRA

6 180.00

| ESPECIALIDAD O FUNCION/DESCRIPCION | U/M   | CANT. | % PARTICIPACION | TIEMPO EN DIAS | PRECIO UNITARIO DIARIO(S/) | SUBTOTAL(S/) |
|------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------|
| <b>PERSONAL TECNICO:</b>           |       |       |                 |                |                            |              |
| Chofer                             | H/Dia | 1     | 100%            | 180.00         |                            |              |
| <b>PARCIAL</b>                     |       |       |                 |                |                            |              |
| <b>A.2.2 ALQUILER Y SERVICIOS</b>  |       |       |                 |                |                            |              |
| <b>MOVILIDAD</b>                   |       |       |                 |                |                            |              |
| Camioneta 4X4                      | dia   | 1     | 100%            | 180.00         |                            |              |
| <b>PARCIAL</b>                     |       |       |                 |                |                            |              |
| <b>SUB TOTAL</b>                   |       |       |                 |                |                            | -            |
| <b>IGV 18 %</b>                    |       |       |                 |                |                            | -            |
| <b>MONTO TOTAL</b>                 |       |       |                 |                |                            | -            |