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TERMINOS DE REFERENCIA

Area Usuaria: Direccion de Disponibilidad de Predios —(DDP)
Meta Presupuestaria: 27
Actividad del POI: PACRI IIRSA SUR TRAMO 2,3Y 4

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Servicio en materia legal, para la evaluaciéon y analisis de la documentacién vinculados a
interferencias ubicadas en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04)
Obras Accesorias) constituidas por redes de telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el
Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

2. OBIJETIVO
Contratar el servicio por producto en materia legal, para la evaluacidon y andlisis de la
documentacion relacionada a las interferencias ubicadas en las progresivas "Km 034+450 al km
148+000” (Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias) constituidas por redes de telecomunicaciones
y eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

3. FINALIDAD PUBLICA
La presente contratacion busca garantizar la evaluacién y analisis en materia legal ubicadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias) constituidas
por redes de telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4, lo
cual permitirad contar con un diagndstico legal para la conclusién del Puente Inambari, el cual
facilitard el acceso vial a los ciudadanos en la ciudad de Cusco.

4. ALCANCE

item Cantidad Unid. Medida Descripcion del Servicio

Servicio en materia legal, para la evaluacién vy
andlisis de la documentaciéon vinculados a
interferencias ubicadas en las progresivas "Km
1 1 SERVICIO 034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04)
Obras Accesorias) constituidas por redes de
telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el
Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

5. ANTECEDENTES
No aplica.

6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
6.1. Descripcion, caracteristicas y cantidades:

El servicio se realizara considerando el siguiente detalle:

a) Elaborar informes técnico-legal (componente legal) sobre el estado situacional y
avances de las interferencias identificadas en las progresivas "Km 034+450 al km
148+000” (Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias) constituidas por redes de
telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

b) Realizar informes técnicos-legal (componente legal) referido al seguimiento y control
sobre la ejecucién del cumplimiento de los convenios, actas de acuerdos y adendas y/o
descarte y/o cierre de interferencias identificadas en las progresivas "Km 034+450 al
km 148+000” (Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias) constituidas por redes de
telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

c) Elaborar informes técnico-legal (componente legal) que verifiqué y/o evalué la
conveniencia de suscribir el convenio, actas de acuerdos o adendas y/o certificacion
presupuestaria y/o requerimientos de informacién de las interferencias identificadas
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en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04) Obras
Accesorias) constituidas por redes de telecomunicaciones y eléctricas identificadas en
el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Elaborar oficios y/o memorandos dirigidos a las diversas entidades publicas o privadas
correspondientes en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro
(04) Obras Accesorias) constituidas por redes de telecomunicaciones y eléctricas
identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Actualizar la plataforma referente al estado y avance de las interferencias identificadas
en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Reportar las actualizaciones de los acervos documentarios fisicos y/o virtuales de las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Consolidar reportes de reuniones virtuales o presenciales, sean internas y externas,
para la gestidn y coordinaciones de las interferencias identificadas en el Proyecto [IRSA
SUR TRAMO 4.

NOTA: El proveedor adjudicado en el presente servicio, debera visar obligatoriamente
documentos y cuadros proyectados que elabore, ello en sefial que el documento ha sido
examinado y considerado valido.

6.1.1 Entregables:
El (la) contratista deberd presentar un (01) informe por cada entregable segln lo descrito en
el numeral 6.1., de acuerdo al siguiente detalle:

ENTREGABLE CONTENIDO DE CADA ENTREGABLE PLAZO

Primer
Entregable

- Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) sobre el estado situacional y/o
avances de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

- Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) referido al seguimiento y/o
control sobre la ejecucion del cumplimiento de los
convenios, actas de acuerdos y adendas y/o
descarte y/o cierre de interferencias identificadas
en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

- Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) que verifiqué y/o evalué la
conveniencia de suscribir el convenio, actas de
acuerdos o adendas y/o certificacion
presupuestaria y/o requerimientos de informacion
de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y

Hasta treinta (30)
dias  calendario
contados a partir
del dia siguiente
de notificado la
orden de servicio.
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Segundo
Entregable

Jirdn Zorritos 1203 — Lima - Peru
T.(511) 615-7800
www.gob.pe/mtc

eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de oficios y/o memorandos
dirigidos a las diversas entidades publicas o
privadas correspondientes en las progresivas "Km
034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04)
Obras Accesorias) constituidas por redes de
telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el
Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de actualizacidn en la plataforma
referente al estado y/o avance de las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las actualizaciones de los
acervos documentarios fisicos y/o virtuales de las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las reuniones virtuales y/o
presenciales, sean internas y/o externas, para la
gestion y coordinaciones de las interferencias
identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.
Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) sobre el estado situacional y/o
avances de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) referido al seguimiento y/o
control sobre la ejecuciéon del cumplimiento de los
convenios, actas de acuerdos y adendas y/o
descarte y/o cierre de interferencias identificadas
en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) que verifiqué y/o evalué la
conveniencia de suscribir el convenio, actas de
acuerdos o adendas y/o certificacion
presupuestaria y/o requerimientos de informacién
de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de oficios y/o memorandos
dirigidos a las diversas entidades publicas o

Hasta sesenta
(60) dias
calendario

contados a partir
del dia siguiente
de notificado la
orden de servicio.
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Tercer
Entregable

Jirdn Zorritos 1203 — Lima - Peru
T.(511) 615-7800
www.gob.pe/mtc

privadas correspondientes en las progresivas "Km
034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04)
Obras Accesorias) constituidas por redes de
telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el
Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de actualizacién en la plataforma
referente al estado y/o avance de |las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las actualizaciones de los
acervos documentarios fisicos y/o virtuales de las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las reuniones virtuales y/o
presenciales, sean internas y/o externas, para la
gestién y coordinaciones de las interferencias
identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.
Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) sobre el estado situacional y/o
avances de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) referido al seguimiento y/o
control sobre la ejecucién del cumplimiento de los
convenios, actas de acuerdos y adendas y/o
descarte y/o cierre de interferencias identificadas
en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) que verifiqué y/o evalué la
conveniencia de suscribir el convenio, actas de
acuerdos o adendas y/o certificacion
presupuestaria y/o requerimientos de informacion
de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de oficios y/o memorandos
dirigidos a las diversas entidades publicas o
privadas correspondientes en las progresivas "Km
034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04)
Obras Accesorias) constituidas por redes de

Hasta noventa
(90) dias
calendario

contados a partir
del dia siguiente
de notificado la
orden de servicio.
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Cuarto
Entregable

Jirdn Zorritos 1203 — Lima - Peru
T.(511) 615-7800
www.gob.pe/mtc

telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el
Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de actualizacién en la plataforma
referente al estado y/o avance de las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las actualizaciones de los
acervos documentarios fisicos y/o virtuales de las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las reuniones virtuales y/o
presenciales, sean internas y/o externas, para la
gestién y coordinaciones de las interferencias
identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.
Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) sobre el estado situacional y/o
avances de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) referido al seguimiento y/o
control sobre la ejecucién del cumplimiento de los
convenios, actas de acuerdos y adendas y/o
descarte y/o cierre de interferencias identificadas
en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) que verifiqué y/o evalué la
conveniencia de suscribir el convenio, actas de
acuerdos o adendas y/o certificacion
presupuestaria y/o requerimientos de informacién
de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de oficios y/o memorandos
dirigidos a las diversas entidades publicas o
privadas correspondientes en las progresivas "Km
034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04)
Obras Accesorias) constituidas por redes de
telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el
Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de actualizacién en la plataforma
referente al estado y/o avance de |las

Hasta ciento
veinte (120) dias
calendario

contados a partir
del dia siguiente
de notificado la
orden de servicio.
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Quinto
Entregable

Jirdn Zorritos 1203 — Lima - Peru
T.(511) 615-7800
www.gob.pe/mtc

interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las actualizaciones de los
acervos documentarios fisicos y/o virtuales de las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las reuniones virtuales y/o
presenciales, sean internas y/o externas, para la
gestién y coordinaciones de las interferencias
identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.
Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) sobre el estado situacional y/o
avances de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) referido al seguimiento y/o
control sobre la ejecucién del cumplimiento de los
convenios, actas de acuerdos y adendas y/o
descarte y/o cierre de interferencias identificadas
en las progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de informe técnico-legal
(componente legal) que verifiqué y/o evalué la
conveniencia de suscribir el convenio, actas de
acuerdos o adendas y/o certificacion
presupuestaria y/o requerimientos de informacion
de las interferencias identificadas en las
progresivas "Km 034+450 al km 148+000”
(Paquete de cuatro (04) Obras Accesorias)
constituidas por redes de telecomunicaciones y
eléctricas identificadas en el Proyecto IIRSA SUR
TRAMO 4.

Un (01) reporte de oficios y/o memorandos
dirigidos a las diversas entidades publicas o
privadas correspondientes en las progresivas "Km
034+450 al km 148+000” (Paquete de cuatro (04)
Obras Accesorias) constituidas por redes de
telecomunicaciones y eléctricas identificadas en el
Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de actualizacién en la plataforma
referente al estado y/o avance de |las
interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

Un (01) reporte de las actualizaciones de los
acervos documentarios fisicos y/o virtuales de las

Hasta ciento
cincuenta (150)
dias calendario
contados a partir
del dia siguiente
de notificado la
orden de servicio.
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interferencias identificadas en el Proyecto IIRSA
SUR TRAMO 4.

- Un (01) reporte de las reuniones virtuales y/o
presenciales, sean internas y/o externas, para la
gestién y coordinaciones de las interferencias
identificadas en el Proyecto IIRSA SUR TRAMO 4.

Todo entregable debera ser ingresado por mesa de partes o mesa de partes virtual de la entidad
(https://mpv.mtc.gob.pe) dirigido a la Direccidn de Disponibilidad de Predios, responsable de dar
la conformidad.

La presentacion de cada entregable debera realizarse, como minimo, en dos (02) archivos,
denominados ARCHIVO 01 y ARCHIVO 02, en formato PDF. En caso de que existan documentos de
sustento que formen parte del entregable en formatos distintos al PDF, estos deberdn ser
comprimidos en formato WinRAR o ZIP. No se admitira la presentacién de entregables mediante
enlaces (links); de incumplirse esta disposicion, el entregable serd considerado como no
presentado.

ARCHIVO 01

Debera consistir en un (01) Unico archivo PDF, debidamente integrado y ordenado, que contenga
la siguiente documentacion:

Carta de presentacion del entregable.

Términos de Referencia.

Orden de Servicio.

Correo electronico de notificacion de la Orden de Servicio.

Comprobante de pago (crédito), en el cual deberd precisarse el nimero de entregable y
el nimero de la Orden de Servicio.

Suspension de renta de cuarta categoria, de corresponder.

7. Formato CCl.

v wN e

o

ARCHIVO 02

Deberd contener el entregable propiamente dicho, desarrollado de manera explicita y ordenada
conforme a lo establecido en el numeral 6.1.1 de los Términos de Referencia. No se admitird la
inclusion de enlaces (links).

En caso de que, por la densidad de la informacién, el archivo supere los 20 MB, podra dividirse en
varios archivos PDF, los cuales deberdn denominarse de la siguiente manera:

e ARCHIVO 02_partel
e ARCHIVO 02_parte2

Cuando el entregable requiera la presentacion de archivos en formatos distintos al PDF, estos
deberan ser comprimidos en formato WIinRAR o ZIP y presentados bajo la denominacion ARCHIVO
02_anexos.

6.1.2 Naturaleza y alcance del servicio
Queda establecido que el alcance del servicio requerido a través de los presentes términos
de referencia comprende aquellas actividades que apoyan, coadyuvan o fortalecen al
cumplimiento regular de las funciones a cargo de la Direccion de Disponibilidad de Predios.
Dichos servicios no reemplazan o sustituyen la responsabilidad funcional ni eximen del deber
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de cumplimiento de dichas funciones por parte de los funcionarios o servidores publicos de
la Direccidon de Disponibilidad de Predios.

En ese sentido, el (los) entregable(s) previsto(s) para la presente contratacidn, se sujetan y se
circunscriben al alcance y naturaleza del servicio descrito en el parrafo precedente.

Consideraciones generales del servicio:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se hace responsable de los eventos y/o
accidentes y/o enfermedades que puedan presentarse durante el cumplimiento del contrato.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no se responsabiliza de otorgar subsidios o
indemnizaciones en caso ocurriese accidentes o caso fortuito en horario regular y fuera del
mismo durante la ejecucién del contrato.

Gastos por desplazamiento:
El servicio sera a todo costo y asumido por el contratista.

PRESTACIONES ACCESORIAS

No aplica.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.

No aplica.

7.

8.

9.
9.1.
9.2.

PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACION

Plazo
El plazo de la prestacidn del servicio sera ciento cincuenta (150) dias calendario, contados
a partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio.

Lugar de prestacion

El contrato se brindara en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sito Jr.
Zorritos N° 1203 — Cercado de Lima. El MTC podrd modificar el lugar de prestacién de
contrato, pudiendo realizar el contrato de manera presencial o no presencial, acorde a la
necesidad de la Direccion de Disponibilidad de Predios.

10. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

10.1.

10.2.

CONDICIONES GENERALES:

e Persona Natural o Juridica

e Tener Registro Unico del Contribuyente habilitado.

e Tener Cédigo de Cuenta Interbancario registrado.

e Tener Registro Nacional de Proveedores en el Capitulo que corresponda. (se excluye en
el caso que valor del bien sea menor o igual a 1UIT).

e No contar con antecedentes penales, policiales y/o judiciales.

e No tener impedimento ni inhabilitacidn para contratar con el Estado.

e Tener seguro universal de salud (ESSALUD o SIS) o seguro de salud particular (EPS) o
SCTR (de ser el caso, con vigencia durante el periodo de la prestacion del servicio y
deberd ser acreditado al inicio de la ejecucion del servicio).

e Contar con colegiatura habilitado durante la prestaciéon del servicio (debera ser
acreditado al inicio de la ejecucion del servicio).

CONDICIONES PARTICULARES:

a) Capacidad legal
No aplica.
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b) Personal clave

Titulo Universitario en Derecho.

Diplomado en derecho civil y/o saneamiento de gestion fisico y legal de predios
rusticos y urbanos. (Minimo 90 horas).

Curso en Adquisicion y Expropiacién de Inmuebles para Ejecuciéon de Obras de
Infraestructura. (Minimo 40 horas acumulativas).

Acreditacion: el perfil del proveedor se acreditara con copia simple de titulos,
certificados o cualquier otra documentacidon que de manera fehaciente demuestre el
perfil del proveedor.

c) Experiencia del personal clave

d)

Experiencia general de tres (03) afios en el sector publico y/o privado.

Experiencia especifica de dos (02) afios en servicio de actualizaciéon de los
expedientes fisicos y seguimiento de las metas durante el proceso de liberacidn de
interferencias y/o para la verificacion y analisis documental constituidas por redes
de infraestructura asociadas a interferencias y/o servicios en materia registral y/o en
materia notarial y/o analista legal en temas relacionados en diagndstico técnico legal
de predios y/o saneamiento fisico legal de predios, en el sector publico y/o privado.

Acreditacion: la experiencia del proveedor se acreditarda con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) constancias (ii) copia simple de contratos y/u orden de
servicio con sus respectivas conformidades (iii) certificados o cualquier otra
documentacidn que de manera fehaciente demuestre la experiencia del proveedor.

Experiencia del postor en la especialidad

Experiencia minima de dos (02) servicio, por la contratacidn de servicios iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad
o emisidn del comprobante de pago, segun corresponda

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de actualizacién de los
expedientes fisicos y seguimiento de las metas durante el proceso de liberacion de
interferencias y/o para la verificacién y analisis documental constituidas por redes de
infraestructura asociadas a interferencias y/o servicios en materia registral y/o en
materia notarial y/o analista legal en temas relacionados en diagnéstico técnico legal
de predios y/o saneamiento fisico legal de predios.

Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad, o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?,
correspondientes a un maximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados?, para
acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del
presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la
presentacion de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o constancia de

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado

como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacidn a que se encuentra cancelado. Es valido el sello colocado por
el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.
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prestacion.
e) Equipamiento estratégico
No aplica.

f) Infraestructura estratégica
No aplica.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
Es preciso mencionar que el proveedor es el responsable directo y absoluto de las prestaciones
que realizard, debiendo responder por la ejecucion de la prestacion del servicio.

RESPONSABILIDAD DEL AREA USUARIA

La Direccion de Disponibilidad de Predios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
proporcionara al proveedor la documentacion e informacidn técnica y/o legal necesaria para el
cumplimiento del servicio.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se hard efectivo en cinco (05) armadas, previa presentacion del entregable solicitado y
conformidad respectiva a cargo de la Direccion de Disponibilidad de Predios.

NRO. DE PAGOS REQUISITO PARA PAGO

20% del monto total de la orden de servicio previa, presentacion del
primer entregable y del otorgamiento de conformidad de servicio

Primer pago )
correspondiente.

20% del monto total de la orden de servicio previa, presentacién del
segundo entregable y del otorgamiento de conformidad de servicio

Segundo pago )
correspondiente.

20% del monto total de la orden de servicio previa, presentacion del
tercer entregable y del otorgamiento de conformidad de servicio

Tercer pago )
correspondiente.

20% del monto total de la orden de servicio previa, presentacién del
Cuarto pago cuarto entregable y del otorgamiento de conformidad de servicio
correspondiente.

20% del monto total de la orden de servicio previa, presentacién del
Quinto pago quinto entregable y del otorgamiento de conformidad de servicio
correspondiente.

Para efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad debera
contar con la siguiente documentacion:

e Informe de actividades realizadas por el contratista.

e Recibo por honorarios electrénico o comprobante de pago, segun corresponda.
e Suspension de cuarta categoria, de corresponder.

e Copia de orden de servicios (incluye TDR).

e (Carta CCl.

El pago se realiza en un plazo maximo de diez (10) dias habiles luego de otorgada la conformidad
por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias
habiles.

CONFORMIDAD

La conformidad sera emitida por la Direccién de Disponibilidad de Predios, previo visto bueno e
informe de conformidad del Coordinador(a) de la Coordinaciéon General Vial 2, quien verificard el
cumplimiento de los presentes términos de referencia.
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De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar NO MAYOR AL 30% DEL PLAZO
DEL ENTREGABLE CORRESPONDIENTE, DEPENDIENDO DE LA COMPLEJIDAD O SOFISTICACION DE
LAS SUBSANACIONES A REALIZAR. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a
cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad
por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera
incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones
correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la
recepcidon o no otorga la conformidad, seglin corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad todos los
documentos e informaciones de la entidad a los que tenga acceso en ejecucion del presente
contrato. Se entiende que la obligacion asumida por contratista estd referida no solo a los
documentos e informaciones sefialados como “confidenciales” sino a todos los documentos e
informaciones que en razén del presente contrato o vinculado con la ejecucion del mismo, pueda
ser conocida por cualquier medio por el contratista.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto

Penalidad Diaria =
F x plazo

Donde: F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni
costos directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

OTROS TIPOS DE PENALIDAD
No aplica.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO?

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes

3228.4. El contrato menor se perfecciona con la notificacién de una orden de compra o de servicio al proveedor seleccionado a través de la Pladicop,
o con la suscripcidn de un contrato que se publica en la Pladicop. El requerimiento forma parte del contrato menor. En caso la prestacion supere el afio

fiscal, es perfeccionado mediante la suscripcion de un contrato.
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supuestos:

a. Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para
otras penalidades, en la ejecucién de la prestacidn a su cargo.

b. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista.

d. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del
contrato.

e. Porincumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.

Por la presentacion de documentacidn falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

g. Porla presentacion con informacidn inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones
e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto
de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.

h. También puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinidn del drea usuaria. Esta disposicidn solo podra aplicarse para las
contrataciones de servicios técnicos, profesionales y/o especializados realizados por personas
naturales (locadores de servicios).

o

bl

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de
acuerdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor
de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de
resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacién® y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucidn del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la
ejecucidn contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevard que sea excluido de los Catdlogos Electrénicos de Acuerdo Marco®. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera

4 Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
5 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
6 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
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lugar’.

RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS

El plazo de responsabilidad de vicios ocultos, materia de la presente contratacion, tendra un plazo de
un (01) afio, contado a partir de emitida la conformidad.

PROPIEDAD INTELECTUAL

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendra todos los derechos de propiedad intelectual (sin
limitacidn, patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos u otros materiales relacionados a la contratacidn).

DECLARACION JURADA DE INTERESES
No aplica.

GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestidn de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto
de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante
la ejecucidn contractual, considerando la finalidad publica de la contratacion.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion,
terminacién o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante conciliacién, conforme lo
dispuesto en el numeral 81.3 del articulo 81 de la Ley.

GARANTIA
No aplica

APLICACION SUPLEATORIA

En todo lo no previsto en la presente contratacién se aplicard de manera supletoria la Ley General
de Contrataciones Publicas su Reglamento; demas normas generales y especificas que resulten
aplicables y el Cadigo Civil, siempre que no se contradiga con las disposiciones establecidas en los
Términos de Referencia.

REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS.
Incluir de corresponder.

SANCIONES.
La presente contratacion se sujeta a lo establecido en el Titulo VI de la Ley General de
Contrataciones Publicas Ley ° 32069 referido al régimen de infracciones y sanciones.

7 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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