

MEJORA DE LA CARTOGRAFIA DE LA LOCALIDAD COTAHUASI

COMPONENTE	UNIDAD	CANT.	C.UNIT.	TOTAL
Componente 1: Base gráfica Cotahuasi				
Especialista catastral	mes	2.00		
Técnico catastral 1	mes	1.75		
Asistente Catastral	mes	2.00		
Especialista de CdC (Coordinador Proyecto)	mes	0.75		
Especialista GIS/WEB	día	2.00		
Asistente Informático	mes	1.00		
Gestor de Proyectos PMI	mes	2.00		
Componente 2: Topografía				
Topógrafo	día	5.00		
Asistente topografía	día	4.00		
Cuidante de Topografía-zona	día	4.00		
Topógrafo - viáticos	día	3.50		
Asistente topografía - viáticos	día	3.50		
Componente 3: Seguridad y Salud en el Trabajo				
SCRT	mes	1.00		
Ing. Seguridad	día	2.00		
EPPs	kit	1.00		
Sub Total 1				
GASTOS GENERALES DEL PROYECTO				
Mobilidad (Máq. Servida)	días	5.00		
Centro de Operaciones	mes	2.00		
Utiles de escritorio	kit	1.00		
Tinta inyección (4 colores)	kit	1.00		
Tóner b/n	kit	1.00		
Disco externo 1 TB	unid	2.00		
Sub Total 2				
GASTOS GENERALES (DEL CONTRATISTA)				
Asistente Administrativo	mes	2		
Servicios públicos (agua, luz, telef. Local)	mes	2		
Depreciación/mant. Inmuebles y equipos	mes	2		
Gastos contables y financieros	mes	2		
Utiles diversos/insumos	kit	2		
Sub Total 3				
SUB TOTAL				
Utilidad				
Sub Total				
IGV 18%				
TOTAL S/.				