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SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS,

ESTUDIOS Y PROYECTOS

“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

A: ABOG. JUAN CARLOS VERASTEGUI VILLAR

OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL:

Me dirijo a usted para informarle que, en sujecion a la Ley General de Contrataciones
Publicas N° 32069, el area usuaria o0 area técnica estratégica, segun corresponda,
determina el requerimiento en coordinacion con la dependencia encargada de las
contrataciones, en el cual se identifican la finalidad publica y los objetivos de la
contratacion, en el marco de la PMBSO vy las etapas de formulacion y programacion
presupuestarias correspondientes.

El &rea usuaria que suscribe, en sujecion al P.O.l. del afio fiscal 2025, solicito a
Ud. considere el presente requerimiento y se provea a tramite los actos
administrativos que conlleve a la obligacion contractual que permita atender la
finalidad publica y el objetivo institucional.

DATA TECNICA

AREA USUARIA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
REQUERIMIENTO | N° 92 -2025-SGOPEYP/GDU/MDP FECHA: 22/05/2025
APROBADO CON | N°231 PROGRAMADO
ANEXO N°06
CLASIFICADOR CENTRO DE | META PLAZO CUANTIA
DE GASTO COSTO PRESUPUESTARIA
2.3.111.15 04.07.02 41 No mayor a | INTERACCION
cinco (05) | DE MERCADO
dias
MANTENIMIENTO DE
A AQI30127300106 ACUNIRLAL INFRAESTRUCTURA PUBLICA
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SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS,
ESTUDIOS Y PROYECTOS

“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS (EETT):
CONTRATACION DE BIENES

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: ADQUISION DE MATERIALES

PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLETO DEPORTIVO LEON VELARDE,
DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FINALIDAD PUBLICA: ADQUISION DE MATERIALES PARA EL
MANTENIMIENTO DEL COMPLETO DEPORTIVO LEON VELARDE, DISTRITO
DE PUCUSANA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, asi esta
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS con el
mantenimiento de la infraestructura publica del Distrito de Pucusana

ANTECEDENTES: Segun lo estipula el MOF Y ROF de la Municipalidad Distrital
de Pucusana, son funciones de la Subgerencia de Obras Publicas, Estudios y
Proyectos, planificar, organizar, conducir y controlar los planes, programas,
proyectos y actividades que efectla la Municipalidad Distrital de Pucusana en
materia de Desarrollo Urbano, catastro, edificaciones y habilitaciones Urbanas.
Asimismo, esta encargado de la planificacion, supervision y ejecuciéon de las

actividades de inversion publica.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION:

OBJETIVO GENERAL: Adquirir materiales necesarios para realizar trabajos de

mejora en el complejo Deportivo Ledn Velarde y asi proporcionar un ambiente

adecuado para el deporte y la recreaciéon

OBJETIVO ESPECIFICO: Dar cumplimiento a las funciones que requiere la

Subgerencia de Obras Publicas, Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Pucusana, asegurando el mantenimiento y conservacion de los espacios publicos
deportivos del distrito de Pucusana.

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

5.1. DESCRIPCION DE LOS BIENES:

5.1.1. Caracteristicas Técnicas
META | CLASIFICADOR CODIGO SIGA BIEN UM CANT.
731500040047 THINNER X 1GL. GLN. 36
41 2.3111.15
Color principal: Transparente
Estado del contenido: Liquido
Capacidad: 1 GI.
PINTURA ESMALTE ACRILICO
731500010955 COLOR AZUL GLN. 16
Color principal: Azul
Acabado: Brillante
Tipo de Producto: Esmalte
5.1.2. Condiciones de operacion

Los materiales deben ser adecuados para aplicarse en superficies
exteriores (paredes, pisos 0 estructuras metélicas), con resistencia a
la intemperie y buena durabilidad.

5.1.3. Embalaje, rotulacion o etiquetado
Todos los productos deberdn estar debidamente sellados, con
etiquetas visibles que indiquen la marca, tipo de producto, fecha de
elaboracion y fecha de vencimiento.
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5.1.4. ransportey Seguros

El proveedor asumira el costo y la responsabilidad del transporte de
los bienes hasta el almacén central de la Municipalidad, incluyendo
el seguro en caso de dafos o pérdida.

5.1.5. Reglamentos Técnicos, Normas Metroldgicas y/o
Sanitarias

Los productos deben cumplir con la normativa técnica nacional

vigente y con los estdndares de seguridad y calidad que

correspondan.

5.1.6. Normas Técnicas

Se deben cumplir las normas técnicas nacionales sobre calidad y

seguridad para pinturas y disolventes.

5.1.7. Impacto Ambiental

Los materiales no deben contener componentes toxicos que
representen riesgos al ambiente o a la salud. El proveedor debe
garantizar que los envases sean reciclables o de disposicion segura.

5.1.8. Visitay muestras
No aplica.

5.1.9. Acondicionamiento, montaje o instalacion
No aplica.

5.1.10. Pruebas
De ser necesario, se realizaran pruebas de aplicacién para verificar
adherencia, color y secado de la pintura.

5.2. Prestaciones accesorias alaprestacion principal

5.2.1. Garantiacomercial o técnica:
No aplica.

5.2.2. Mantenimiento preventivo
No aplica.

5.2.3. Muestras
No aplica.

5.24. Soporte Técnico
No aplica.

5.25. Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

5.3. Disponibilidad de servicios y repuestos
5.4. Requisitos del proveedor y/o personal:
e Constancia de Registro Unico de Contribuyentes - RUC.
e El proveedor del servicio deber& contar con C.C.| vinculado a su
RUC.
e Constancia de Registro Nacional de Proveedores - RNP.
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e El proveedor debe contar con actividad econémica que guarde
relacion con el objetivo de la contratacion.

e Elproveedor no se encuentre inhabilitado ni impedido de contratar
con el Estado.

5.5. Acciones de Supervision
5.6. Lugar y plazo de ejecucién de la prestacion: LUGAR: EIl bien sera
entregado en el Almacén Central de la Municipalidad Distrital de Pucusana
ubicado en Av. Grau N°309 — Pucusana

5.7. PLAZO:_EI bien sera prestado hasta los cinco (05) dias calendarios
contados a partir de la fecha de notificacion de la orden de compra
5.8. CONFORMIDAD: EI area usuaria deberd indicar el procedimiento y
requisitos que deberd realizar el proveedor para el otorgamiento de la
conformidad de la prestacion.

5.9. Formay condiciones de pago: La Municipalidad Distrital de Pucusana
realizara la cancelacion en un (01) solo pago, previa conformidad que otorgara
el Residente de Obra, Supervisor o Inspector de Obra y la Subgerencia de Obras
Publicas, Estudios y Proyectos.

5.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
El Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
del (los) bien (es) ofertado (s) por un plazo no menor de un (01) afio contado
a partir de la conformidad otorgada, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General de Contrataciones Puablicas y su Reglamento.

5.11. Penalidades: Si el proveedor no cumple con la entrega de los bienes de
los bienes dentro del plazo estipulado, la Entidad aplica una penalidad
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo a la siguiente férmula.

Penalidad diaria= _ 10xMonto
FxPlazo en dias

Para plazos menores o iguales a 60 dias F=0.40 para plazos mayores a
60 dias F=0.25

La Entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la penalidad, el
cumplimiento de la obligacion.

5.11 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:
El proveedor seré responsable conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.

512 CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las controversias se resolveran mediante conciliacion o conforme al articulo 81 de la
Ley y articulo 330 del Reglamento.

5.13 CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
DECLARACION DEL PROVEEDOR: El proveedor declara no haber ofrecido ni dado
beneficios indebidos y se compromete a actuar con transparencia, honestidad y a
denunciar cualquier acto ilicito que observe.
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6. GESTION DE RIESGOS
Se realiza de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del presente requerimiento

5.14 RESOLUCION DE CONTRATO
El contrato podra resolverse por incumplimiento de obligaciones o por actos contrarios
a la ley o al orden publico, conforme al articulo 68 de la Ley de Contrataciones y al
Cadigo Civil.

Anexo 1

Formato para identificar, evaluar y asignar riesgos

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS

RIESGOS EN EL
PROCESO DE
CONTRATACION (*)

Falta de participacion de proveedores

RIESGOS EN LA
EJECUCION DE LA
PRESTACION (**)

requeridas

Entrega de productos con caracteristicas diferentes a las

EVALUACION DE LOS RIESGOS

PROBABILIDAD IMPACTO EN LA
RIESGO IDENTIFICADO DE EJECUCION DE
OCURRENCIA LA PRESTACION
Baja Baja
Falta de participacion de proveedores Media Media
Alta X Alta X
Requerimientos técnicos muy Baja Baja
especificos Media X | Media
Alta Alta X
Plazos de entrega ajustados Baja_ Baja_
Media Media X
Alta X Alta
Baja Baja
Escasa difusion del proceso Media X Media X
Alta Alta
Base del proceso poco clara Baja_ Baj a
Media X Media
Alta Alta X
ASIGNACION DE LOS RIESGOS
o Falta de participacion de proveedores Entidad contratante
e Requerimientos técnicos muy Entidad contratante
especificos
Plazos de entrega ajustados Entidad contratante
Escasa difusion del proceso Entidad contratante
Entidad contratante
Base del proceso poco clara

Firmado digitaimente por CASTRO TAPIA
Ronald Javier FAU 20131372699 hard
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 22-05-2025 14:53:34 -05:00

Firmado digitalmente por ENRIQUEZ
CASTILLO Fritz Saul FAU 20131372699
hard

Motivo: Soy autor del documento
Fecha: 22-05-2025 14:48:10 -05:00




