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Anexo N° 01-A
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

Organo y/o Unidad Orgénica . Subgerencia de Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion
Actividad del POI / Accion estratégica PEI : Formulacion y evaluacion de proyectos de inversion e I0ARR

Denominacion de la contratacion . CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL DE UN PROFESIONAL COMO ARQUITECTO,
ELABORACION DE IOARR, ¥ ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y/O ESTUDIOS DE
PREINVERSION REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO CORRESPONDA EN LA
SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

# CLAUSULAS j

| FINALIDAD PUBLICA

ELABORACION DE I0ARR, FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION E INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO SE
REQUIERA

I OBJETIVO DE LA CONTRATACION

ELABORACION DE IOARR, FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION E INSPECCIONES DE CAMPO, CUANDO SE
REQUIERA

il ALCANCE DEL SERVICIO

ELABORAR Y REVISAR FICHAS TECNICAS ESTANDAR DE CADA SECTOR COMPETENTE.

ELABORAR Y FIRMA DE E)(F’EDIENTES DE INSPECCION - REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS.

PREPARAR INFORMES TECNICOS, PLANES DE TRABAJO Y/O TDR.

FORMULACION Y EVALUACION TECNICA ENTRE OTROS.

ELABORAR FORMATOS DE IDEAS DE PROYECTOS CONFORME AL SECTOR COMPETENTE ALINEADOS A LA
NORMATIVA DEL INVIERTE PE.

SUPERVISA LA ELABORACION DE LOS PLANOS DEL DISENO ARQUITECTONICOS SIN PROYECTO Y CON
PROYECTO.

REVISAR EL DISENO ARQUITECTONICC DE LA EDIFICACION, EL CUAL COMPRENDE, LA CALIDAD
ARQUITECTONICA, LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
ARQUITECTONICO, ACABADOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS.

REALIZA VISITA DE CAMPO AL AREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO.

REVISION DE LA PROPUESTA DE DISENO ARQUITECTONICO, PLANOS DE PLANTA, TECHOS, CORTES Y
ELEVACIONES GENERALES A NIVEL DE ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO, SEGUN LAS NORMAS TECNICAS
DEL RNE.

REVISION DE LA PROPUESTA DEL MOBILIARIO Y EQUIPOS A ADQUIRIR, DE SER EL CASO.

REVISA MINUCIOSAMENTE QUE LOS PLANOS PRESENTADOS Y ELABORADOS POR LOS OTROS

PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO, SEAN COMPATIBLE ENTRE SI.

REVISION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TECNICAS, METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS,
ESTUDIOS, PLANOS DEL COMPONENTE DE ARQUITECTURA Y MOBILIARIO J

REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR

El proveedor debera contar con RNP en servicios

El proveedor debera contar con ruc activo y habido

El proveedor no debera encontrarse impedido ni inhabilitado de contratar con el estado

ARQUITECTO PROFESIONAL TITULADO COLEGIADO EN ARQUITECTURA CON EXPERIENCIA EN ELABORACION E
INVERSION

CUANTIA ESTIMADA

"EL COSTO TOTAL DEL SERVICO SERA DE $/.6000.00
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Vi REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS.

(Sefalar los reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias nacionales que resulten aplicables, de acuerdo al objeto y
caracteristicas de |a contratacion)

VI LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

LUGAR: SUBGERENGIA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PLAZO: EL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO SERA DE CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

VIl | ENTREGABLES

EL PROVEEDOR REALIZARA LA ENTREGA DE 01 ENTREGABLE SEGUN SIGUIENTE CRONOGRAMA

Nro ENTREGABLE Contenido del Entregable

Primer entregable debera contener los documentos
P sefia ados en la clausula FORMA DE PAGO Y
1 Presentado en un plazo ixdmody artr ey CONDICIONES DE PAGO. Asimismo, el entregable
d);acrsl;co_(ﬁt) c:;as cc!r!;ablr |za:os Zpartrr de sefialaco debe contener como minimo el listado y
guiente de emitida la orden de servicio detalle de las actividades

Primer entregable, el cual el cual debe ser

Segundo entregable, el cual el cual debe Segundo entregable debers contener los
Ser presentado en un plazo maximo de documentos sefalados en |a clausula FORMA DE
2 cuarenta y cinco (45) dias contabilizados PAGO 'Y CONDICIONES DE PAGO. Asimismo, el
a partir del dia siguiente de emitida |a entregable sefialado debe contener como minimo
orden de servicio el listado y detalle de las actividades

CONFORMIDAD

del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la ENTIDAD para efectuar las revisiones Yy notificar las
observaciones correspondientes,

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestaments no cumplan con las caracteristicas Y condiciones
ofrecidas, en Ccuyo caso la ENTIDAD no efectda |a recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

ENTIDAD paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad por parte del area usuaria Y €s prorrogable, previa ji stificacion de la demora, por cinco dias habiles
La ENTIDAD realiza e Pago de la contraprestacién Pactada a favor del contratista en sofes en un (01) page unico, luego de |a
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas

Entregable

Recibo Por Honorarios O Factura

Suspensién de renta de cuarta categorfa (de corresponder)
Consulta ruc

En caso de retraso en el Pago por parte de la ENTIDAD, salvo que se deba a 1aso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA
tiene derecho al pago de intereses legales
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Xl | CONFIDENCIALIDAD
El contratista esta obli_gado a guardar confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que
se tenga acceso relacnonad_a con la prestacion, por lo que queda expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros. El
proveedor, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Municipalidad Provincial de Talara, en
materia de seguridad de la informacion

XIl | RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien ofertado por un plazo de un (01) ano,
contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad

Xl | CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS
Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte seleccionado son propiedad
de la Municipalidad Provincial de Talara, asi como toda aquella informacién interna de la institucion a la que tenga acceso para la
ejecucion del servicio

XIV | PENALIDADES POR MORA
Penalidad por Mora en la ejecucion de la prestacion: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias
Donde F = 0.40
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, ala ejecucion total del servicio o & la obligacion parcial, de ser el
caso, que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso como justificado no da lugar al
pago de gastos generales de ningun tipo.

XV | RESOLUCION CONTRACTUAL
Se resolvera la Orden de Servicio en los siguientes casos:
Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo.
1. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato
2.Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al contratista
3. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable
a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.
4. Por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno.
5. Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante las etapas de actuaciones preparatorias y ejecucion
contractual.
6.La Municipalidad Provincial de Talara puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando
se deba a la acumulacion del monto maximo de penalidad por mora u otras penalidades, cuando la situacién de incumplimiento
no pueda ser revertida, en caso fortuito o fuerza mayor, cuando se detecte de manera sustentada que el contratista ha
presentado informacién falsa a la entidad o cuando se haya detectado que el contratista se encuentre impedido de contratar con
el estado. En estos casos, 1a comunicacion al contratista mediante carta sera suficiente para la resolucion del contrato, previa
opinian legal e informe emitido por el drea usuaria

XVl | SANCIONES
El contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el articulo

L 74 87° de la Ley N"32089 iLey General de Contrataciones Publicas J
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XVII

OBLIGACION ANTICORRUPCION

A la suscripcion del contrato o de la formalizacion de la Orden, el Contralista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, al (los)
evaluador (es) del proceso de contratacién o cualquier servidor de la Municipalidad provincial de Talara.

Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de
culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos

ilicitos, directa o indirectamente. Aunado

a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,

cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de |la dependencia encargada de la
contratacion, actores del proceso de contratacion ylo cualquier servidor de la entidad contratante, con Ia finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.

En esa linea, se obliga a adoptar las medidas tecnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunament: ante las autoridades competentes los actos de
corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento curante la ejecucion del contrato con la Municipalidad

provincial de Talara

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesorus o cualquier persona vinculada a la persona juridica
que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de Iz s obligaciones asumidas en virtud del presente

contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este acapite, durante la ejecucion contractual, otorga a la
Municipalidad provincial de Talara el derecho de resolver total o parcialmente el contrato

Xvill

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de |a
directo o conciliacion

ejecucion e interpretacion de la Fresente contratacion son resueltos mediante trato

XIX

GESTION DE RIESGOS

Existe riesgo medio de que el contratista incumpla con realizar el servicic: de acuerdo a los alcances y descripcion establecidos
en los presentes términos de referencia; para lo cual como medida cle prevencion el area usuaria realizara la revision y

verificacién del servicio que se le brinda

previo a la emision de la conforridad; es importante precisar que dicha verificacion no

enerva bajo ninguna circunstancia la responsabilidad del contratista en el :aso de vicios ocultos que pudieran producirse durante

la ejecucion del servicio,

Las partes realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en 3l presente documento, a fin de tomar decisiones

informadas, aprovechando el impacto de

riesgos positives y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto

durante la ejecucién contractual, considerando |a finalidad publica de la confratacion.

Firma del solicitante
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