

## **ESTRUCTURA DE COSTOS**

### **INCORPORACION DE NUEVAS FUNCIONALIDADES AL CATASTRO COMERCIAL DE PROVINCIAS - SEDAMAP**

COMPONENTE	UNIDAD	CANT.	C.UNIT.	TOTAL
Programador GIS/WEB senior	mes	3.5		
Técnico Programador GIS/WEB	mes	3.5		
Técnico de Control de Calidad	mes	1.5		
Especialista de factibilidades (coordinador)	mes	1.25		
Asistente de Proyectos - PMI *	mes	3		
Documentador de manuales web	mes	1		
<b>Sub Total 1</b>				
<b>GASTOS GENERALES DEL PROYECTO</b>				
Disco duro de 1 TB	mes	2.00		
Utiles de oficina	kit	1.00		
<b>Sub Total 2</b>				
<b>GASTOS GENERALES DEL CONTRATISTA</b>				
Asistente Administrativo	mes	3		
Servicios públicos (agua, luz, telef. Local)	mes	3		
Depreciación/mant. Inmuebles y equipos	mes	3		
Gastos contables y financieros	mes	3		
Utiles diversos/insumos	kit	3		
<b>Sub Total 3</b>				
<b>SUB TOTAL</b>				
Utilidad 16%				
Sub Total				
IGV 18%				
<b>TOTAL S/.</b>				