

**ESTRUCTURA DE COSTO**

GESTIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

PERIODO DE LA OBRA

5      150.00 días calendarios

ESPECIALIDAD O FUNCION/DESCRIPCION	U/M	CANT.	% PARTICIPACION	TIEMPO EN DIAS	PRECIO UNITARIO DIARIO(S/)	SUBTOTAL(S/)
<b>PERSONAL TECNICO Y ALQUILER DE EQUIPOS</b>						
Ingeniero o Arquitecto o Bach. Ingenieria o Bach. Arquitectura	H/Dia	1	100%	150.00		-
Laptop i5+, Licencia AutoCAD	dia	1	100%	150.00		
Desplazamiento a Municipalidades, ANA, Cultura, etc.	Meses	1	100%	150.00		
<b>PARCIAL</b>						-
<b>SUB TOTAL</b>						-
<b>IMPUESTO %</b>						-
<b>MONTO TOTAL</b>						-