

**ACTUALIZACION DE LOS LIMITES DE FACTIBILIDAD DE AREQUIPA METROPOLITANA**

<b>COMPONENTE</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANT.</b>	<b>C.UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
<b>COMPONENTE 1: Actualización de Límites de Fact. AQP</b>				
Especialista Catastral Senior (coordinador)	mes	2		
Especialista Catastral	mes	2		
Especialista de Control de Calidad	mes	0.75		
Especialista de Procesos	mes	1.5		
Especialista GIS/WEB	mes	0.25		
<b>COMPONENTE 2: Actualización de Cartografía AQP</b>				
Técnico de Catastro Comercial	mes	1		
Especialista de Control de Calidad	mes	0.75		
<b>OTROS</b>				
Alquiler de computadora	mes	2		
Utiles de oficina	kit	1		
<b>Sub Total</b>				
Gastos Generales				
Utilidad				
Sub Total				
IGV 18%				
<b>TOTAL S/.</b>				