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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA Y DE LA COMPETITIVIDAD

_—
~— “ANG DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

ADQUISICION DE UNA PLATAFORMA DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS, UN LAVADERQ
INOXIDABLE DE DOS POZOS, DOS PALEST DE BOTELLAS DE VIDRIO DE 500 ML Y DOS PALEST DE
BOTELLA DE VIDRIO DE 375 ML.

1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION
La adquisicion de los bienes permitird operativizar de manera més eficiente la produccién de
ficores de extracto de camu camu y otros frutos amazénicos del Agente Econdmico Organizado
Cooperativa Agraria Reverendo Padre Gerardo Cote-Ucayali COOPAGRA RPGC-Ucayali.

2. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO
Adquisicién de una (01) plataforma de acero inoxidable con ruedas, un {01) lavadero inoxidable
de dos pozos, dos (02) palest de botellas de vidrio de 500 mly dos (02) palest de botella de vidrio
de 375 ml.

3. CONDICIONES DE CONTRATACION
a. Modalidad de pago
Suma alzada

b. Forma de pago
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de
los diez dias habiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del drea usuaria, y es
prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista
en pago Unico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad
confratante debe contar con la siguiente documentacion:

- Documento de recepcién y verificacidn del bien.

- Documento en el que conste la conformidad de la prestacién efectuada suscrita por el
servidor responsable de la Sub Gerencia Regional de Promocién de inversién Privada y
de la Competitividad.

- Comprobante de pago.

- Guia de remisidn

- Informe de conformidad de entrega del bien emitido por el gestor del plan de negocio y/o
coordinador de PROCOMPITE

- Formato de Confarmidad de Bienes.

- Orden de compra.

c. Sistema de entrega
No aplica

d. Pilazo de entrega
La entrega del bien se realizara en 15 dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente
notificado la orden de compra.
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Bienes u/m Cantidad Plazo de entrega
Plataforma de acero inoxidable con .
ruedas Unidad e 15 dias calendarios,
Lavadero inoxidable de 02 pozos Unidad 01 posteriores a la firma
Palest de botella de vidrio de 500 ml | ynidad 02 de la orden de
compra
Palest de botelia de vidriode 375ml |  Unidad 02

e. Llugar de entrega de los bienes
Los bienes serdn entregados en el aimacén del Gobierno Regional de Ucavyali sito en: Jr.
Mariscal Caceres Ne 795, distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, departamento de

Ucayali.
f. Adelantos
No aplica
g. Penalidades

Penalidad por mora:

Se aplicara al contratista la penalidad se aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la
normativa aplicable sobre la materia, conforme a la siguiente formula:

0.10 x Monto de la contraacitn o ftem
Penglidad diarig =

F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
¢ Para bienes y servicios: F = 0.40

El retraso se justifica a través de la salicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso ¥ en consecuencia no se apiica

TN penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el
/ Vo 5 \ mayor tiempo transcurrido no le resuita imputable.
COORIMNADOR =
e AL En este dltimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD
Seppats CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin tipo,
ey

conforme al numerat 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Pdblicas, aprobado por Decreto Supremo N” 009-2025-EF,

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, seguin
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de {a ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el montg maximo de la aplicacion de la penalidad por moray otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver el contrato por
incumplimiento.
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h. Subcontratacién:
No aplica
i. Formula (s) de reajuste:
El procedimiento de acuerdo con lo previsto en el numeral 136.2 del articulo 136 del
reglamento.
Jj- Solucién de controversias contractuales:
Toda controversia que surja entre las partes sobre ia validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme
al Articulo 81 de la ley N°32069-Ley General de Contrataciones Publicas ¥ 330 del Decreto
Supremo N°099-2025-EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.
k. Requisitos del proveedor:
El proveedor deberd cumplir los siguientes requisitos y acreditarlos al momento de
formalizar el contrato y/o orden de compra:
¢ Persona juridica y/o natural
* Registro Nacional de Proveedores-RNP, habilitado en bienes.
* Registro Gnico de contribuyente-RUC, activo y habido.
* Declaracidn jurada de cumplimiento y de no estar impedido para contratar con el
Estado.
4. GARANTIAS
No aplica

5. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago
0, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al bien a adquirirse. En linea con
ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o
prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualiquier beneficio, percibido de manera directa
o indirecta ;a cualquier miembro del consejo directivo ,funcionarios publicos ,empleados de
confianza ,servidores publicos ;asi como a terceros gue tengan participacion directa ¢ indirecta
en la determinacién de las caracteristicas téchicas y/o valor referenciai o valor estimado
= ,elaboracién de documentos del procedimiento de seleccién calificacién y evaluacion de oferta
P T ¥ la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.
0 T ¢ Ei contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de
buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.
* Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del!
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios
accionistas, integrantes los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesotes y personas vinculadas.

6. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucidn, terminacién o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme
al Articulo 81 de la ley 32069-Ley General de Contrataciones Piblicas y 330 del Decre
Supremo N°009-2025-EF-Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pablicas. '
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7. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cuzlquiera de ias partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N°® 32069, Ley General de Contrataciones Pdblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resclucion del contrato, LAS PARTES proceden
de acuerdo a lo establecido en el artfculo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General

de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

8. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN

Descripcion del

hich Caracteristicas técnicas Foto referencial

' Material: en acero inoxidable

Plataforma de Medidas (cm): 82 x 52
acero unidad 01  Carga maxima: 150 Kg
inoxidable con 3 Con 02 ruedas giratorias y 02
ruedas ruedas rigidas

Material: acero inoxidable calidad
304
Medidas: {cm) fargo x ancho x alto |
1.80x70x85
Bandeja superior en plancha de 1.2 | l
mm de espesor

1
Lavadero Bandeja inferior en plancha de 1 |
inoxidablede = unidad 01 = mm de espesor | '
02 pozos Bandeja con bordes encajonados de
| ‘
| 4ecm

; ‘ Omegas inferiores de refuerzo
| ‘ 04 patas en tubo de diametro de
1.1/2"

| | ' Regatones antideslizantes
. Acabado pulido sanitario
_ Peso aproximado 22 kilogramos |

Lol E | Medidas aproximadas (m) 1.2 | ‘

| botella de vidrio L largo x 1.2ancho x0.2 f ’

- de500ml unidad = 02 papricado en pléstico resistente

' Palest de : : _ Medidas aproximédas {m) 1.0

. botelta de vidrio | - 02 anchoxl.2largox0.134 g ’

de 375 ml unidad Fabricado en piastico resistente
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9. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION
La recepcién y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de {a Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Puablicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF. La recepcion sera otorgada por el drea de almacén ¥ la conformidad
serd otorgada por Oficina de Imagen Institucional en el plazo méximo de 7 {siete} dias
computados desde el dia siguiente de producida |a recepcion.

En caso de detectarse defectos de fabricacién o incumplimiento de las especificaciones
técnicas durante la entrega, el proveedor deberd realizar ia reposicion del bien en un plazo
maximo de (1) dia habil, contados a partir de la notificacion de la Enfidad, sin costo adicional.
(presentar declaracién jurada)

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor
al 30% del plazo de! entregable correspondiente, dependiendo de Ila complejidad o
sofisticacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al piazo otorgado, EL CONTRATISTA no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar fa penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin
considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las
revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad contratante no efectiia la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacion, aplicdndose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

=7 10, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del bien entregado
© por un piazo no menor de un (1) afio contados a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

11. GESTION DE RIESGOS
Se detallan los riesgos identificados para el proceso de adquisicion:

1. RIESGO: RETRASO INJUSTIFICADO EN EL PLAZO DE ENTREGA. DE LOS BIENES
Probabilidad: aita
Impacto: alto
Medida de Mitigacion/control: en caso de retraso injustificado del contratista en la
ejecucion de las prestaciones objetc del contrato, la entidad contratante le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de
conformidad con el articulo 120 del Reglamento. Responsable: contratista
Fase de gestién: ejecucion contractual

2. RIESGO: ENTREGA DE LOS BIENES QUE NO CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS,

SON USADO O REPOTENCIADOS
Probabilidad: medio
impacto: alto
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Medida de Mitigacion/control: ios bienes deberdn ser totalmente nuevos (sin use), no
repotenciado.

El postor debe presentar formato de cumplimiento de especificaciones técnicas, adjuntar
ficha técnica, manual. La conformidad del bien verificars el cumplimiento de estas
caracteristicas.

Responsable: contratista

Fase de gestion: ejecucién contractual

3. RIESGO: FALLAS DE FABRICACION O DEFECTOS
Probabilidad: medio
impacto: alto
Medida de Mitigacion/control: existe una garantia contractual de 01 afio, contra defectos
de disefio y/o fabricacion, averias o fallas de funcionamiento, ajenos al uso normal o
habitual del bien y no detectable al momento que se otorgd la conformidad.
Responsabie: contratista
Fase de gestion: ejecucion contractual {post-entrega).

4. RIESGO: EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO EORTUITO (EJivi: DESASTRES NATURALES,
EVENTOS SOCIALES} QUE IMPIDAN LA ENTREGA O EL FUNCIONAMIENTO
Probabilidad: baja
impacto; alto
Medida de Mitigacion/control: el contratista debe tener en cuenta las condiciones
ambientales (humedad, temperatura, presién atmosférica y aitura) del lugar de entrega
para asegurar la correcta puesta en operacién y funcionamiento,
Responsabie: contratista/entidad
Fase de gestion: ejecucién contractual

{Firma del\jéfe del drea usuaria)
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