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Centro de Costo : GERENCIA ZONALES CENTRAL-VIRTUAL

Preparada por : 16-03-2026 MORON CILICH, MARTA SALOME
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Proyecto Estado Aprobada

Activo :

Comentarios - ADQUISICION DE SILLA ERGONOMICA - Asistente Gerencia de Zonales

# |  ltem/ - Descripcion - ' Ac |Und Cantidad| Precio Total [C.Costo| Cuenta
— - - tiv I B __Pedida Unitario N - | Contable

161064 OTROS EQUIPOS MENORES - SILLA ERGONOMICA 091 0301 UNI 1.000 1.000000 1.000455 656104

Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dédiva, forma de soborn _,n’qmnai:g\t[ansnacional, regalo, atencién o
pueda afectar el desarrollo normal y objetivo g€ los contratos. e APA SN

1. FINALIDAD PUBLICA:
Cumplir con la ley de seguridad y salud en trabajo D.L. 29783.

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Comeodidad y cuidado de la salud ergondmica del trabajador en cumplimiento de sus labores.

3. ACTIVIDAD DEL POI
A0150012900194 - Gestion Zonales

4. CARACTERISTICAS TECNICAS: e
- Estructura: Metal. L

- Color: Negro.

- Respaldar: Malla de nylon. |

- Asiento: Tapizado en tela. \

- Reposa Brazos: Regulables

- Tipo de Base: 5 aspas.

5- SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada

6- PLAZO DE ENTREGA:
20 dias calendario a partir del dia siguiente de la notificacién de la Orden de Compra.

7- LUGAR DE ENTREGA:

Av. Virgen del Pilar N° 1701 - Cercado - Arequipa

Las entregas deberan realizarse de lunes a viernes de 7:10 am a 12:10 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm.

SEDAPAR no recibira ni se responsabilizara de los bienes entregados fuera del horario de atencion establecido. El
personal que realiza las entregas debera contar con los implementos de seguridad industrial necesaria de acuerdo con
lo que estipula la ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su respectivo reglamento.

8- CONFORMIDAD:

La conformidad sera emitida por la Gerencia de Zonales.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete dias contabilizados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, o si se trata
de consultorias, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo de veinte dias, bajo responsabilidad del
servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepcion de bienes en la entidad o en el destino final,
segun sea el caso, no constituye la conformidad del area usuaria.

9. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago unico total (una armada) en un plazo maximo de diez (10) dias hébiles luego de otorgada
la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

10- PENALIDAD POR MORA EN LA ENTREGA:
Se realizara conforme al articulo 120 del Reglamento.
Penalidad por Mora en la ejecucién de la prestacion:
En caso de retraso injustificado del proveedor en [a ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad ie
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula: Penalidad diaria = 0.10 x
monto

F x plazo en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40.
Para obras:
a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40
b)Para plazos entre sesenta v uno a ciento veinte dias: F =0.25
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c)Para plazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a)Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40

b)Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25

Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al monto vigente del contrato, componente o item que
debié ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un componente el monto y
plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacién materia de retraso, la entidad contratante establece en las
bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este tltimo caso, la calificacion
del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

11- VICIOS OCULTOS:

La recepcién conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas y el articulo 144 de su Reglamento.

12. GARANTIAS
12.1 DE FIEL CUMPLIMIENTO: No aplica conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 139 del Reglamento.

13. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es responsable por el cumplimiento total del contrato, incluyendo aspectos financieros, laborales, técnicos
y administrativos, y que debe garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones a través de mecanismos como
garantias y cumplimiento de plazos.

14, CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos,
servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada
de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefalados.
Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los
organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas
en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parciaimente el contrato. Cuando lo anterior se
produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de
la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningln caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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Rechazo total y absoluto a cualquier tipo dé ofrecimiento, dadiva, forma de soborno_ nacional.o transnacional, regalo, atencién o-presion indebida que
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16. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
Se aplicara el Articulo 122 del Sub Capltulo 11l Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de
ejecucion contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratacidn Puablicas.

17. GESTION DE RIESGOS
La NO adquisicion de |a silla ergonémica genera riesgo de la inestabilidad y la fatiga muscular debido a la mala postura
que puede impedir el correcto desenvolvimiento del trabajo diario.

Total Items pedidos 1 TOTAL S/. 1.00

Rechazo total y absoluto a cualquier tipo de ofrecimiento, dadiva, forma de sobomo nac' nal o transnacional, regalo, atencidn o presién mdeblda que
pueda afectar el desarrollo normal y objetavo dé los contratos. T it
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