FORMATO DE TE_RMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE PRESTADOR DE SERVICIO

AREA USUARIA

Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE PROFESIONAL EN
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO DE LAS
PRINCIPALES CALLES DELA.H. JOSE OLAYA. H.U. ROSITAY A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI — CUI N°2300839

FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ASISTENTE PROFESIONAL EN
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO DE LAS
PRINCIPALES CALLES DELA.H. JOSE OLAYA. H.U. ROSITAY A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI — CUI N°2300839, tiene como finalidad Garantizar el disefio
estructural seguro, funcional y técnicamente sustentado de las obras civiles complementarias del proyecto, asegurando
que cumplan con la normativa vigente, las condiciones del suelo y clima local, y los criterios de durabilidad y economia.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar soporte técnico especializado en el disefio estructural y obras de arte dentro del expediente técnico de
pavimentacion, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente (como el Reglamento Nacional de Edificaciones del
Pert y normas del MTC) y la correcta integracion de todos los componentes estructurales del proyecto.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

5.1.

ITEM CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

Contratacién de una persona natural para la prestacién de servicios
como ASISTENTE PROFESIONAL EN ESTRUCTURAS Y OBRAS
DE ARTE en el Marco del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA
LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE
1 1 servicios INVERSION A NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO
DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA. H.U.
ROSITA Y AH. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI — CUI N°2300839

Actividades para desarrollar:

- Debera realizar la Evaluacion y tener en consideracion Los estudios hidrolégicos e hidraulicos, Estudio de Suelos y
Topogréficos.
- Verificacion de normativa aplicable (Manual de Carreteras — MTC, RNE, etc.). Plano de drenaje pluvial.

- Respecto al Diseno de Drenaje Pluvial:
Alcantarillas (TMC, marco, losa).
Cunetas revestidas.
Badenes.
Sardineles.
Camaras de inspeccion.
Sumideros.
- Apoyo en Célculo hidraulico.
- Apoyo en Calculo estructural (En coordinacién con el Especialista).

- Muros y Estructuras de Contencion (si aplica)
s Disero estructural de:
iuros de concreto ariac..
Muros de gaviones.
- Andlisis de:
Empuje activo/pasivo.
Estabilidad al volteo, deslizamiento y capacidad portante.

- Calculos Estructurales

- Apoyo en Modelamiento estructural.

- Realizar la Memorias de calculo.

- Apoyo en Disefio de acero de refuerzo.
- Verificacién por estados limite.

- Detallado estructural.

= Elaboracién de Planos

- Planos estructurales:
Plantas.
Cortes.
Detalles constructivos.
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Cuadros de acero.

- Planos de drenaje pluvial.
- Detalles de juntas, anclajes, refuerzos.

- Especificaciones Técnicas
- Redaccion de especificaciones estructurales.

- Especificaciones de materiales:

f'c del concreto.
Grado del acero.
Procedimientos constructivos.

- Control de calidad y tolerancias.

5.1.1

5.1.2

ENTREGABLE I:
Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:
- Realizar Informe de Evaluacion de Infraestructura estructural de Alcantarilla existente.
- Coordinar con especialista de Estructura y Obras de Arte para Apoyo del Disefio de Alcantarilla, teniendo
en consideracion el estudio Hidrolégico y Mecanica de suelos.
- Apoyo en la realizacién del Disefio Estructural de Cuneta y sardineles.
- Realizar la Coordinacion de Planos Estructurales con Asistentes en CAD.

ENTREGABLE II:

Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:

5.1.3

- Realizar Informe de Evaluacion de Infraestructura estructural de Veredas existente.

- Coordinar con especialista de Estructura y Obras de Arte para Apoyo del Disefio de Obras de Arte
necesarios.

- Apoyo en la realizacion del Disefio Estructural de Muro de Contencién necesario.

- Realizar la Coordinacion de Planos Estructurales con Asistentes en CAD.

ENTREGABLE Hi:

Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:

- Preparar la Memoria de Calculo estructural, en coordinacién con el Especialista de Estructura y Obras de
Arte.

- Preparar los Detalles Estructurales de Alcantarillas, Cunetas, etc,

- Verificar los Planos estructurales y de Obras de Arte planteado.

- Redaccién de especificaciones Técnicas de partidas estructurales.

5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
|

. ANTECEDENTES
Il. DIANOSTICO DE ENTREGABLE
Ill.  ANALISIS Y AVANCE DE LOS TRABAJOS
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

6.3.

Acreditacién:

Formacién Académica.
Profesional colegiado y habilitado en la carrera profesional de ingenieria civil, y/o Bach. Ingeniero civil

*Acreditacién
El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU
a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link: https:/titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
segun corresponda. El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi como
el nombre de la Universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo profesional
Experiencia:
Experiencia General
e Experiencia general de doce (12) meses laborando en entidades publicas y/o privadas.

Experiencia especifica
»  Experiencia especifica minima de Seis (06) meses laborando como Asistente en proyecto, y/o
formulacién o evaluacién de proyectos de inversion publica o similar en entidades publicas y/o
privadas, participacion en proyectos viales.

Acreditacion:
Se acredita que mi persona cuenta con Bachillerato de Ingenieria Civil, titulo profesional en la carrea de Ingenieria
Civil y tengo el grado de colegiatura en la carrera profesional de la misma, los documentos referidos a estos
estan adjuntados en el Curriculo Vitae presentado

Capacitacion
. Curso de especializacion profesional de analisis estructural y predimencionamiento estructural de obras
de arte — 80 horas académicas
- Curso de lectura de planos de infraestructura publica y obras de arte — 120 horas académicas
- Curso de disefio estructural de obras de arte e infraestructura publica — 110 horas académicas
- Curso de dibujo en Revit 2025 de infraestructura publica y obras de arte — 90 horas académicas

Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA en el curriculo

vitae
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. CERTIFICACION QOECE

. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente

. Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
. Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

6.4.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.

10.

11.

7.1. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymendi N°220 - Calleria
- coronel Portillo - Ucayali - Perd

Ti2: Plazo:
El plazo de ejecucidn del presente servicio sera como maximo hasta 90 dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de notificado la arden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacion sera a solicitud
del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda
el servicio seran con 24 horas de anticipaciéon).
ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
E:sr?:los r;oa);;;: La presentacién de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
elandanine.  He ENTREGABLE | contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.1, el mismo
notificada ! \a | que se presentara como maximo hasta los TREINTA (30) dias calendario,
ordan de Senvicio contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.
ﬁaos:?:los rgg’;gg La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
raibnias n ENTREGABLE | contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.2, el mismo que
riiitcata ! Ia Il se presentard como maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario,
Giden d& Servieis contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio. .
ﬁ;sr?:los ?@’2?;2 La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debers
S S ENTREGABLE | contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.3, el mismo que
Helifbads ! 1 1 se presentard como maximo hasta los NOVENTA (90) dias calendario,
Srdan de SEricG contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar tres (03) ejemplares originales, El entregable debe ser presentado, en Sub -
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el Coordinador del proyecto, el horario para la
recepcién de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada
por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el
entregable, salvo que hubiera necesidad de verificar €l cumplimiento de la obligacion por su complejidad, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcioén.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente,
finpendlendo dela comn'°J|...... 0 sofstlcamon de lzz ='h=nnacigna~ ~ r~=lizar gjpese al plazo otorgacdo, L CONTRAF "[)‘\,

vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante p
las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la presta
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley, y se efectuara
en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de
Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

ICorrespondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del primer entregable. maximo
Entregable |hasta los TREINTA (30) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio.




12.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo entregable.
Entregable |maximo hasta los SESENTA (60) dias calendario de la notificacion de la Orden de Servicio.
I
Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del tercer entregable. maximo
Entregable |hasta los NOVENTA (90) dias calendario de la notificacion de la Orden de Servicio.
11}

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Comprobante de Pago

CcCl

YV VWV

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como maximo, hasta
los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y presentacion del comprobante
de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacidn correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32089,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LAENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente
formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo
Donde:
F =0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adiciocnalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el
caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucién de la
prestacién- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacidn de penalidad, la forma de
céleulo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se
aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento de verificacion
i.,"-:‘?‘c%%a;.;
N En caso 2! c~ontratistg ircumela efon sy 0.05 UIT por cadz dia de Seglin Infrrma tl(b Hr
obligacién de ejecutar la prestacion del retraso Usuaria (SGE-GRI) (235 &
entregable TN
02 Por la presentacidn incompleta del Producto o 0.05 UIT por cada dia de Seglin Informe d
Entregable (de acuerdo con los Términos de retraso Usuaria (SGE-GRI)
Referencia)
03 Por la presentacion del entregables sin haber | 0.05 UIT por cada dia de Segln Informe de
levantado las observaciones realizadas. retraso Usuaria (SGE-GRI)

13.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y documentacion
trabajada, su contenido sera utilizado sdlo para los fines contratados, por lo que cualquier alteracion del mismo sera
considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver
automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demas
acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del
contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.



14,

15.

16.

17.

18.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o fisicamente, durante la
prestacion del servicio, seran de propiedad unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del
proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacion o divulgacion publica o con terceros,
por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de la Declaraciéon Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses
en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en
el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

e  El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general,
entregadeo beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con ello, se
compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno
a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo,
funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacién
directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracién
de documentos del procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

. El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de
soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

«  Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los érganos de administracion, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el ejercicio de sus
funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucién de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni
por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informacion de acceso restringido (confidencial),
a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la
confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno Regional
esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion
de confidencialidad perdurara mientras la informacion conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:
a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion, amparado en u

hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de

compra o servicio, que no sean imputable a las partes.
b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
¢) Hechn sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de sunuesto distinto sl caso fortuito o fuerza
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.
d) Porincumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante la ejecucién con
e) Porla presentacion de documentacidn falsa o inexacta durante la ejecucion contractual. = o
f) Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de la preStagion
a cargo.
g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.
En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para que
ejecute la prestacion o subsanar la observacién, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento
no pueda ser revertido, (inicamente se notificara la decisién de resolucién de contrato.
El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad al contratista,
donde el area usuaria evaluara la decisidn de resolver el contrato.
La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a aquella parte del contrato
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las
obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucién que se efectlie precisan con claridad qué parte del
contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de |a clausula anticorrupcién y antisoborno no impide el inicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.
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Para el caso de presentacién de documentacion falsa o inexacta durante Iz ejecucion contractual, la resolucion de contrato
sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucion, terminacién o eficacia del
contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 - Ley General de Contrataciones
Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun
lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacidn, segun
lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 deJa Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.




