FORMATO DE TE,RMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE PRESTADOR DE SERVICIO

AREA USUARIA

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de Ucayali.
P g g

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como COORDINADOR DE PROYECTO en el Marco
del “PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LAACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A
NIVEL EXPEDIENTE TECNICO : MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA. H.U.
ROSITA Y A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE
UCAYALI - CUI N°2300839"

FINALIDAD PUBLICA

Contratacian de una persona natural para la prestacion de servicios como COORDINAR DE PROYECTO en el Marco del
“PLAN DE TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A
NIVEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DELA.H. JOSE OLAYA. H.U. ROSITA
Y A.H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
— CUI N°2300839, quien tendra cumplir un rol estratégico y técnico clave, asegurando que el estudio cumpla con la
normativa vigente, condiciones locales (clima amazodnico, suelos blandos, capa freatica alta, lluvias intensas) y
requerimientos de la entidad contratante.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Sera de Dirigir, integrar y supervisar la Culminacién de la elaboracion del expediente técnico de la via urbana, garantizando
calidad técnica, cumplimiento normativo, viabilidad constructiva, sostenibilidad y entrega oportuna, acorde con la normativa
peruana vigente y las condiciones especificas de la zona.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

5.1.

- Metrados y programacion de cbra

- Cumplir con la Supervisién del Disefio Técnico
- Verificar que el disefioc cumpla con:

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios
como COORDINADOR DE PROYECTO en el marco del “PLAN DE
TRABAJO ANO 2026 PARA LA CONTINUIDAD DE LA
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL
1 1 servicios EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES
CALLES DELA.H. JOSE OLAYA. H.U. ROSITAY A.H. 28 DE JULIO,
DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO,
DEPARTAMENTOQO DE UCAYALI" — CUI N°*2300839

Actividades para desarrollar:

- En Planificacion y Organizacion:
- Coordinar y hacer Cumplir el plan de trabajo y cronograma de actividades para Culminar el expediente técnico.
- Definir entregables y responsabilidades del equipo técnico (Especialistas, asistentes y Técnicos).
- Coordinar con la entidad (Municipalidad Provincial de Coronel Portillo u otras).

- Verificar los términos de referencia del personal (TDR).

- Coordinacién Técnica Multidisciplinaria, Supervisar e integrar los estudios de:

- Topografia, con su revisién y compatibilizar insitu.

- Mecanica de suelos,

- Tréfico y transporte

- Disefio geomeétrico vial

- Disefio de pavimentos (considerando precipitaciones altas)

- Drenaje pluvial (critico en Pucallpa por lluvias intensas)

o
i

- Seiializacién y seguridad vial

- Impacto ambiental

- Interferencias (agua, desagiie, snergia, telecomunicaciones)
Z o553 ¥ presupuestos

o
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Manual de Carreteras - MTC

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
Normas AASHTO (si aplica)

Normativa ambiental vigente

- Revisar calculos estructurales de pavimento Pavimentos rigido).

- Validar soluciones de drenaje urbano.

- Revisar secciones tipicas y detalles constructivos.

- Garantizar compatibilidad entre especialidades.

- Control de Presupuesto y Costos

- Supervisar metrados.

- Validar analisis de precios unitarios (APUs).

- Revisar presupuesto base.

- Verificar formulas polinémicas.

- Controlar que el presupuesto sea coherente con el mercado local.
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- Control de Calidad del Expediente

~ Debera revisar memorias descriptivas y de calculo.
- Validar planos y especificaciones técnicas.

= Verificar metrados y andlisis de precios unitarios.

- Revisar presupuesto y cronograma valorizado.

- Asegurar consistencia entre planos, metrados y presupuesto.
- Gestion Documentaria

- Consolidar el expediente final.

- Verificar foliado y orden del expediente.

- Preparar entregables fisicos y digitales.

- Asegurar respaldo de archivos editables.

5.1.2

5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
|

REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

ENTREGABLE I;
Presentar un informe a la Sub Gerencia de Estudios conteniendo:

- Coordinar con entidades de Servicios u otros que interviene en el proyecto, para informacion que se

requiera.
- Supervisar el cumplimiento de plazos y entregables de los especialistas y asistentes.
- Tramitar Actas de coordinacion interinstitucional.
- Revisar y validar la Memoria de calculo de disefio estructural del pavimento.
Perfiles longitudinales
Cuadro de parametros de disefio,
Justificacion técnica de criterios adoptados.
- Evaluar el cumplimiento de un adecuado disefio de drenaje pluvial y Obras de arte.
- Coordinar el debido planteamiento de disefio de Alcantarillas.
- Coordinar la contratacion de servicios de estudios basico (Interferencia eléctrica y telecomunicacion).
- Coordinar que el estudio técnico de Sealizacion y seguridad vial estén de acuerdo a la Normativa.

ENTREGABLE II:

Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo:

- Validar disefio de drenaje pluvial.

- Supervisar disefio de sefalizacion y seguridad vial.

- Integrar interferencias con redes existentes.

- Evaluar y Validar analisis de costos unitarios (ACU).

- Supervisar elaboracién de presupuesto base.

- Garantizar que los estudios técnicos sean compatibles entre especialidades.

ENTREGABLE IiI:
Presentar un informe al Coordinador de proyecto conteniendo;
- Verificar la adecuada realizacion de metrados de cada especialidad.

- Coordinar y Plantear, presentando los Planos de Reubicacion, variacién de cota de tapa de Caja de registro

y de nuevas instalaciones domiciliarias.
- Verificar la Aprobacion del Presupuesto.
- Verificar el Cronograma valorizado.

- Documentacién administrativa requerida por la entidad. Evaluar, revisar y Coordinar la entrega del

Expediente Técnico completo firmado por todos los especialistas.
- Entrega de Archivos digitales editables (CAD, Excel, Word, S$10 u otro software).,

. ANTECEDENTES
Il DIANOSTICO DE ENTREGABLE
lll. ANALISIS Y AVANCE DE LOS TRABAJOS
IV. " CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V. PANELES FOTOGRAFICOS

Formacién Académica.

* Profesional colegiado y habilitado en la carrera profesional de ingenieria civil, yfo ingenieria de transporte
*Acreditacién

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU
a través del siguiente link: https.//enlinea.sunedu.qob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link: Mps:l!titulosinsﬂtutos.minedu.gob.ge/
segun corresponda. El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como
el nombre de la Universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional

Experiencia:
- Experiencia General.
. Experiencia general minima de sesenta (60) meses laborando en entidades publicas y/o privadas.

- Experiencia especifica

. Experiencia especifica minima de Veinticuatro (24) meses laborando y/o prestando servicios en
Gerencia de la oficina de Infraestructura y Obras y/o Elaboracién de Expediente Técnico yio
Residente y Supervisor de Obra, de proyectos en general, entre otros similares.

Acreditacion:




La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

6.3. Capacitacion

- Curso de Especializacion profesional de: INVENTARIO VIAL, Distrital — Provincial - Departamental — 80
horas académicas

- Curso de Especializacion profesional de: Residencia y Supervisiéon de Obras Publicas — 120 horas
académicas

- Certificado de Curso taller de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, de 50 Horas académicas.

- Certificado de Curso de “FORULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA —
INVIERTE.PE", con 50 Horas lectivas.

- Certificado de Curso de Especialidad METRADOS, PRESUPUESTO, PROGRAMACION,
VALORIZACIONNY REAJUSTE DE OBRAS EN EXCEL CON EL SOFTWARE SISTEMA RW7+, de 40
Horas lectivas.

- Curso de Capacitacién en: Especializacion en nuevas tecnologias de pinturas y materiales reflectivos
para obras viales — 5 horas minimas

Acreditacion:
Se acreditara con
CORRESPONDA.

copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN

Advertencia

Al gvalver s incoparacian de esle reguisito, 1a enddad contralanto debe sustenisr que e lipa do
Capactacian selocoonado 59 encuenire vinculiads con las aciridades que 58 va de desempefhiar ef
personal clave

Se pocid acrediter Ja capeciaodn medante certficadas de esfudios de posigrade, considerando gua
cada cradito de! curso gue aoedila 18 capaciiacn equivale a diesissis horas, segun /g namnaliva de
{3 materna L

6.4. Otros
. Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
. Contar con Cdédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
. Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.

10.

74. Lugar:
Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi N°220 - Calleria
- coronel Portillo - Ucayali - Peru

7.2.  Plazo:
El plazo de ejecucién del presente servicio serd como méaximo hasta 90 dias calendario, contados a partir del dia
siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestacién sera a solicitud
del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacién de esta dicha permanencia del que brinda
el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

ENTREGABLE / PRODUCTO

PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
Como maximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
los 30 dias contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.1, el
calendarios, de | ENTREGABLE | | mismo que se presentara como maximo hasta los TREINTA (30) dias
notificada la orden de calendario, contados a partir de la fecha de la notificacién de la
Servicio Orden de Servicio.
Como maximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
los 60 dias ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.2, el
calendarios, de I mismo que se presentard como maximo hasta los SESENTA (60) dias
notificada la orden de calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden
envinin de Servicin. . e e, B
Como maximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
los 90 dias ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1.3, el
calendarios, de i mismo que se presentara como maximo hasta los NOVENTA (90) dias
notificada la orden de calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la Orden
Servicio de Servicio.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar tres (03) ejemplares originales, El entregable debe ser presentado, en Sub -
Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, al Coordinador De Proyecto el horario para la
recepcion de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025. La conformidad es otorgada
por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias computados desde el dia siguiente de recibido el

qu
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12.

entregable, salvo que hubiera necesidad de verificar el cumplimiento de la obligacion por su complejidad, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcian.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido
de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente,
dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA
no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos
adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar
las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan adecuadamente con el
Entregable de acuerdo al Termino de Referencia del presente, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la
recepcion o no otorga la conformidad, seglin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley, y se efectuara
en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudis de la Gerencia Regional de
Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacién y conformidad del primer entregable. maxin
Entregable | hasta los TREINTA (30) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo entregable. maxin
Entregable Il hasta los SESENTA (60) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del tercer entregable. maximo h
Entregable llI los NOVENTA (90) dias calendario de la notificacién de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Comprobante de Pago

CCl

YVVY

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cddigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como maximo, hasta
los diez (10) dias habiles posteriores a la emision de la conformidad del servicio respectivo y presentacidn del comprobante
de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la recepcion formal y
completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo
responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°32068,
Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD
CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente
formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F =0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera
justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penzalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo cbjetivamente
sustentado, que el maver tiempo transcurrido no le reocic wnpitaio. T Loie Ultimo caso la calificazion uel retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar ai pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF.

La suma de la aplicacién de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el
caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacion final, segun corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES
De acuerdo cen el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucién de la
prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de
calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se
aplicaran las siguientes penalidades:
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14.

15.

16.

17.

18.

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento de verificacior

01 En caso el contratista incumpla con su 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
obligacion de ejecutar la prestacién del retraso Usuaria (SGE-GRI)
entregable

02 Por la presentacién incompleta del Producto o | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
Entregable (de acuerdo con los Términos de retraso Usuaria (SGE-GRI)
Referencia)

03 Por la presentacion del entregables sin haber | 0.05 UIT por cada dia de Segun Informe de Area
levantado las observaciones realizadas. retraso Usuaria (SGE-GRI)

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y documentacién
trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier alteracion del mismo sera
considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podra resolver
automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como las demaés
acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del
contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o fisicamente, durante la
prestacion del servicio, seran de propiedad Unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del
proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccidn, publicacién, disertacién o divulgacién puablica o con terceros,
por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del articulo 69 de la
Ley N° 32089, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad otorgada por LA
ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL
ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracién Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses
en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en
el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:
. El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en g¢g
entregado beneficio o incentivo ilegal en relacién al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con (gl

compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto\gig

directa o indirecta en la determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracidn

de documentos del procedimiento de seleccidn, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

. El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de
soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad,
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus
socios, accionistas, o>~z aginn~" -~ =izzrantes los érganos de adminisiracion, apoderados, icz7o o niontes i galzs,
funcionarios, asessres y personas vinculadas, en virtud a lo establccido en los articulos antes citados de La Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el gjercicio de sus
funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni
por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso restringido (confidencial),
a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la
confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno Regional
esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion
de confidencialidad perdurara mientras la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

C(’Z_A
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a) Porcaso fortuito o fuerza mayer que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion, amparado en un
hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra 0 servicio, que no sean imputable a las partes.

b)  Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

¢) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no
imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Porincumplimiento de las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcion durante la ejecucion contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f) Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la gjecucion de la prestacian
a cargo.

g) Pormutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles para que

ejecute la prestacion o subsanar la observacidn, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento

no pueda ser revertido, linicamente se notificara la decisidn de resolucion de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad al contratista,

donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a aquella parte del contrato

afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las

obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se efectie precisan con claridad qué parte del
contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisién, se entiende que la resolucion es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la resolucidn de contrato
sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucian, terminacién o eficacia del
contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 -~ Ley General de Contrataciones
Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, segtin
lo senalado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatoric para las partes desde el momento de su notificacion, segin
lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.




