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1. Denominacion de la contratacion

“SERVICIO DE LIMPIEZA Y REMOCION DE NATAS, SOLIDAS FLOTANTES Y
VEGETACION EN LA PTAR BOCA DE RIO Y TUPAC AMARU INCA, gestionada por
EPS EMAPISCO S A.

2. Finalidad publica

Contribuir al adecuado funcionamiento y sostenibilidad operativa de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Boca de Rio y Tupac Amaru Inca, mediante
la ejecucion de actividades de limpieza y remocion de natas, sélidos flotantes y
vegetacion acumulada en las unidades de tratamiento. Esta intervencion permitira
mantener la eficiencia del proceso de depuracién, garantizar el cumplimiento de las
condiciones sanitarias y asegurar la proteccion de la salud publica y el medio ambiente
en el ambito de intervencion de la EPS EMAPISCO S A.

3. Antecedentes

La EPS EMAPISCO S A. es responsable de la operacion y mantenimiento de diversas
infraestructuras de tratamiento de agua residual en la provincia de Pisco:

a) PTAR Boca de Rio

« 2 lagunas anaerobicas

Nota: Laguna Anaerobia 1: Retiro de vegetacion acumulada en bordes y

superficie, considerando que los lodos se encuentran secos Yy no requieren
extraccion.

« 2 lagunas facultativas
« 2 lagunas de maduracion
« Cerco perimetral de PTAR

b) PTAR Tupac Amaru Inca

« 2 Lagunas facultativas
« Cerco perimetral de PTAR

3.1. Justificacion técnica

La acumulacion de natas, solidos flotantes y vegetacion en las lagunas de tratamiento
de la PTAR Boca de Rio y Tapac Amaru Inca constituye una condicion de riesgo
operativo y sanitario que afecta directamente el cumplimiento de los parametros
establecidos en el TUO de SUNASS y en las medidas correctivas vigentes.

La falta de limpieza genera disminucién de la capacidad de tratamiento, presencia de
olores, proliferacion de vectores y riesgo de desbordes. La intervencion es indispensable

para devolver a la planta las condiciones hidraulicas y biologicas requeridas para su
operacion eficiente y sostenible.

4. Objeto del Servicio

El objeto del servicio es ejecutar la limpieza integral y la remocion de natas, solidos
flotantes, residuos organicos y vegetacion acumulada en las unidades de tratamiento de
la PTAR Boca de Rio y Tlpac Amaru Inca, con la finalidad de restituir |a capacidad
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hidraulica Gtil, mejorar la eficiencia operativa del sistema, prevenir obstrucciones, olore_es
y riesgos sanitarios, y garantizar el adecuado funcionamiento del proceso de depurac!on
conforme a las medidas correctivas establecidas por SUNASS y al marco normativo
vigente.

5. Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar

El servicio comprendera la ejecucion integral de actividades de limpieza, remocion y
manejo de natas, solidos flotantes, lodos semisélidos acumulados hasta 1 metro de
profundidad del espejo de agua, y vegetacion, en las unidades de tratamiento de la
PTAR Boca de Rio y Tupac Amaru Inca, incluyendo: mano de obra, herramientas,
equipos, materiales, transporte, disposicion final y todas las medidas de seguridad
necesarias.

Se incluye el retiro de vegetacion acumulada en los cercos perimétricos de ambas
PTAR, asi como en bordes y areas adyacentes a las lagunas.

En la Laguna Anaerobia 1, Unicamente se realizara el retiro de vegetacién, dado que los
lodos se encuentran secos y no requieren extraccion.

La modalidad del servicio sera a todo costo, bajo las indicaciones y supervision del area
usuaria de la EPS EMAPISCO S.A., garantizando el cumplimiento de las normas
ambientales, sanitarias y de seguridad vigentes.

5.1 Actividades a ejecutar
El contratista debera ejecutar las siguientes actividades:

5.1.1. Limpieza preliminar y preparacion del area

« Preparacion de las zonas de intervencion previamente definidas, asegurando
orden y seguridad

« Instalacion de sefializacion y medidas de seguridad.

« Implementacion y movilizacién de equipos y herramientas en campo.

5.1.2. Remocion de natas y solidos flotantes

« Extraccion manual y/o mecanica de natas acumuladas en el espejo de agua
de las lagunas, asegurando la limpieza de las mismas.

« Recoleccion de materiales sélidos flotantes. como restos organicos, residuos
vegetales y otros, presentes en el espejo de agua de las lagunas.

« Carga, traslado interno y disposicion final de natas, solidos flotantes y
vegetacion retirada (incluyendo vegetacion de cercos perimétricos y areas
adyacentes a las lagunas), en el area que el contratista determine, conforme a
sus procedimientos operativos y respetando la normativa ambiental vigente.

« Para los lodos semisolidos acumulados hasta 1 metro de profundidad del
espejo de agua, se aplicara extraccion manual y/o mecanica, transporte interno
y disposicion final, asegurando la nivelacion y restitucion de las condiciones
hidraulicas de la laguna donde corresponda.
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5.1.3. Corte, retiro y control de vegetacion

« Corte de vegetacion invasiva en los bordes de las lagunas, realizando la
extraccion desde la raiz y resanando los taludes para garantizar la estabilidad
del borde.

« Retiro de juncos, maleza y vegetacion acuatica presente en los canales internos
de las lagunas, asegurando la libre circulacion del agua.

« Retiro de vegetacion acumulada en los cercos perimétricos de ambas PTAR,
abarcando un radio de 2 metros alrededor del cerco.

5.1.4. Transporte y disposicion final de residuos

« Traslado y acopio temporal de natas, sélidos y vegetacion dentro de la PTAR,
asi como transporte hasta el lugar de disposicion final que el contratista
determine.

« El contratista es responsable de la correcta manipulacién y movimiento de los
materiales, garantizando que se ejecuten de manera segura y ordenada.

« Eliminacion en area autoriza ( de corresponder)

5.1.5. Limpieza final y restitucion de areas

¢ Limpieza general del entorno intervenido, incluyendo los canales internos de
cada PTAR.

.+ Estabilizacion y nivelacion de las areas intervenidas seglin cada PTAR:
' PTAR Tupac Amaru Inca (lagunas de oxidacion sin capa de arcilla):
« Remover pastos y vegetacion no deseada alrededor de las
lagunas.
* Nivelar los huecos generados al mover la vegetacion y lodos
residuales.
« Disponer los residuos vegetales fuera de la PTAR.
o PTAR Boca de Rio (con capa de arcilla):
= Proteger la capa de arcilla; en caso de fisuras o afectaciones,
parchar y acondicionar la superficie para mantener su estabilidad
y operacion.
« Control de vegetacion en ambas PTAR: aplicar herbicida o método

equivalente en areas donde haya juncos o vegetacion invasiva, para prevenir su
reaparicion.

5.2 Condiciones técnicas del servicio

« El contratista ejecutara el servicio de acuerdo con las instrucciones y solicitudes
de EMAPISCO S.A. las cuales responden a las medidas correctivas
establecidas por SUNASS, asegurando el cumplimiento de los requerimientos
indicados por la EPS.

« Se debera garantizar la remocion completa del material acumulado y/o de las
areas visibles, cuidando la capa de arcilla de cada laguna y restableciéndola en
caso de que los trabajos anteriores o la intervencion causen algun dano.

¢ Los residuos generados no podran ser vertidos nuevamente en las unidades de
tratamiento.

 El contratista debera cumplir con todos los estandares ambientales, sanitarios y
de seguridad, incluyendo el uso adecuado de Equipos de Proteccion Personal
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(EPP), asumiendo la responsabilidad por la correcta ejecucion de estos aspectos
durante el servicio.

5.3. Entregable
El contratista debera presentar:

1. Informe técnico final, que incluya:
> Descripcion detallada de actividades ejecutadas.
o Cantidad estimada de natas, vegetacion y solidos retirados.
o Registro fotografico georreferenciado del proceso (antes / durante /
despues).
o Constancias de disposicion final de los residuos, de corresponder.
> Conclusiones y recomendaciones.
2. Panel fotografico digital.
3. Acta de conformidad de intervencion en cada unidad intervenida.

5.4. Requisitos segun leyes, normativas o directivas

El servicio debera ejecutarse en estricto cumplimiento de la normativa vigente aplicable
a las actividades de limpieza, remocion y manejo de residuos en infraestructuras de
tratamiento de aguas residuales. El contratista debera asegurar el cumplimiento de,
como minimo, las siguientes disposiciones:

“\a) Ley N.° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, respecto a la
-'.5.’ actuacion administrativa, formalidades y responsabilidades del prestador del servicio.

b) Ley N.° 28611 — Ley General del Ambiente, relacionada al manejo adecuado de
residuos y la prevencion de impactos ambientales durante |a ejecucion del servicio.

c) DS N.° 003-2010-MINAM - Reglamento para la Gestion y Manejo de Residuos
Solidos, que regula el almacenamiento, transporte y disposicion final de residuos
solidos generados durante las actividades de limpieza.

d) DS N.° 014-2019-VIVIENDA — Reglamento de Prestacion de los Servicios de
Saneamiento, para asegurar la adecuada operacion de las infraestructuras sanitarias y
la permanencia de condiciones de salubridad.

) Normas técnicas de operacion y mantenimiento de PTAR establecidas por la EPS
EMAPISCO S.A., asi como las medidas correctivas dispuestas por SUNASS.

f) Directivas internas de la EPS EMAPISCO S.A. relacionadas a seguridad, ingreso a
instalaciones, manejo de equipos y reportes técnicos.

g) Normativa de seguridad y salud en el trabajo (Ley N.° 29783 y su reglamento),
referente @ medidas preventivas, uso de EPP y control de riesgos en ambientes
operacionales.

El contratista debera presentar toda la documentacion que acredite su cumplimiento, asi
como el personal capacitado y autorizado para realizar labores en una planta de
tratamiento de aguas residuales.



EMAPISCO S.A.

5.5 Lugar y plazo de ejecucion
a) PTAR Boca de Rio

« Direccion: Prolongacion Mariscal Castilla — Sector Figueroa Bajo
« Distrito: Pisco

« Provincia: Pisco

« Departamento: Ica

b) PTAR Tupac Amaru Inca

« Direccion: Ref. Antigua carretera Panamericana
« Distrito: Tupac Amaru Inca
« Provincia: Pisco
« Departamento: Ica
Duracion del servicio : 25 dias calendarios
Inicio del servicio . Al dia siguiente de la emision de la Orden de Servicio

6. Requisitos del proveedor

6.1 Requisitos del proveedor

El proveedor debera acreditar experiencia minima en la ejecucion de dos (02)
servicios similares, tales como:

> \ « Podra considerarse, de manera referencial y no obligatoria, experiencia en
“a transporte general y movilizacién de materiales, con apoyo de equipos para
carga y descarga, segun corresponda.

« Servicios de mantenimiento, limpieza o movimiento de tierras, sistemas
sanitarios y/o afines.

Ademas, debera cumplir con los siguientes requisitos:

« RUC activo y habido, con actividad econémica relacionada a construccion,
mantenimiento, saneamiento, movimiento de tierras o servicios afines.

« Personal técnico calificado, con experiencia similares o afines. De contar con
el profesional en ingenieria ambiental o afines, este debera encontrarse
colegiado y habilitado.

« Capacidad técnica y logistica para la ejecucion oportuna del servicio.

¢ Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo (SST), con uso
obligatorio de EPP certificados y adecuados para trabajo en zonas humedas y
manipulacion de residuos organicos.

« Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) vigente para todo el
personal.

« Registro vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

« No estar inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

6.3. Supervision del Servicio

El servicio sera supervisado por el Area de Operacion de Agua Potable y Tratamiento
de Aguas Residuales de EPS EMAPISCO S.A., quien validara los avances y aprobara
el informe final.

7. Cronograma propuesto para la ejecucion
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El contratista debera presentar al area usuaria de la EPS EMAPISCO S.A. su
cronograma detallado de ejecucion para su revision y control. Cualquier ajuste durante

la ejecucion deber

a ser informado y coordinado con la misma area.

8. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion

8.1. Otra
8.1.1 Del pr

(&

s obligaciones

oveedor

El contratista debera considerar la estabilizacion del terreno del lecho
de secado, aprovechando el material existente, con la finalidad de
mejorar las condiciones de soporte y transito durante las actividades
de remocion y evacuacion de lodos semisoélidos provenientes de la
laguna. Esta medida permitira un desarrollo seguro y eficiente de los
trabajos, considerando la presencia del sistema de drenaje
subterraneo tipo espina de pescado, destinado a la deshidratacion
de los lodos. La intervencion podra limitarse a la remocion de lodos,
de acuerdo con las condiciones del terreno y los requerimientos
operativos.

El personal debera contar y hacer uso obligatorio de los siguientes
Equipos de Proteccién Personal (EPP): casco de seguridad, botas
de seguridad, guantes de proteccion, mascarilla, gafas de proteccion
(incluida proteccion solar) y chaleco de alta visibilidad, de acuerdo
con las actividades a realizar y la normativa de seguridad y salud en
el trabajo vigente.

Se exigira seguro contra accidentes vigente para el personal en
campo.

Presentar panel fotografico georreferenciado de los dias de
ejecucion del servicio.

Cumplir normativa de seguridad.

8.1.2 De la Entidad

Brindar acceso y facilidades al area de trabajo.

8.2, Riesgos identificados y medidas de mitigacion

Durante la ejecucion del servicio se han identificado posibles riesgos que podrian
afectar el normal desarrollo de las actividades. A continuacion, se detallan estos
riesgos junto con las acciones preventivas y correctivas previstas para su

mitigacion:
Riesgo Impacto Mitigacion
Clima adverso (viento, Retrasos en Flexibilizar programacion
lluvias, paracas) cronograma de campo
Dificil acceso a algunas Riesgo para Flexibilizar programacién
lagunas personal/equipo de campo

8.3 Adelantos

No aplica.

8.4 Confidencialid

ad



EMAPISCO S.A.

EL CONTRATISTA se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta
confidencialidad de todos los documentos e informacion a los que tenga acceso en
la ejecucion de la prestacion. Se entiende que la obligacion asumida por EL
CONTRATISTA esta referida no solo a los documentos e informacion sefalados
como “confidenciales” sino a todos los documentos e informacion que, en ejecucion
de las actividades sefialadas en los términos de referencia, puede ser conocida por
cualquier medio por EL CONTRATISTA. El contratista debe dar cumplimiento a las
politicas y estandares definidos por la EPS en materia de seguridad de la informacion.
Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega, asi como la que se
genera durante la ejecucion de las prestaciones. Dicha informaciéon puede consistir
en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, documentos, célculos y
otras recomendaciones de relevancia de la prestacion del servicio.

La confidencialidad pactada se mantendra vigente incluso después de finalizada la
relacion contractual. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a las
responsabilidades civiles, penales y administrativas correspondientes conforme a la
Ley n.° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales y deméas normativa aplicable.

8.5 Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, planos y datos generados sera de titularidad
de EPS EMAPISCO S A.

8.6 Medidas de control durante la ejecucion contractual
L,

" ' Supervision diaria de avances.

8.7 Conformidad de la prestacion

Emitida por la Gerencia de Operaciones.

8.8 Forma de pago

El pago al contratista se efectuara en una sola armada, por el 100% del monto
contractual, previa conformidad del servicio por parte del area usuaria de la EPS
EMAPISCO S A, contra la entrega y aprobacion de informe final correspondiente.

El pago se realizara en moneda nacional y estara sujeto a los procedimientos
administrativos internos de la EPS, los cuales no condicionan ni afectan el plazo de
ejecucion del servicio, el cual sera de veinticinco (25) dias calendarios, conforme a
lo establecido en los presentes Términos de Referencia.

Para la aprobacion y liberacion del pago final el contratista debera presentar la
siguiente documentacion:

1. Expedien;e de téermino del servicio, correspondiente a las labores realizadas
segun el Item 5.2., en un (1) juego original y una (1) copia, debidamente
visada. Este expediente podra ser presentado mediante mesa de partes fisica
o virtual (lunes a viernes de 08:00 a 13:00 Hrs. y de 14:00 a 16:30 Hrs.) y debera
contener como minimo:

Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.

Registro fotografico del antes, durante y después de la intervencion.
Cualquier otro documento que sustente técnicamente la prestacion del
servicio.
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2. Informe de conformidad emitido por el responsable del area usuaria y
refrendado por la respectiva Gerencia.

3. Comprobante de pago del servicio, incluyendo los impuestos de ley
correspondientes.

8.9 Formula de reajuste
No aplica.
8.10 Penalidades aplicables

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales y del pago
liquidacion final, segun corresponda. La suma de la aplicacion de las penalidades
por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del
contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad le aplica automaticamente penalidad por mora en la
ejecucion de la prestacion en atraso. Esta penalidad se aplica de acuerdo con lo
establecido en el articulo 119 y 120 del Reglamento de la Ley n.° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, Decreto Supremo n.° 009-2025-EF.

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente
' formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto / F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para bienes y servicios: F= 0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y €n consecuencia no
se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo
caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

8.11 Responsabilidad por vicios ocultos
Dos (02) afios desde la conformidad del servicio.
8.12 Clausula anticorrupcion y antisoborno

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o
efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de
manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado €l mismo en caso existan
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controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin
cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar,
prometer o dar regalos, cortesias invitaciones, donativos o cualquier beneficio o
incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores
publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la
dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion'
y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna
ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiguen los actos previamente sefnalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente
ante las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA
ENTIDAD.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participantes, integrantes de los odrganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

\ Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
- durante la ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho
~ de resolver total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por

parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo
marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los
Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ninglin caso, dichas medidas im piden
el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

8.13 Solucidon de controversias

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral
68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas.
De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS
PARTES proceden de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento

de la Ley N” 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. aprobado por Decreto
Supremo N°® 009-2025-EF.

! Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Conurataciones Pablicas,
? Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N*32069, Ley General de Contrataciones Piblicas
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PTAR BOCA DE RIO

ANEXO N°01: AREA DE INTERVENCION —~ CERCADO PERIMETRICO PTAR BOCA
DE RIO

CERCADO PERIMETRICO: 2280 METROS LINEALES

Fuente: Google Earth
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ANEXO N°02: AREA DE INTERVENCION - LAGUNAS DE PTAR BOCA DE RiO
Laguna Anaerobia N° 01:  Azul 398 my 9,879 m2
Laguna Anaerobia N° 02: Verde 389 my 9,440 m2

Laguna Facultativa N° 01 Rosado 688 m y 29, 478 m2
Laguna Facultativa N° 02 Marrén 700 m y 30, 000 m2
Laguna de Maduracién N° 01: Naranja: 1,000 my 46,517 m2

Laguna de Maduracion N° 02 : Celeste: 1000 my 45, 254 m2

Fuente: Google Earth

Nota:

Laguna Anaerobia 1: Retiro de vegetacion acumulada en bordes vy superficie,
considerando que los lodos se encuentran secos Y no requieren extraccion.
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Consideraciones para el mantenimiento

Las lagunas cuentan aproximadamente con una capa de piedra de 1 m de espesor y
una capa de arcilla, por lo que se recomienda tener especial cuidado durante la
extraccion de semisdlidos para evitar dafar la capa de arcilla, la cual cumple
funcién de impermeabilizacion.

Para cada laguna se recomienda realizar las siguientes actividades de mantenimiento:

-

Retiro de natas en la superficie del agua.

Extraccion de semisdlidos hasta una profundidad aproximada de 1 m
desde el espejo de agua.

Retiro de vegetacion de forma manual o mecanica en los taludes y alrededores.
Resane puntual con tierra local en las zonas intervenidas.

Estas actividades se recomiendan debido a que SUNASS establece que no debe
existir vegetacion alrededor de las lagunas de tratamiento, con el fin de evitar
afectaciones a la estructura y facilitar las labores de operacion y mantenimiento.
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PTAR TUPAC AMARU INCA

ANEXO N°03: AREA DE INTERVENCION — CERCADO PERIMETRICO PTAR
TUPAC AMARU INCA

CERCADO PERIMETRICO: 730 METROS LINEALES

Fuente: Google Earth
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ANEXO N°04: AREA DE INTERVENCION — LAGUNAS DE PTAR BOCA DE RiO
Laguna de oxidacion N° 01: Morado 395 my 9, 793 m2
Laguna de oxidacion N° 02: Amarillo 394m y 9,700 m2

Fuente: Google Earth

Nota :
- 1. Laguna Oxidacion 1
Se observa un islote en el centro de Ia laguna. Retirar los semisolidos hasta una
profundidad aproximada de 1 m, asi como el material acumulado en los laterales
del espejo de agua.
2. Laguna de Oxidacién 2
Se observa acumulacion de material en la zona de ingreso. Retirar los semisolidos
hasta una profundidad aproximada de 1 m, asi como el material acumulado en los
laterales del espejo de agua.

3. Control de vegetacion en lagunas

Realizar el retiro de vegetacion de forma manual o mecanica alrededor de las

lagunas. Posteriormente, efectuar el resane puntual utilizando la misma tierra local,
ya que SUNASS no permite la presencia de vegetacion alrededor de las lagunas.
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METRADOS PARA EL “SERVICIO DE LIMPIEZA DE NATAS, SOLIDOS
FLOTANTES Y VEGENTACION EN LA PATAR BOCA DE RiO Y TUPAC AMARU
INCA — EPS EMAPISCO S.A”

5.1.1 Limpieza preliminar y preparacion del area

Item Descripcion Unidad

Cant.

Observaciones

Gbl |

wn

L1 | Limpieza preliminar y
preparacion del area en

ambas PTAR

Evaluacion inicial, delimitacion de
zonas, senalizacion, medidas de
seguridad e implementacion de equipos v

herramientas.
5.1.2 Remocion de natas y sélidos flotantes
PTAR Tuapac Amaru Inca —2 lagunas
ftem Descripcion Unidad | Cant. Observaciones
5.1.2.1 | Retiro de natas Gbl | Estimacion referencial; se considera un dia
laguna | — PTAR completo de maquinaria por alta carga
Tapac Amaru Inca organica; extraceion manual o equivalente;
maquinaria 350 S/ x h de corresponder;
camion para traslado —
5.1.2.2 | Retiro de natas Gbl | Estimacion referencial: se considera un dia
laguna 2 — PTAR completo de maquinaria por alta carga
Tapac Amaru Inca organica; extraccion manual o equivalente:
magquinaria 350 S/ x h de corresponder;
camion para traslado —

Sub-total PTAR Tipac Amaru lnea: 6,000

PTAR Boca de Rio — 5 lagunas

item Deseripeion Unidad | Cant.

Observaciones

5.1.2.3 | Retiro de natas
laguna | — PTAR

Boca de Rio

Gbl |

Estimacion referencial para las 5 lagunas: 4
dias de trabajo total. 8 h/dia; alta carga
organica; extraccion manual o equivalente:
maquinaria 350 S/ x h de corresponder;
camion para traslado —

Retiro de natas Gbl 1
laguna 2 — PTAR

Boca de Rio

Estimacion referencial para las 5 lagunas: 4
dias de trabajo total. 8 h/dia; alta carga
organica; extraccion manual o equivalente:
maquinaria 350 S/ x h de corresponder;
camion para traslado —

Retiro de natas Gbl 1

laguna 3 — PTAR
Boca de Rio

Ln
o
L

Estimacion referencial para las 5 lagunas: 4
dias de wrabajo total, 8 h/dia: alta carga
organica: extraccion manual o equivalente:
maquinaria 350 S/ x h de corresponder;
camion para traslado —
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5.1.2.6 | Retiro de natas Gbl | Laguna de mayor tamafio y acceso
laguna 4 — PTAR complicado: podria requerir jornada
Boca de Rio completa

5.1.2.7 | Retiro de natas Gbl [ Laguna de mayor tamaio y acceso
laguna 5 — PTAR complicado: podria requerir jornada
Boca de Rio completa

5.1.3 Corte, retiro y control de vegetacion — Cercos perimétricos

Item Descripeion Unidad | Cant. Observaciones

5.1.3.1 | Control de vegetacion y Gbl | Corte de pastos y vegetacion no
CErco perimetrico — deseada; método mecanico o
PTAR Tapac Amaru Inca equivalente al uso de herbicida.

5.1.3.2 | Control de vegetacion y Gbl | Incluye cerco perimétrico, juncos y
cerco perimétrico — vegetacion invasiva; metodo
PTAR Boca de Rio mecanico o equivalente al uso de

herbicida.

5.1.4 Transporte y disposicion final de residuos

item Descripeion Unidad | Cant. Observaciones
S5.1.4.1 | Transporte y disposicion Gbl [ Incluye carga. traslado interno.,
final de natas y sélidos — disposicion final, panel fotografico; |
PTAR Tuapac Amaru Inca camion recolector considerado.,
5.1.4.2 | Transporte y disposicion Gbl | Incluye varias jornadas, carga
final de natas y solidos — manual/mecanica y disposicion
PTAR Boca de Rio final; camion recolector
considerado. ]
5.1.4.3 | Transporte de material de | Gbl [ Solo orillado de material para
canal (orillado) apertura de paso hidraulico: sin
lransporte externo.
5.1.5 Limpieza final y restitucion de dreas
ltem Descripeion Unidad | Cant. Observaciones ]
5.1.5.1 | Limpieza final y Gbl I Limpieza general. nivelacion,
restitucion — PTAR eliminacion de residuos vegetales
Tupac Amaru Inca fuera de PTAR.
5.1.5.2 | Limpieza final y Gbl | Limpieza general, estabilizacion,
restitucion — PTAR Boca proteccion y parcheo de capa de
de Rio | arcilla si corresponde.

RESUMEN GENERAL

Partida Unid | Cantidad
5.1.1 Limpieza preliminar Glb |
3.1.2 Remocion de natas Glb |
5.1.3 Vegetacion y cercos Glb |1
5.1.4 Transporte y disposicion | Glb |
5.1.5 Limpieza final Glb ||




