Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 17/03/2026
Médulo de Logistica Hora : 18:25
Version 25.02.01.U1 Pagina: 2de4

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA @ po4  REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDRIANO ROVER

Fecha . 17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE. 65330 MANUEL GAMBINI RL
Motivo . CONTRATACION DE COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO AL PROYECTO:

* "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL
ALTO URUYA DISTRITQ DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTC DE UCAYALI"- CUI 2667407.

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func. Programa Prod/Pry Act/Ai/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Cadigo Descripcion / Términos de Referencia Clasificador ~ Valor S/. Unidad Medida

-CONTAR CON CAPAClTACFON EN VALORIZACIONES Y
LIQUIDACIONES DE OBRAS MINIMO CON CUARENTA (40)
HORAS.

-CONTAR CON CAPACITACION EN INVIERTE.PE, MINIMO CON
NOVENTA (90) HORAS.

-CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
(RNP), SI LA PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.

-CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) -
CUENTA RELACIONADA AL NUMERQO DE RUC

-CONTAR CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
VIGENTE.

-DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O
INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

-BUEN TRATO Y DOMINIO DE PERSONAL A SU CARGO.
-DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

PLAZO DE EJECUCION UNICO ENTREGABLE (7 DIAS).

PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA
AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA
DIA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
FORMULA

PENALIDAD DIARIA =0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

DONDE:

F=0.40

EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE
NO PUEDE EXCEDER DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO. LA ENTIDAD TIENE EL DERECHO A
EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

FORMA DE PAGO EL PAGO SE EFECTUARA UNA VEZ FINALIZADO Y APROBADO
EL TRABAJO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL
ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE LA SUB GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME AL CUADRO DE
ENTREGABLE. EN CASO EL ENTREGABLE SEA CULMINADO
ANTES DEL PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO, EL PAGO PODRA
EFECTUARSE UNA VEZ OTORGADA LA CONFORMIDAD
CORRESPONDIENTE.

CONFORMIDAD DE SERVIO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR LA SUB
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PREVIA VERIFICACION EL
CUMPLIMIENTOQ DEL SERVICIO.

ANTICORRUPCION Y -EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA

ANTISOBORNO O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGQ O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO LEGAL EN
RELACION AL
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CONTRATO.

-ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,

REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y
PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE LA LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

-ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA'Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTQO O CONDUCTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS,

ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA
EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS.

SOLUCION DE TODOS LOS CONFLICTOS QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION
ROVERSIA E INTERPRETACION DE LA PRESENTE CONTRATACION, SON

’ 3 RESUELTOS MEDIANTE TRATO DIRECTO, CONCILIACION Y/O
N4 ; ACCION JUDICIAL.

R T ‘AI&I

ION DE CONTRATO LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS
PORIFAUMPLIMIENTO SIGUIENTES CASOS:

a)POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA ELLO. :

b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE LA

A SU CARGO.

¢)POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA
EJECUCION DE LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACION.

d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADO DE UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIO,
IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO

SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A
LAS PARTES.

€)POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION,
DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA EL DERECHO A
LA GTPA A RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO
DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE
LA GTPA

REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA
PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS
ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE
HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL
LA ORDEN DE SERVICIO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA.
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
03.006.0008.9001.3999999.5000003
PRODUCTO // META:007
SIN PRODUCTO!//
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADCS

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

Contratar una persona natural o juridica para la prestacion del servicio de
coordinador de obra, destinado al servicio de revisién del expediente técnico
segun el Articulo 171. del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas y otras funciones en el ambito de su competencia que
le sea asignada por su jefe inmediato de la Subgerencia de Infraestructura (SGI),
con cargo al proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |LE. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO
SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI- CUI 2667407.

~%5. FINALIDAD PUBLICA:

La prestacién del servicio de Coordinador de Obra permite que la Subgerencia
de Infraestructura (SGI) cumpla eficientemente sus funciones para revision de
expediente técnico segun el Articulo 171. del Reglamento de la Ley N° 32069,

Ley General de Contrataciones Publicas y otras funciones en el ambito de su
competencia que le sea asignada por su jefe inmediato, asegurando que los
recursos publicos sean utilizados de manera adecuada y que las intervenciones
se ejecuten conforme a la normativa vigente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
RECURSOS DETERMINADOS 007

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Contratacion de una persona natural o juridica para la prestacion del servicio de
Coordinador de Obra, que tiene como finalidad facilitar las actividades de
revision de expediente técnico segun el Articulo 171. del Reglamento de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones Plblicas y otras funciones en el ambito
de su competencia que le sea asignada por su jefe inmediato de la Subgerencia
de Infraestructura, las cuales se encuentran a cargo de la GERENCIA
TERRITORIAL DE PADRE ABAD, permitiendo el adecuado cumplimiento de
acuerdo con las siguientes actividades:

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali

Region
Pl’gilurliva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ACTIVIDADES:

Unico Entregable

» Revision de la especialidad de costos y presupuesto del expediente
técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY
DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", con CUI N° 2667407, segun el
Articulo 171. del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.

» Ofras funciones en el ambito de su competencia que le sea asignada
por su jefe inmediato de la Subgerencia de Infraestructura.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. DEL POSTOR.

» Titulado, Colegiado y Habilitado, en la carrera Profesional de Ingenieria Civil.

» Experiencia como Ingeniero Civil Titulado y Colegiado minima de diez (10)
meses laborando en entidades publicas como administrador de proyecto,
ingeniero especialista, y/o monitor de obra.

» Contar con capacitacion en costos y presupuesto minimo noventa (90)
horas.

» Contar con capacitacion en valorizaciones y liquidaciones de obras minimo
con cuarenta (40) horas.

» Contar con capacitacién en Invierte.pe, minimo con noventa (90) horas.

» Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta
econdmica es <1 UIT.

» Contar con cédigo de cuenta interbancaria (CCI) — cuenta relacionada al
nimero de RUC.

» Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente.

» Declaracion jurada simple de no estar impedido y/o inhabilitado para
contratar por el estado.

» Buen trato y dominio de personal a su cargo.

» Disponibilidad inmediata.

8. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizara por entregable, segin el siguiente cuadro:

PORCENTAJE DE | CONTENIDO DEL | PLAZO MAXIMO
ENTREGABLES AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
INFORME DE
Unico Entregable 100.00% SERVICIOS 7 DIAS
PRESTADOS

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali

Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
En la Subgerencia de Infraestructura de la Gerencia Territorial de padre abad, carretera
Federico Basadre km 163.

10. PENALIDAD:
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la orden, se
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 X MONTQ VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

PENALIDAD DIARIA =

Donde:

F=0.40

El monto maximo de la penalidad por mora aplicable no puede exceder del diez por ciento
(10%) del monto total contratado. La entidad tiene el derecho a exigir, ademas de la
penalidad, el cumplimiento de la obligacién.

11. OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE.

12. FORMA DE PAGO:
El pago se efectuara una vez finalizado y aprobado el trabajo ejecutado correspondiente al
entregable, previa conformidad de la Sub Gerencia de infraestructura, conforme al Cuadro
de Entregable. En caso el entregable sea culminado antes del plazo maximo establecido, el
pago podra efectuarse una vez otorgada la conformidad correspondiente.

13. CONFORMIDAD DE SERVICIO:
La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia De Infraestructura, previa
verificacién el cumplimiento del servicio.

14. GARANTIA:
NO CORRESPONDE

El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de

una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de

administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
legal en relacién al contrato.

v Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los o6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se
refiere la ley general de contrataciones publicas.

v Ademas, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera

conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas
para evitar los referidos actos o practicas.

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali .
Region

Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

16. SOLUCION DE CONTROVERSIA
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la presente
contratacion, son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accién judicial.

17. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
La GTPA puede resolver la orden de servicio, en los siguientes casos:

Por el incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

Por acumulacion del monto maximo de la penalidad por mora o por el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucién de la prestacion a su cargo.

Por la paralizacion o reduccion injustificada de la ejecucion de la prestacion, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacion.

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucion, amparado de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de
compra o servicio, que no sea imputable a las partes.

Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion,
durante la ejecucion contractual, da el derecho a la GTPA a resolver
automaticamente y de pleno derecho el contrato, bastando para tal efecto que la
GTPA remita una comunicacioén informando que se ha producido dicha resolucién,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de servicio por mutuo acuerdo
entre las partes, previa opinion del area usuaria.

18. GESTION DE RIESGOS
NO CORRESPONDE

IRl a C r:frlr.; oF .sem..usw ICTURA

(FIRIVIA DEE_JEFE DEL AREA USUARIA}
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