Sistema Integrado de Gestién Administrativa Fecha : 17/03/2026
Médulo de Logistica Hora : 16:45
Versién 25.02.01.U1 Péagina: 1de4

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : gp4  REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000945

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) . RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha . 17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIAEN LE. 85330 MANUEL GAMBINI R
Motivo . CONTRTARA EL SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO

‘AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 1.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
con CUI N® 2667407

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Cddigo Descripcién / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida
110500040017 SERVICIO DE ASISTENCIA DE OBRAS 8.400,00 SERVICIO

OBJETIVO DEL CONTRATO CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR
DE OBRA, DESTINADO AL SERVICIO DE REVISION DEL
METRADOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, BRINDAR
UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LAS METAS DEL
PROYECTO Y OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA QUE LE SEA ASIGNADA POR SU JEFE
INMEDIATO DE LA SUBGERENCIA

FINALIDAD PUBLICA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE
COORDINADOR DE OBRA PERMITE QUE LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA (SGI) CUMPLA EFICIENTEMENTE SUS
FUNCIONES DE APOYO PARA LA REVISION DE LOS METRADOS
DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN
I.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO
SAUCE DEL ALTO

URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2667407

DESCRIPCION DEL SERVICIO CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE
COORDINADOR DE OBRA, QUE TIENE COMO FINALIDAD
REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE REVISION DE RESUMEN Y
PLANILLA DE METRADOS DEL PROYECTOS EN MENCION
LINEAS ARRIBA E INFORMAR AL PERSONAL DOCENTE,
POBLACION Y APAFA SOBRE EL TRABAJO REALIZADO Y METAS
DEL PROYECTO; Y OTRAS

FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE LE SEA
ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN A CARGO
DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD

ACTIVIDADES -REVISION Y COMPATIBILIZACION DE PLANILLA DE METRADOS
Y RESUMEN DE METRADOS DE LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL
GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO
URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE
ABAD DEL DEPARTAMENTOQ DE UCAYALI" CON CUI N° 2667407,

DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA LEY N* 32069, LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

-OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE
LE SEA ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE LA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

-DIFUSION MEDIANTE UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LAS
METAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY
DE CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 28667407, AL
PERSONAL DOCENTE, DIRECTOR, APAFA Y POBLACION EN
GENERAL.

-OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE
LE SEA ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE LA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.



Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 17/03/2026
Médulo de Logistica Hora : 16:45
Versién 25.02.01.U1 Péagina: 2de4d

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 0o4 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 000g45

Tipo Uso : Consumo
Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) . RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha : 17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI R
Motivo . CONTRTARA EL SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENGIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO

AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN L.E, 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
con CUI N® 2667407

FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcién Divisién Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Cadigo Descripcién / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida
PERFIL DEL POSTOR -BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL. ;
-EXPERIENCIA MINIMA DE 02 AROS EN SECTOR PUBLICO Y/O
PRIVADO.

-DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

-PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL.

-CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP),
S| LA PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.

-CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CClI) -
CUENTA RELACIONADA AL NUMERO DE RUC.

-CONTAR CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
VIGENTE.

-DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O
INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.
-DECLARACION JURADA DE CONTAR CON TODA LA
DOCUMENTACION OBLIGATORIA MINIMA EXIGIDA SEGUN
CORRESPONDA.

-CAPACITACIONES Y CURSOS DE LA ESPECIALIDAD DE
INGENIERIA CIVIL

-OTROS REQUISITOS PARA CONSIDERAR POR EL AREA
USUARIA (DE CORRESPONDER).

PLAZQ DE EJECUCION PRIMER ENTREGABLE (07 DIAS)
SEGUNDO ENTREGABLE (07 DIAS)

PENALIDAD EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE
LAS PRESTACIONES OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA
AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA
Dg\ DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE
FORMULA:

PENALIDAD DIARIA =0.10 X MONTO VIGENTE
F X PLAZO VIGENTE EN DIAS

DONDE:

F=0.40

EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE
NO PUEDE EXCEDER DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO
TOTAL CONTRATADO, LA ENTIDAD TIENE EL DERECHO A
EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

FORMA DE PAGO EL PAGO SE EFECTUARA UNA VEZ FINALIZADO Y APROBADO
EL TRABAJO EJECUTADO CORRESPONDIENTE A CADA
ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE LA SUB-GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME AL CUADRO DE
ENTREGABLES. EN CASO EL ENTREGABLE SEA CULMINADO
ANTES DEL PLAZO MAXIMO ESTABLECIDO, EL PAGO PODRA
EFECTUARSE UNA VEZ OTORGADA LA CONFORMIDAD
CORRESPONDIENTE.

CONFORMIDAD DE SERVICIO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR LA
SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PREVIA VERIFICACION
DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

ANTICORRUPCION Y -EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA

ANTISOBORNO O INDIRECTAMENTE, O TRATANDOSE DE UNA PERSONA
JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES,
OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O,
EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO LEGAL
CON RELACION AL



Sistema Integrado de Gestion Administrativa Fecha : 17/03/2026

Médulo de Logistica
Versién 25.02.01.U1

Hora : 16:45
Pagina: 3de4

PEDIDO DE SERVICIO N°

UNIDAD EJECUTORA : 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
NRO. IDENTIFICACION : 0pog4s

Tipo Uso : Consumo

Direccion Solicitante : OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER

Fecha

17/03/2026

Actividad Operativa : C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 85330 MANUEL GAMBINI R

Motivo . CONTRTARA EL SERVICIO DE ASISTENTE DE COCRDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO
' AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN 1.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
con CUI N* 2667407
FF/Rb | META/ MNEMONICO Funcion Division Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Cédigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida
CONTRATO.

-ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN
TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO,
CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y
DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCION,
DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS
ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,

REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y
PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE LA LEY
GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

-ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A
LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y
OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O CONDUCTA ILICITA O
CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS,

ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA
EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS.

RESOLUCION DE CONTRATO LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

a)POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O
REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO
REQUERIDO PARA ELLO.

b)POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD
POR MORA O POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS
PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE LA PRESTACIO

PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL
SITUACION.

d)POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE
DE MANERA DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION,
AMPARADC DE UN HECHO O EVENTO EXTRAORDINARIQ,
IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE; O POR UN HECHO
SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A
LAS

PARTES.

e)POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA ANTICORRUPCION, DURANTE
LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA EL DERECHO A LA GTPA A
RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO DERECHO EL
CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE LA GTPA
REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA
PRODUCIDO DICHA RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS
ACCIONES
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UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACION

Direccion Solicitante

Fecha : 17/03/2026
Hora 16:45
Pagina: 4de4

PEDIDO DE SERVICIO N°

* 004 REGION UCAYALI-AGUAYTIA
: 000945

Tipo Uso : Consumo

: OFICINA DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Entregar a Sr(a) : RODAS BOSMEDIANO ROVER
Fecha 1 17/03/2026
Actividad Operativa C0064 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI R
Motivo . CONTRTARA EL SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA PARA LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CON CARGO
AL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
con CUI N° 2667407
FFIRb | META/ MNEMONICO Funcién Division Func. Grupo Func Programa Prod/Pry Act/Al/Obr
5-15 0007 22 047 0104 0090 2667407 4000036
Cdédigo Descripcion / Términos de Referencia Valor S/. Unidad Medida
CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA

LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA
ORDEN DE SERVICIO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS
PARTES, PREVIA OPINION DEL AREA USUARIA.

AL DE UCAYALI
" \roﬂh RO REGIOIAL BE PADRE ABAD
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Firma del Solicitante

Firma Autoﬁzada




| Vé\ 7
: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

N — GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
—— SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO N°02
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL
1. SOLICITANTE: SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

2. ORGANO, UNIDAD ORGANICA, AREA USUARIA: SUB-GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

3. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:
03.006.0008.9001.3999999.5000003
PRODUCTO // META:07
SIN PRODUCTO//
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONCOR

4. OBJETIVO DEL CONTRATO:

CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE OBRA, DESTINADO
AL SERVICIO DE REVISION DEL METRADOS DE LAS DIFERENTES
ESPECIALIDADES, BRINDAR UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LAS
METAS DEL PROYECTO Y OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA QUE LE SEA ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE LA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (SGI), CON EL FIN DE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO CORRECTO HASTA EL CIERRE DEL
PROYECTO.

5. FINALIDAD PUBLICA:

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE
OBRA PERMITE QUE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (SGlI)
CUMPLA EFICIENTEMENTE SUS FUNCIONES DE APOYO PARA LA
REVISION DE LOS METRADOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |.E. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO POBLADO
SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA PROVINCIA DE
PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI” CON CUI N° 2667407 y
su difusion a la poblacién sobre el trabajo realizado y metas del proyecto; y otras
funciones en el ambito de su competencia que le sea asignada por su jefe
inmediato, asegurando que los recursos publicos sean utilizados de manera
adecuada y que las intervenciones se gjecuten conforme a la normativa vigente.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META
FONCOR 07

6. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali
Region

Productiva



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO DE ASISTENTE DE COORDINADOR DE
OBRA, QUE TIENE COMO FINALIDAD REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
REVISION DE RESUMEN Y PLANILLA DE METRADOS DEL PROYECTOS
EN MENCION LINEAS ARRIBA E INFORMAR AL PERSONAL DOCENTE,
POBLACION Y APAFA SOBRE EL TRABAJO REALIZADO Y METAS DEL
PROYECTO; Y OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU
COMPETENCIA QUE LE SEA ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE
LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, LAS CUALES SE
ENCUENTRAN A CARGO DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE
ABAD, permitiendo el adecuado cumplimiento de acuerdo con las siguientes
actividades:

ACTIVIDADES:
Entregable N° 01

-REVISION Y COMPATIBILIZACION DE PLANILLA DE METRADOS Y
RESUMEN DE METRADOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE CENTRO
POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE NESHUYA DE LA
PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL DEPARTAMENTO DE UCAYAL/”
CON CUI N° 2667407, DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE LA
LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS.

-OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE LE
SEA ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE LA SUBGERENCIA DE
NFRAESTRUCTURA.

Entregable N° 02

-DIFUSION MEDIANTE UNA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LAS
METAS DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA EN |LE. 65330 MANUEL GAMBINI RUPAY DE
CENTRO POBLADO SAUCE DEL ALTO URUYA DISTRITO DE
NESHUYA DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD DEL
DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N° 2667407, AL PERSONAL
DOCENTE, DIRECTOR, APAFA Y POBLACION EN GENERAL.

-OTRAS FUNCIONES EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA QUE LE
SEA ASIGNADA POR SU JEFE INMEDIATO DE LA SUBGERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA.

7. PERFIL DEL PROVEEDOR:

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Agnaytia/Padre Abad/Ucayali \9

Region

Productiva



& GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

e — GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
— SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

7.1. DEL POSTOR.

-BACHILLER EN INGENIERIA CIVIL.

-EXPERIENCIA MINIMA DE 02 ANOS EN SECTOR PUBLICO Y/O PRIVADO.

-DISPONIBILIDAD INMEDIATA.

-PERSONA JURIDICA Y/O NATURAL.

-CONTAR CON REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES (RNP), S| LA

PROPUESTA ECONOMICA ES <1 UIT.

-CONTAR CON CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCl) - CUENTA

RELACIONADA AL NUMERO DE RUC.

-CONTAR CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) VIGENTE.

-DECLARACION JURADA SIMPLE DE NO ESTAR IMPEDIDO Y/O

INHABILITADO PARA CONTRATAR POR EL ESTADO.

-DECLARACION JURADA DE CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACION

OBLIGATORIA MINIMA EXIGIDA SEGUN CORRESPONDA.
-CAPACITACIONES Y CURSOS DE LA ESPECIALIDAD DE INGENIERIA

CIVIL
-OTROS REQUISITOS PARA CONSIDERAR POR EL AREA USUARIA (DE
CORRESPONDER).
_ wm=en 8, PLAZO DE EJECUCION:
_6@;%‘;. La ejecucion del servicio se realizara por entregables, segun el siguiente cuadro:
2§ 3%
g % 52 PORCENTAJE DE CONTENIDO DEL PLAZO MAXIMO
3 -
A ENTREGABLES AVANCE ENTREGABLE DEL SERVICIO
Pimer Envregable | 5000% | NORMEDESERVIGIOS | o
Segundo Entregable 50.00% 'NFORIL‘“REEgE /_\SDESQ/ ICIOS 07 DIAS
100%

9. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
En la Gerencia Territorial de Padre Abad, carretera Federico Basadre km 163.

10. PENALIDAD:
EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
OBJETO DE LA ORDEN, SE APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA
POR CADA DIA DE RETRASO, CALCULADO DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:

0.10 X MONTO VIGENTE

PENALIDAD DIARIA = —= 51 2 >0 VIGENTE EN DIAS

DONDE:

F=0.40

EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA APLICABLE NO PUEDE EXCEDER
DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. LA ENTIDAD TIENE
EL DERECHO A EXIGIR, ADEMAS DE LA PENALIDAD, EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION.

11. OTRAS PENALIDADES:
NO CORRESPONDE.

Carretera Federico Basadre Km.163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayali

Region

Productiva



12.

13.

14.

15.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

“Afo de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

FORMA DE PAGO:

EL PAGO SE EFECTUARA UNA VEZ FINALIZADO Y APROBADO EL TRABAJO
EJECUTADO CORRESPONDIENTE A CADA ENTREGABLE, PREVIA CONFORMIDAD DE
LA SUB-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CONFORME AL CUADRO DE
ENTREGABLES. EN CASO EL ENTREGABLE SEA CULMINADO ANTES DEL PLAZO
MAXIMO ESTABLECIDO, EL PAGO PODRA EFECTUARSE UNA VEZ OTORGADA LA
CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.

CONFORMIDAD DE SERVICIO:
LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO SERA EMITIDA POR LA SUB-GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO.

GARANTIA:
NO CORRESPONDE

ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

-EL PROVEEDQR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE,
O TRATANDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVES DE SUS SOCIOS,
INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION, APODERADOS,
REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES, OFRECIDO, NEGOCIADO
O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O
INCENTIVO LEGAL CON RELACION AL CONTRATO.

-ASIMISMO, EL PROVEEDOR SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO,
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD,
VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE
ORRUPCION, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVES DE SUS SOCIOS,
CCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ORGANOS DE
ADMINISTRACION, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS,
PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE

FSCONTRATACIONES PUBLICAS.

16.

1.

-ADEMAS, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A COMUNICAR A LAS AUTORIDADES
COMPETENTES, DE MANERA DIRECTA Y OPORTUNA, CUALQUIER ACTO O
CONDUCTA ILICITA O CORRUPTA DE LA QUE TUVIERA CONOCIMIENTO; Y ADOPTAR
MEDIDAS TECNICAS, ORGANIZATIVAS Y/O DE PERSONAL APROPIADAS PARA
EVITAR LOS REFERIDOS ACTOS O PRACTICAS.

SOLUCION DE CONTROVERSIA
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO
LA GTPA PUEDE RESOLVER LA ORDEN DE SERVICIO, EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) POR EL INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A
HABER SIDO REQUERIDO PARA ELLO.
b) POR ACUMULACION DEL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR MORA O
POR EL MONTO MAXIMO PARA OTRAS PENALIDADES, EN LA EJECUCION DE
LA PRESTACION A SU CARGO.
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c) POR LA PARALIZACION O REDUCCION INJUSTIFICADA DE LA EJECUCION DE
LA PRESTACION, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL
SITUACION.

d) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITE DE MANERA
DEFINITIVA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION, AMPARADO DE UN HECHO
O EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE: O POR UN
HECHO SOBREVINIENTE AL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, ORDEN
DE COMPRA O SERVICIO, QUE NO SEA IMPUTABLE A LAS PARTES.

e) POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA
CLAUSULA ANTICORRUPCION, DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, DA
EL DERECHO A LA GTPA A RESOLVER AUTOMATICAMENTE Y DE PLENO
DERECHO EL CONTRATO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE LA GTPA
REMITA UNA COMUNICACION INFORMANDO QUE SE HA PRODUCIDO DICHA
RESOLUCION, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y
ADMINISTRATIVAS A QUE HUBIERA LUGAR.

ASIMISMO, PUEDE RESOLVER DE FORMA TOTAL O PARCIAL LA QRDEN DE
SERVICIO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES, PREVIA OPINION DEL
AREA USUARIA.
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