
Estación Experimental Agraria 
San Roque -LORETO 

 

 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR DE TONER RESIDUAL 

 
1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 

 
Sub Dirección de Biotecnología - Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales- 
Estación Experimental Agraria San Roque. 
Meta N° 0224. 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

El presente requerimiento tiene como objetivo realizar la adquisición de 
Contenedor de Tóner Residual, proveídas por empresas de persona natural o 
jurídica para el uso en las diversas actividades realizadas por la Sub Dirección de 
Biotecnología -Laboratorio de Cultivos de Tejidos Vegetales de la Estación 
Experimental Agraria San Roque del INIA. 

 

Órgano y/o Unidad 
Orgánica: 

EEA SAN ROQUE 

Actividad del POI: C1041-INVESTIGACIÓN EN PROPAGACIÓN 
VEGETATIVA POR CULTIVO EN FRUTALES EN 
LORETO 

Denominación de la 
Contratación: 

Adquisición de Contenedor de Tóner Residual 

Meta: 0224 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 

 
La Adquisición de Contenedor de Tóner Residual, tiene por finalidad garantizar la 
operatividad continua de las impresoras y equipos multifuncionales, permitiendo la 
adecuada recolección del tóner residual generado en los procesos de impresión y 
copiado, a fin de asegurar la producción de documentación administrativa de la 
Sub Dirección de Biotecnología, cumpliendo con lo programado en el POI 2026 de 
la Estación Experimental Agraria San Roque. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

 

N° DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

 
1 

CONTENEDOR DE TONER 
RESIDUAL PARA XEROX COD. 
REF. 108R00982 

UND 02 

 
5. REQUISITOS DEL POSTOR 

• Acreditación del RUC activo y habido. 

• Contar con RNP vigente a la fecha. 

• No estar impedido de contratar con el estado. 

 
EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR 

 
La experiencia puede ser de 1 a 3 veces el valor ofertado del bien o similares 

La experiencia del postor deberá ser acreditada con: 

(i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o 

(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago. 

 
En caso el postor sustente su experiencia mediante contrataciones realizadas 

con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en 

el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia 

únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con 

conformidad o constancia de prestación. 
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6. ENTREGABLE 
 

Entregable Plazo 

Único entregable 
A 10 días calendarios contados a partir 
del día siguiente de la notificación de la 
orden de compra 

 
7. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS 

 
NO CORRESPONDE 

 
8. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN 

 
NO CORRESPONDE 

9. GARANTÍA COMERCIAL 
 

6 meses desde la fecha de entrega de los bienes. 
 

10. MUESTRAS 
 

NO CORRESPONDE 
 

11. PRESTACIONES ACCESORIAS 

NO CORRESPONDE 

12. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

 
La entrega se realizará en el almacén de la Estación Experimental Agraria San Roque 

- INIA; sito en la calle San Roque N° 209, Distrito San Juan Bautista, Provincia 

Maynas, Departamento Loreto, en el horario de 07:00 am. a 12:00 hrs. y de 12:45 a 

15:45 hrs. de lunes a viernes; INIA, no está obligado a recibir en horarios no 
programados. 

 

El plazo máximo para la entrega de los bienes será no mayor a diez (10) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. 
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13. CONFORMIDAD 
 

La conformidad será otorgada por el especialista encargado de la Sub Dirección 
de biotecnología y el director de la Estación Experimental Agraria San Roque, 
previo cumplimiento por parte del contratista de las Especificaciones técnicas, 
dentro de un plazo que no excederá de siete (07) días calendario. 

 
El proveedor es el único responsable ante INIA de cumplir con la entrega de los 

bienes, en las condiciones establecidas en el presente documento, no pudiendo 

transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en general. 

 
La entrega será controlada por el responsable de Almacén de la EEA SAN 

ROQUE. Los bienes que se internen se ajustarán a las especificaciones técnicas 

que se indican en el presente requerimiento. 

14. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
 

El pago se efectuará en soles en una (01) armada, y se realizará de acuerdo al 
monto de la propuesta económica del postor adjudicado, dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de recepción del bien. 

La documentación obligatoria a presentar por el proveedor para la realización del 
abono será la recepción de almacén SAN ROQUE - Guía de Remisión y 
comprobante de pago por la adquisición de los bienes requeridos. 

 
PENALIDAD 

 
Según el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en la 
ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea 
imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto 
F x Plazo 

 
Dónde: F= 0.40 
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Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total 
del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 
imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de 
gastos generales de ningún tipo. 

 
OTRAS PENALIDADES 

NO CORRESPONDE 
 

15. GARANTIA 
 

No aplica de acuerdo al inciso a) del Artículo 139 del Reglamento de la Ley General 

de Contrataciones Públicas. 

 
16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del 
bien ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. 

 
17. RESOLUCION CONTRACTUAL 

 
El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las siguientes 
causales: 

 
a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el monto 

máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. 
b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. 
c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al 

contratista. 
d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto 

al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que 
imposibilite la continuación del contrato. 

e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 

f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución 
contractual. 
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g) Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada 
de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de 
prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de 
personal del servicio público. 

h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del área usuaria y/o área 
estratégica. 

i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo 
acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. Esta disposición sólo 
podrá aplicarse para las contrataciones de servicios técnicos, profesionales 
y/o especializados realizados por personas naturales. 

18. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO 
 

A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista 
declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún 
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o 
indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier servidor 
de EL INIA. 

 
Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra 
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan 
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin 
cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 

 
Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer 
o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo 
ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, 
locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la 
dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación 
y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna 
ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se 
practiquen los actos previamente señalados. 

 
Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los 
cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con EL INIA. 
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Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la 
persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los 
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 

 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, 

durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el 

derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se 

produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de 

acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conlleva a que sea 

excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas 

medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que 

hubiera lugar. 

 
19. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL 

CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL 
SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564) 

 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta 
o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se 
hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en 
el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla 
con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la 
inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo 
cualquier modalidad. 

 
20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 
contratación, se resolverán mediante Conciliación, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 81 de la Ley General de Contrataciones Públicas. 

21. GESTIÓN DE RIESGO 
 

El área usuaria determinará las actividades y las acciones proactivas, preventivas y 
transversales adoptadas por la entidad contratante para identificar los riesgos que esta 
enfrenta en la contratación de servicios, de corresponder. 
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La gestión de riesgos en la contratación pública, consiste en identificar, analizar, evaluar 
y tratar los posibles eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y la 
finalidad pública de la contratación. 

 

Riesgo identificado: 

• Retraso en la entrega de bienes. 
• Los bienes entregados son diferentes a los bienes ofertados. 

• Deterioro del bien durante el transporte. 

Medida de Mitigación: 

• El contratista deberá realizar la entrega en un plazo máximo de diez (10) días 
calendario. 

• Se verificará el cumplimiento de las características de los bienes ofertados 
por el área usuaria y almacén. 

• El bien deberá ser embalado y empaquetado de tal manera que garantice su 
protección durante el transporte hacia el lugar de entrega. 
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