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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ADQUISICIÓN DE SACOS DE POLIPROPILENO 

 

1. ÁREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO 
 

Área del Programa Nacional Semillas, Plantones y Reproductores de la Sub 
Dirección de Productos Agrarios (SDPA) de la Estación Experimental Agraria 
San Roque.  
Meta N° 0226. 

 
2. OBJETO DE LA CONTRATACION 
 

El presente requerimiento tiene como objetivo realizar la adquisición de sacos de 
polipropileno, proveídas por empresas de persona natural o jurídica para atender 
la necesidad del área del Programa Nacional Semillas, Plantones y 
Reproductores de la Sub Dirección de Productos Agrarios (SDPA) de la Estación 
Experimental Agraria San Roque del INIA. 

 

Órgano y/o Unidad 
Orgánica: 

EEA SAN ROQUE 

Actividad del POI: C0792-PRODUCCION DE SEMILLA CERTIFICADA DE 
MAIZ EN LA EEA SAN ROQUE-POAAR 

Denominación de la 
Contratación 

Adquisición de sacos de polipropileno 

Meta 0226 

 
3. FINALIDAD PÚBLICA 
 

La adquisición de sacos de polipropileno, tiene como finalidad asegurar el 
almacenamiento y traslado adecuado de materiales o residuos generados en las 
actividades operativas, contribuyendo al mantenimiento del orden y la adecuada gestión 
en los Centros experimentales del área del Programa Nacional Semillas, Plantones y 

Reproductores de la Sub Dirección de Productos Agrarios (SDPA) a fin de cumplir con 
las actividades programadas en el POI 2026 de la EEA San Roque. 
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN 

 

N° 
DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 
MEDIDAD CANTIDAD 

1 SACO DE POLIPROPILENO  
TEJIDO X 50 KG 

UNIDAD 460 

 

5. REQUISITOS DEL POSTOR 
 

• Acreditación del RUC activo y habido. 

• Contar con RNP vigente a la fecha 

• No estar impedido de contratar con el estado 

 

EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR 

 

La experiencia puede ser de 1 a 3 veces el valor ofertado del bien o similares  

 

La experiencia del postor deberá ser acreditada con:  

 

(i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o 

(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago. 
 

En caso el postor sustente su experiencia mediante contrataciones realizadas 

con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado 

en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su 

experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de 

compra con conformidad o constancia de prestación. 

6. ENTREGABLE  
 
 

Entregable Plazo 

Único entregable 
Hasta 10 días calendarios 
contados a partir del día siguiente de 
la notificación de la orden de compra 
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7. REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS  
 
NO CORRESPONDE 
 

8. ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN  
 
NO CORRESPONDE 
 

9. GARANTÍA COMERCIAL  
 
6 meses desde la fecha de entrega de los bienes. 
 

10. MUESTRAS  
 
NO CORRESPONDE 
 

11. PRESTACIONES ACCESORIAS 

NO CORRESPONDE 

12. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
 
La entrega se realizará en el almacén de la Estación Experimental Agraria San 

Roque - INIA; sito en la calle San Roque N° 209, Distrito San Juan Bautista, 
Provincia Maynas, Departamento Loreto, en el horario de 07:00 am. a 12:00 hrs. y 

de 12:45 a 15:45 hrs. de lunes a viernes; INIA, no está obligado a recibir en 
horarios no programados. 

 

El plazo máximo para la entrega de los bienes será no mayor a Diez (10) días calendario 

contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra. 

 
13. CONFORMIDAD 

 
La conformidad será otorgada por la especialista encargada del área del 
Programa Nacional Semillas, Plantones y Reproductores de la Sub Dirección 
de Productos Agrarios (SDPA) y el director de la Estación Experimental Agraria 
San Roque, previo cumplimiento por parte del contratista de las 
Especificaciones técnicas, dentro de un plazo que no excederá de siete (07) 
días calendario. 
 

El proveedor es el único responsable ante INIA de cumplir con la entrega de 

los bienes, en las condiciones establecidas en el presente documento, no 

pudiendo transferir la responsabilidad a otras entidades o terceros en general. 
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La entrega será controlada por el responsable de Almacén de la EEA SAN 

ROQUE. Los bienes que se internen se ajustarán a las especificaciones 

técnicas que se indican en el presente requerimiento. 

 
14. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 

 
El pago se efectuará en soles en una (01) armada, y se realizará de acuerdo al 
monto de la propuesta económica del postor adjudicado, dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de recepción del 
bien. 

La documentación obligatoria a presentar por el proveedor para la realización 
del abono será la recepción de almacén SAN ROQUE - Guía de Remisión y 
comprobante de pago por la adquisición del bien requerido.  
 
PENALIDAD 
 
Según el Art. 120 del RLGC, en caso de retraso injustificado del contratista en 
la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le 
sea imputable. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo 
con la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria =   0.10 x Monto 
F x Plazo 
 
Dónde: F= 0.40 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución 
total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de 
retraso. Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta 
imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de 
gastos generales de ningún tipo. 
 
OTRAS PENALIDADES 
 
NO CORRESPONDE 
 

15. GARANTIA 
 
No aplica de acuerdo al inciso a) del Artículo 139 del Reglamento de la Ley 

General de Contrataciones Públicas.  
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16. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos 
del bien ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. 
 

17. RESOLUCION CONTRACTUAL  
 
El contrato puede ser resuelto total o parcialmente por cualquiera de las 
siguientes causales: 
 
a) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o por el 

monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a 
su cargo. 

b) Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato. 
c) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible al 

contratista. 
d) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto 

distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las 
partes, que imposibilite la continuación del contrato. 

e) Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno. 
f) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la 

ejecución contractual. 
g) Por la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración 

Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en 
la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y 
salida de personal del servicio público. 

h) Por agotamiento de la necesidad, previo sustento del área usuaria y/o área 
estratégica. 

i) Puede resolverse de forma total o parcial del contrato menor por mutuo 
acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria. Esta disposición 
sólo podrá aplicarse para las contrataciones de servicios técnicos, 
profesionales y/o especializados realizados por personas naturales. 

 
18. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

 
A la suscripción del contrato o de la formalización de la Orden, el Contratista 
declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún 
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o 
indirecta, al (los) evaluador (es) del proceso de contratación o cualquier 
servidor de EL INIA.  
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Asimismo, el Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra 
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso 
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con 
probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.  
 
Aunado a ello, el Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, 
prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio 
o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores 
públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, 
de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de 
contratación y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de 
obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a 
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para 
asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 
 
Adicionalmente, el Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante 
las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional 
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con EL 
INIA.  
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a 
la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los 
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.  
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta 

cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD 

CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. 

Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los 

catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente 

cláusula conlleva a que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, 

penales y administrativas a que hubiera lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estación Experimental Agraria 
San Roque -LORETO 
 

San Roque - Loreto 

 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”. 

 

Calle San Roque Nº 209, Distrito San Juan 
Bautista Prov. Maynas, Dpto. Loreto – Perú 
C: 974115456 
E:sroque@inia.go.pe 
www.gob.pe/inia 
www.gob.pe/midagri 

 

19. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION 
DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE 
PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564) 
 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información 
inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades 
a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de 
intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en 
caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley 
se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al 
Estado, bajo cualquier modalidad. 
 

20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS  
 
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la 
presente contratación, se resolverán mediante Conciliación, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 81 de la Ley General de Contrataciones Públicas 
 

21. GESTION DE RIESGO 
 
El área usuaria determinará las actividades y las acciones proactivas, preventivas y 
transversales adoptadas por la entidad contratante para identificar los riesgos que 
esta enfrenta en la contratación de servicios, de corresponder. 
La gestión de riesgos en la contratación pública, consiste en identificar, analizar, 
evaluar y tratar los posibles eventos que puedan afectar el cumplimiento de los 
objetivos y la finalidad pública de la contratación.  

Riesgo identificado: 
 
• Retraso en la entrega de bienes. 
• El bien entregado es diferente al bien ofertado. 
• Deterioro del bien durante el transporte. 

 

Medida de Mitigación: 
 
• El contratista deberá realizar la entrega en un plazo máximo de diez (10) 

días calendario. 
• Se verificará el cumplimiento de las características del bien ofertado por 

el área usuaria y almacén. 
• El bien deberá ser embalado y empaquetado de tal manera que garantice 

su protección durante el transporte hacia el lugar de entrega. 
 


