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	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOR TÉCNICO DE LA OBRA: “EJECUCIÓN SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO – AREQUIPA”

	
	
	
	
	
	
	

	

	ESPECIALIDAD O FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 
	U/M
	CANT.
	% PARTICIPACIÓN 
	TIEMPO EN DÍAS
	PRECIO UNITARIO DIARIO(S/)
	SUBTOTAL(S/)

	PERSONAL TÉCNICA Y ALQUILER DE EQUIPOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Monitor Técnico de Obra
	Día
	1
	100%
	300.00
	
	

	Laptop Core i5 o superior
	Día
	1
	100%
	300.00
	
	

	PARCIAL
	

	GASTOS GENERALES
	

	SUB TOTAL 
	

	IGV 
	

	MONTO TOTAL
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