

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### **SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA: “EJECUCIÓN SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA - CUI 2382190” LP Ley N°31589-ABR-9-2025-SEDAPAR-1**

#### **1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN**

Se requiere contratar el servicio de fotocopiado y digitalización del expediente de contratación LP Ley N°31589-ABR-9-2025-SEDAPAR-1, correspondiente a la obra “EJECUCIÓN SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA”, donde cada juego fotocopiado debe incluir un archivador tipo palanca, así como el archivo digital correspondiente en una memoria USB.

#### **2. FINALIDAD PÚBLICA.**

Garantizar el adecuado control documentario del expediente de la obra “EJECUCIÓN SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA”, asegurando la oportuna disponibilidad del expediente técnico, las bases integradas y la oferta técnica y económica del contratista, a fin de permitir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada coordinación entre los actores involucrados y la custodia de la documentación oficial, conforme a la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.

#### **3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.**

Se requiere contratar el servicio de un proveedor para el fotocopiado y digitalización del expediente de contratación LP Ley N°31589-ABR-9-2025-SEDAPAR-1, correspondiente a la obra “EJECUCIÓN SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS DISTRITOS DE SACHACA, TIABAYA Y LA LOCALIDAD DE CONGATA DISTRITO DE UCHUMAYO - AREQUIPA”, a fin de que los juegos respectivos sean entregados al contratista ejecutor y al supervisor de obra, para el adecuado control y seguimiento de la ejecución de la obra; disponiéndose, asimismo, que el expediente original sea devuelto al departamento de logística para su custodia, en cumplimiento de la normativa vigente.

#### **4. ACTIVIDAD DEL POI**

Actividad operativa institucional AO150012900073 Gestión Supervisor y Obras

#### **5. TERMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS)**

Trabajos para realizar:

- Fotocopiado de (02 juegos por cada tomo) del expediente técnico en mención, donde cada juego fotocopiado deberá incluir su archivador tipo palanca respectivamente y archivo digital en memoria USB.
- Escaneado de toda la documentación solicitada en formato PDF (digital) donde deberá ser presentada en memoria USB de 32 GB, en la cual la información deberá estar separada en carpetas y debidamente señalada de que expediente se trata cada documento.

**EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRA: "Ejecución Saldo de Obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los Distritos de Sachaca, Tiabaya y la Localidad de Congata Distrito de Uchumayo - Arequipa - CUI 2382190"**  
**LP Ley N°31589-ABR-9-2025-SEDAPAR-1**

	FOLIO	TAMAÑO DE HOJA					TOTAL
		A4	A3	A2	A1	A0	
TOMO I del folio 12907 al folio 13447	13185 - 13178	8	-	-	-	-	8
	13177	5	-	-	-	-	5
	13176 - 13170	8	-	-	-	-	8
	13169 - 12948	222	-	-	-	-	222
	12947 - 12946	-	2	-	-	-	2
	12945 - 12944	2	-	-	-	-	2
	12943 - 12941	-	3	-	-	-	3
	12940 - 12925	16	-	-	-	-	16
	12924 - 12907	-	18	-	-	-	18
s/n	4	-	-	-	-	4	
TOMO II del folio 12445 al folio 12906	12906 - 12808	99	-	-	-	-	99
	12807 - 12805	-	3	-	-	-	3
	12804 - 12767	38	-	-	-	-	38
	12766 - 12764	-	3	-	-	-	3
	12763	1	-	-	-	-	1
	12762	-	1	-	-	-	1
	12761 - 12760	2	-	-	-	-	2
	12759 - 12756	-	4	-	-	-	4
	12755	1	-	-	-	-	1
	12754 - 12752	-	3	-	-	-	3
	12751	1	-	-	-	-	1
	12750 - 12748	-	3	-	-	-	3
	12747 - 12697	51	-	-	-	-	51
	12696	-	1	-	-	-	1
	12695 - 12692	4	-	-	-	-	4
	12691	-	1	-	-	-	1
	12690 - 12445	246	-	-	-	-	246
TOMO III del folio 11942 al folio 12444	12444 - 12322	123	-	-	-	-	123
	12321	-	1	-	-	-	1
	12320 - 12253	68	-	-	-	-	68
	12252	-	1	-	-	-	1
	12251 - 12202	50	-	-	-	-	50
	12201	-	1	-	-	-	1
	12200 - 12150	51	-	-	-	-	51
	12149	-	1	-	-	-	1
	12148 - 12099	50	-	-	-	-	50
	12098	-	1	-	-	-	1
	12097 - 12006	92	-	-	-	-	92
	12005	-	1	-	-	-	1
	12004 - 11956	49	-	-	-	-	49
	11955	-	1	-	-	-	1
	11954 - 11942	13	-	-	-	-	13
11941 - 11914	28	-	-	-	-	28	
11913	-	1	-	-	-	1	
11912 - 11875	38	-	-	-	-	38	
11874	-	1	-	-	-	1	
11873 - 11833	41	-	-	-	-	41	
11832	-	1	-	-	-	1	

TOMO IV del folio 11394 al folio 11941	11831 - 11789	43	-	-	-	-	43
	11788	-	1	-	-	-	1
	11787 - 11739	49	-	-	-	-	49
	11738	-	1	-	-	-	1
	11737 - 11692	46	-	-	-	-	46
	11691	-	1	-	-	-	1
	11690 - 11643	48	-	-	-	-	48
	11642	-	1	-	-	-	1
	11641 - 11604	38	-	-	-	-	38
	11603	-	1	-	-	-	1
	11602 - 11556	47	-	-	-	-	47
	11555	-	1	-	-	-	1
	11554 - 11496	59	-	-	-	-	59
	11495	-	1	-	-	-	1
	11494 - 11466	29	-	-	-	-	29
	11465	-	1	-	-	-	1
	11464 - 11394	71	-	-	-	-	71
	TOMO V del folio 11013 al folio 11393	11393 - 11372	22	-	-	-	-
11371		-	1	-	-	-	1
11370 - 11342		29	-	-	-	-	29
11341		-	1	-	-	-	1
11340 - 11325		16	-	-	-	-	16
11324		-	1	-	-	-	1
11323 - 11298		26	-	-	-	-	26
11297		-	1	-	-	-	1
11296 - 11201		96	-	-	-	-	96
11200		-	1	-	-	-	1
11199 - 11158		42	-	-	-	-	42
11157		-	1	-	-	-	1
11156 - 11123		34	-	-	-	-	34
11122		-	1	-	-	-	1
11121 - 11084		38	-	-	-	-	38
11083	-	1	-	-	-	1	
11082 - 11013	70	-	-	-	-	70	
TOMO VI del folio 10676 al folio 11012	11012 - 10676	337	-	-	-	-	337
TOMO VII del folio 10276 al folio 10675	10675 - 10276	400	-	-	-	-	400
TOMO VIII del folio 9709 al folio 10275	10275 - 9709	567	-	-	-	-	567
TOMO IX del folio 9122 al folio 9708	9708 - 9122	587	-	-	-	-	587
TOMO X del folio 8647 al folio 9121	9121 - 8647	475	-	-	-	-	475
TOMO XI del folio 8099 al folio 8646	8646 - 8099	548	-	-	-	-	548
TOMO XII del folio 7696 al folio 8099	8099 - 8020	80	-	-	-	-	80
	8019 - 8014	-	6	-	-	-	6
	8013 - 7796	218	-	-	-	-	218
	7795 - 7779	-	17	-	-	-	17
	7778	1	-	-	-	-	1
7777 - 7696	-	82	-	-	-	82	
TOMO XIII del folio 7655 al folio 7695	7695	1	-	-	-	-	1
	7694 - 7655	-	-	-	40	-	40

TOMO XIV del folio 7426 al folio 7654	7654 - 7640	-	-	-	15	-	15
	7639 - 7426	214	-	-	-	-	214
TOMO XV del folio 6989 al folio 7425	7425 - 6989	437	-	-	-	-	437
TOMO XVI del folio 6507 al folio 6988	6988 - 6507	482	-	-	-	-	482
TOMO XVII del folio 6361 al folio 6506	6506 - 6430	77	-	-	-	-	77
	6429 - 6419	-	-	-	11	-	11
	6418	1	-	-	-	-	1
	6417 - 6376	-	-	-	42	-	42
	6375 - 6361	-	15	-	-	-	15
TOMO XVIII del folio 6294 al folio 6360	6360	1	-	-	-	-	1
	6359 - 6350	-	-	-	10	-	10
	6349 - 6348	-	2	-	-	-	2
	6347	1	-	-	-	-	1
	6346 - 6339	-	-	-	8	-	8
	6338 - 6312	-	27	-	-	-	27
	6311	1	-	-	-	-	1
	6310 - 6294	-	-	-	17	-	17
TOMO XIX del folio 6136 al folio 6293	6293	1	-	-	-	-	1
	6292 - 6279	-	14	-	-	-	14
	6278	1	-	-	-	-	1
	6277 - 6250	-	28	-	-	-	28
	6249 - 6229	-	-	-	21	-	21
	6228 - 6199	30	-	-	-	-	30
	6198 - 6196	-	-	-	3	-	3
	6195 - 6139	57	-	-	-	-	57
TOMO XX del folio 5613 al folio 6135	6138 - 6136	-	-	-	3	-	3
	6135 - 6047	89	-	-	-	-	89
	6046 - 6038	-	9	-	-	-	9
	6037 - 6035	-	-	-	3	-	3
	6034 - 6033	-	2	-	-	-	2
TOMO XXI del folio 5200 al folio 5612	5612 - 5200	413	-	-	-	-	413
TOMO XXII del folio 4796 al folio 5199	5199 - 4796	404	-	-	-	-	404
TOMO XXIII del folio 4446 al folio 4795	4795 - 4446	350	-	-	-	-	350
TOMO XXIV del folio 4021 al folio 4445	4445 - 4428	18	-	-	-	-	18
	4427	-	-	-	1	-	1
	4426 - 4021	406	-	-	-	-	406
TOMO XXV del folio 3624 al folio 4020	4020 - 3638	383	-	-	-	-	383
	3637 - 3624	-	-	-	14	-	14
TOMO XXVI del folio 3565 al folio 3623	3623 - 3617	7	-	-	-	-	7
	3616 - 3607	-	-	-	10	-	10
	3606 - 3604	3	-	-	-	-	3
	3603 - 3596	-	-	-	8	-	8
	3595 - 3594	-	2	-	-	-	2
	3593	1	-	-	-	-	1
	3592 - 3589	-	-	-	4	-	4
	3588 - 3587	-	2	-	-	-	2
	3586	1	-	-	-	-	1
	3585 - 3581	-	-	-	5	-	5

	3580 - 3579	2	-	-	-	-	2
	3578	-	-	-	1	-	1
	3577	1	-	-	-	-	1
	3576	-	1	-	-	-	1
	3575 - 3567	-	-	-	9	-	9
	3566 - 3565	-	2	-	-	-	2
TOMO XXVII del folio 3470 al folio 3564	3564	1	-	-	-	-	1
	3563 - 3547	-	17	-	-	-	17
	3546 - 3545	2	-	-	-	-	2
	3544	-	-	-	1	-	1
	3543	-	1	-	-	-	1
	3542	1	-	-	-	-	1
	3541 - 3528	-	-	-	14	-	14
	3527	1	-	-	-	-	1
	3526 - 3513	-	-	-	14	-	14
	3512	1	-	-	-	-	1
	3511 - 3503	-	-	-	9	-	9
	3502	1	-	-	-	-	1
	3501 - 3470	-	32	-	-	-	32
	TOMO XXVIII del folio 2940 al folio 3469	3469 - 2940	530	-	-	-	-
TOMO XXIX del folio 2433 al folio 2939	2939 - 2433	507	-	-	-	-	507
TOMO XXX del folio 1912 al folio 2432	2432 - 1912	521	-	-	-	-	521
TOMO XXXI del folio 1417 al folio 1911	1911 - 1417	495	-	-	-	-	495
TOMO XXXII del folio 922 al folio 1416	1416 - 922	495	-	-	-	-	495
TOMO XXXIII del folio 748 al folio 921	921	1	-	-	-	-	1
	920	-	1	-	-	-	1
	919	1	-	-	-	-	1
	918 - 913	-	-	-	6	-	6
	912 - 911	2	-	-	-	-	2
	910 - 882	-	-	-	29	-	29
	s/n	5	-	-	-	-	5
	876 - 832	45	-	-	-	-	45
	831-a - 831-c	3	-	-	-	-	3
	830-a - 830-c	3	-	-	-	-	3
	829-a - 829-c	3	-	-	-	-	3
	828-a - 828-b	2	-	-	-	-	2
	827-a - 827-b	2	-	-	-	-	2
	826-a - 826-b	2	-	-	-	-	2
	825-a - 825-b	2	-	-	-	-	2
	824-a - 824-b	2	-	-	-	-	2
	823-a - 823-b	2	-	-	-	-	2
	822-a - 822-b	2	-	-	-	-	2
	821-a - 821-b	2	-	-	-	-	2
	820-a - 820-b	2	-	-	-	-	2
	819-a - 819-b	2	-	-	-	-	2
	818-a - 818-b	2	-	-	-	-	2
817-a - 817-b	2	-	-	-	-	2	
816-a - 816-b	2	-	-	-	-	2	
815-a - 815-b	2	-	-	-	-	2	

EXPEDIENTE

	814-a - 814-b	2	-	-	-	-	2
	813-a - 813-b	2	-	-	-	-	2
	812-a - 812-b	2	-	-	-	-	2
	811-a - 811-b	2	-	-	-	-	2
	810-a - 810-b	2	-	-	-	-	2
	809-a - 809-b	2	-	-	-	-	2
	808 - 748	61	-	-	-	-	61
TOMO XXXIV el folio 623 al folio 747	747 - 656	92	-	-	-	-	92
	655 - 647	-	-	-	9	-	9
	646 - 644	3	-	-	-	-	3
	643	-	1	-	-	-	1
	642	1	-	-	-	-	1
	641	-	1	-	-	-	1
	640	1	-	-	-	-	1
	639 - 623	-	-	-	17	-	17
TOMO XXXV del folio 560 al folio 622	622	1	-	-	-	-	1
	621	-	-	-	1	-	1
	620 - 618	3	-	-	-	-	3
	617	-	1	-	-	-	1
	616	1	-	-	-	-	1
	615	-	1	-	-	-	1
	614	1	-	-	-	-	1
	613	-	1	-	-	-	1
	612 - 611	2	-	-	-	-	2
	610 - 600	-	-	-	11	-	11
	599 - 596	4	-	-	-	-	4
	595	-	-	-	1	-	1
	594	1	-	-	-	-	1
	593	-	-	-	1	-	1
	592	1	-	-	-	-	1
	591 - 582	-	-	-	10	-	10
	581	1	-	-	-	-	1
	580 - 573	-	-	-	8	-	8
	572	1	-	-	-	-	1
	571 - 568	-	-	-	4	-	4
567	1	-	-	-	-	1	
566 - 562	-	-	-	5	-	5	
561	1	-	-	-	-	1	
560	-	-	-	1	-	1	
TOMO XXXVI del folio 508 al folio 559	559	1	-	-	-	-	1
	558 - 551	-	-	-	8	-	8
	550	1	-	-	-	-	1
	549	-	-	-	1	-	1
	548	1	-	-	-	-	1
	547	-	-	-	1	-	1
	546 - 545	2	-	-	-	-	2
	544 - 541	-	-	-	4	-	4
	540 - 539	2	-	-	-	-	2
	538	-	-	-	1	-	1
	537	1	-	-	-	-	1
	536 - 535	-	-	-	2	-	2
	534 - 532	3	-	-	-	-	3
	531 - 521	-	11	-	-	-	11
520 - 508	-	-	-	13	-	13	
507	1	-	-	-	-	1	

TOMO XXXVII del folio 419 al folio 507	506 - 504	-	3	-	-	-	3
	503 - 499	-	-	-	5	-	5
	498	1	-	-	-	-	1
	497 - 496	-	2	-	-	-	2
	495	-	-	-	1	-	1
	494	1	-	-	-	-	1
	493 - 491	-	3	-	-	-	3
	490 - 478	-	-	-	13	-	13
	477	1	-	-	-	-	1
	476 - 468	-	9	-	-	-	9
	467 - 461	-	-	-	7	-	7
	460	1	-	-	-	-	1
	459	-	-	-	1	-	1
	458	-	-	-	1	-	1
	457 - 451	-	7	-	-	-	7
	450 - 439	-	-	-	12	-	12
	438	1	-	-	-	-	1
	437 - 427	-	11	-	-	-	11
	426 - 419	-	-	-	8	-	8
	TOMO XXXVIII del folio 376 al folio 418	418	1	-	-	-	-
417		-	1	-	-	-	1
416 - 415		2	-	-	-	-	2
414 - 406		-	-	-	9	-	9
405		1	-	-	-	-	1
404 - 396		-	-	-	9	-	9
395		1	-	-	-	-	1
394 - 386		-	-	-	9	-	9
385		1	-	-	-	-	1
384 - 376		-	-	-	9	-	9
TOMO XXXIX del folio 253 al folio 375	375 - 373	3	-	-	-	-	3
	372 - 371	-	2	-	-	-	2
	370	-	-	-	1	-	1
	369	1	-	-	-	-	1
	368 - 366	-	3	-	-	-	3
	365	-	-	-	1	-	1
	364	1	-	-	-	-	1
	363 - 361	-	3	-	-	-	3
	360	-	-	-	1	-	1
	359	1	-	-	-	-	1
	358 - 350	-	-	-	9	-	9
	349	1	-	-	-	-	1
	348 - 345	-	4	-	-	-	4
	344 - 342	3	-	-	-	-	3
	341	-	1	-	-	-	1
	340	1	-	-	-	-	1
	339	-	1	-	-	-	1
	338	1	-	-	-	-	1
	337	-	1	-	-	-	1
	336	1	-	-	-	-	1
	335	-	1	-	-	-	1
	334 - 333	2	-	-	-	-	2
	332 - 325	-	8	-	-	-	8
324	1	-	-	-	-	1	
323 - 317	-	7	-	-	-	7	
316 - 315	2	-	-	-	-	2	

	314 - 312	-	3	-	-	-	3
	311 - 310	2	-	-	-	-	2
	309 - 298	-	-	-	12	-	12
	297	1	-	-	-	-	1
	296 - 294	-	-	-	3	-	3
	293 - 288	6	-	-	-	-	6
	287 - 285	-	3	-	-	-	3
	284 - 283	-	-	-	2	-	2
	282	1	-	-	-	-	1
	281	-	1	-	-	-	1
	280	1	-	-	-	-	1
	279 - 278	-	2	-	-	-	2
	277 - 276	2	-	-	-	-	2
	275	-	1	-	-	-	1
	274 - 272	-	-	-	3	-	3
	271 - 270	2	-	-	-	-	2
	269 - 262	-	-	-	8	-	8
	261	1	-	-	-	-	1
	260 - 253	-	-	-	8	-	8
TOMO XL del folio 221 al folio 252	252	1	-	-	-	-	1
	251 - 221	-	-	-	31	-	31
TOMO XLI del folio 155 al folio 220	220	1	-	-	-	-	1
	219 - 212	-	-	-	8	-	8
	211	1	-	-	-	-	1
	210 - 203	-	-	-	8	-	8
	202 - 201	2	-	-	-	-	2
	200 - 196	-	5	-	-	-	5
	195 - 190	-	-	-	6	-	6
	189	1	-	-	-	-	1
	188 - 186	-	3	-	-	-	3
	185 - 184	-	-	-	2	-	2
	183 - 182	-	2	-	-	-	2
	181 - 180	-	-	-	2	-	2
	179 - 176	-	4	-	-	-	4
	175 - 174	2	-	-	-	-	2
	173 - 170	-	4	-	-	-	4
	169 - 167	-	-	-	3	-	3
	166	1	-	-	-	-	1
165 - 155	-	-	-	11	-	11	
TOMO XLII del folio 110 al folio 154	154	1	-	-	-	-	1
	153 - 150	-	4	-	-	-	4
	149 - 148	2	-	-	-	-	2
	147 - 140	-	-	-	8	-	8
	139	1	-	-	-	-	1
	138 - 136	-	-	-	3	-	3
	135	1	-	-	-	-	1
	134 - 132	-	-	-	3	-	3
	131	1	-	-	-	-	1
	130 - 129	-	-	-	2	-	2
	128 - 127	2	-	-	-	-	2
	126 - 124	-	3	-	-	-	3
	123	1	-	-	-	-	1
122 - 110	-	-	-	13	-	13	
109 - 108	2	-	-	-	-	2	
107 - 103	-	5	-	-	-	5	

TOMO XLIII  
del folio 1 al folio  
109

102 - 100	-	-	-	3	-	3
99	1	-	-	-	-	1
98 - 94	-	5	-	-	-	5
93 - 91	-	-	-	3	-	3
90	1	-	-	-	-	1
89 - 86	-	4	-	-	-	4
85 - 83	-	-	-	3	-	3
82	1	-	-	-	-	1
81 - 78	-	4	-	-	-	4
77	1	-	-	-	-	1
76 - 73	-	4	-	-	-	4
72	1	-	-	-	-	1
71 - 69	-	3	-	-	-	3
68	1	-	-	-	-	1
67 - 66	-	2	-	-	-	2
65	1	-	-	-	-	1
64 - 61	-	4	-	-	-	4
60	1	-	-	-	-	1
59 - 56	-	4	-	-	-	4
55	1	-	-	-	-	1
54 - 52	-	3	-	-	-	3
51	1	-	-	-	-	1
50 - 47	-	4	-	-	-	4
46	1	-	-	-	-	1
45 - 41	-	5	-	-	-	5
40 - 39	2	-	-	-	-	2
38	-	1	-	-	-	1
37	-	1	-	-	-	1
36	1	-	-	-	-	1
35	-	1	-	-	-	1
34	1	-	-	-	-	1
33	-	1	-	-	-	1
32 - 29	-	-	-	4	-	4
28	1	-	-	-	-	1
27	-	1	-	-	-	1
26	-	-	-	1	-	1
25	1	-	-	-	-	1
24 - 19	-	6	-	-	-	6
18 - 17	-	-	-	2	-	2
16 - 15	2	-	-	-	-	2
14 - 7	-	8	-	-	-	8
6 - 5	-	-	-	2	-	2
4	1	-	-	-	-	1
3 - 2	-	-	-	2	-	2
1	-	1	-	-	-	1
	12060	513	-	648	-	13221

Experiencia:

Se requiere que el postor acredite experiencia similar al objeto de la contratación, la cual puede acreditar con copia simple de factura y/o ordenes de servicio y/o contrato.

## **6. PRESTACIONES ACCESORIAS PARA BIENES O SERVICIOS**

Para el cumplimiento integral del servicio, el proveedor deberá incluir, sin generar costos adicionales para la Entidad, las siguientes prestaciones accesorias:

- Colocación de carátulas y rotulación que identifique la obra, el tipo de documento y el número de juego correspondiente.
- Reimpresión de hojas que presenten defectos de legibilidad, cortes o manchas detectadas durante la revisión.
- Entrega física de los juegos completos en la sede de la Entidad.
- Entrega de memoria USB de capacidad de 32 GB con la información digitalizada en la sede de la Entidad.

Las prestaciones accesorias forman parte inseparable del servicio principal y su costo se considera incluido en el monto total del servicio contratado.

## **7. OTROS RECURSOS QUE EL CONTRATISTA NECESITE PARA EJECUTAR LA CONTRATACIÓN**

El contratista deberá contar con todos los recursos humanos, materiales, equipos, insumos y herramientas necesarios para la correcta prestación del servicio de fotocopiado y digitalización, tales como equipos de reproducción y escaneado en buen estado de funcionamiento, insumos (papel, tóner, anillado y empastado), así como el personal técnico calificado para la ejecución del servicio, sin que ello genere costo adicional alguno para la Entidad.

La provisión de dichos recursos será de entera responsabilidad del proveedor, quien deberá garantizar la calidad, oportunidad y continuidad del servicio hasta su total conformidad.

## **8. MODALIDAD DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS**

La modalidad de pago será a suma alzada, incluye todos los costos.

## **9. PLAZO DE ENTREGA**

7 días calendario posterior a la entrega de la orden de servicio.

## **10. LUGAR DE ENTREGA (BIENES) O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (SERVICIOS)**

Sede Central de SEDAPAR S.A. sito Av. Virgen del Pilar N° 1701

## **11. SISTEMA DE ENTREGA PARA BIENES Y SERVICIOS**

No aplica.

## **12. FORMA DE PAGO PARA BIENES Y SERVICIOS**

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor en un único pago.

La entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor dentro de los 15 días calendario siguiente a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el presente y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

### 13. CONFORMIDAD

La conformidad será otorgada por el Departamento de Supervisión y Obras en un plazo de siete días contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable.

### 14. CLAUSULA MEDIO AMBIENTAL

No aplica.

### 15. GARANTÍA COMERCIAL (SOLO EN EL CASO DE BIENES)

No aplica.

### 16. VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

### 17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El proveedor deberá de cumplir en el plazo de 7 días calendarios con la entrega de las copias en físico y digital solicitadas de acuerdo con los TÉRMINOS DE REFERENCIA (SERVICIOS).

### 18. PENALIDADES

#### 18.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN

Artículo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x monto

$$F \times \text{plazo en días}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios:  $F = 0.40$ .

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente

sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

## **18.2 OTRAS PENALIDADES**

No aplica

## **19. ADELANTOS**

Ver Artículo 137 del Reglamento

## **20. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS**

No aplica

## **21. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO**

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación<sup>1</sup> y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato<sup>2</sup>. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco<sup>3</sup>. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

<sup>2</sup> Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

<sup>3</sup> Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas

<sup>4</sup> Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

## 22. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

No aplica

## 23. RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capitulo III Incumplimiento del contrato del Capitulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas

## 24. GESTIÓN DE RIESGOS

Conforme al artículo 128 del Reglamento se identifican los principales riesgos asociados a la contratación, así como las medidas de mitigación correspondientes:

<b>Riesgo</b>	<b>Medida de Mitigación</b>
Retraso en la entrega del servicio	Coordinación previa y establecimiento de plazo de ejecución.
Copias defectuosas o ilegibles	Revisión del servicio y reimpresión sin costo adicional.
Entrega incompleta de la documentación	Verificación del número de juegos al momento de la entrega.
Deterioro o pérdida de documentos	Manejo cuidadoso y control de la documentación entregada.
Digitalización no legible o incompleta (en PDF)	Verificación de la calidad del escaneo previo a la entrega y nueva digitalización sin costo adicional en caso de observaciones.