GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

ANEXO 2
TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO EN GENERAL

CONTRATACION DE SERVICIO DE UN ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL

PARA EL

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE

CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE
PADRE ABAD - UCAYALI”, CON CUI N°® 2313356

L. SOk

CITANTE:

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE CAFE EN
LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE
ABAD - UCAYALI”, CON CUI N® 2313356

2. AREA USUARIA:

EEEE

3. INFO

Gobierno Regional de Ucayali

Gerencia Territorial de Padre Abad.

Sub Gerencia de Desarrollo Econdmico y Social.

Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DEL CULTIVO DE
CAFE EN LOS CENTROS POBLADOS DE DIVISORIA Y PREVISTO, DISTRITO PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALLI".

RMACION PRESUPUESTAL

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA : 10.009.0017.05

PRODUCTO: “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En
Los Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad -
Ucayali”, Con Cui N°® 2313356

4 META: 029
% FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  Foncor (5-15)
. OBJETIVO DEL SERVICIO:
Contratacion del Servicio de un {01) personal como ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA

GESTION ORGANIZACIONAL, en la fase de la ejecucién del proyecto: “Mejoramiento De Las

Capa
Previ

cidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados De Divisoria Y
sto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N° 2313356

5. FINALIDAD PUBLICA
La contratacidn de un personal gue cumpla la funcién de ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION ORGANIZACIONAL, con la finalidad de garantizar la correcta ejecucion del proyecto

“Mej

oramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los Centros Poblados

De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”, Con Cui N® 2313356,
a través del estricto cumplimiento de los componentes del Estudio Definitivo, enmarcados en el

Plan

Operativo Anual 2025 (Modificado), aprobado mediante Resolucién Gerencial Territorial N°

083-2026-GRU-GGR-GTPA, de fecha 27 de marzo de 2025

C.c. Archivo

File Personal

Carretera Federico Basadre Km. 163/Portal Aguaytia/Padre Abad/Ucayall




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD
SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
“Afio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO META

FONCOR 029

6. DESCRIPC

ION DEL SERVICIO:

El servicio requerido es de forma especifica y temporal segin el presente Termino de Referencia,
bajo la modalidad de Orden de Servicio, requeridas por la Subgerencia de Desarrollo Ecandmico
y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, en base a los objetivos planteados en el Estudio

Definitivo
{(Modifica

vy el cumplimiento oportuno de las metas del Plan Operativo Anual (POA) 2026
cién), que establece las actividades y los requerimiento que debe cumplir el proveedor

del servicio.

6.1. ACTIVIDADES:
6.1.1. FUNCIONES:

4+

%+

Asistir al especialista en fortalecimiento organizacional en los eventos programados
por las asociaciones cafetaleras

Apoyar al especialista en Organizar e invitar a las asociaciones a las diversas actividades
de ferias del Café que se programen durante la ejecucion del proyecto.

Apoyar en la Realizacién capacitaciones en Fortalecimiento Organizacional a las
Asociaciones

Realizar el plan de trabajo mensual.

Responsable convocar a los agricultores a los distintos talleres que seran dictados por
el especialista.

Debera elaborar un diagndstico de la situacion actual en materia de su competencia.
Apovya en el Asesoramiento a las Organizaciones de productores cafetaleros.

Redacta informe mensual de desempefio en resultados con indicadores medibles.
Preparacién de materiales para los diferentes talleres dictados por el especialista.
Otros que el o |a jefe inmediato requiera.

FUNCIONES AL TERMINO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:

4 Apoyar al Especialistas en fortalecimiento de la gestion Organizacional en trabajos

6.2. PLAN

varios referentes al proyecto, a fin de entregar el informe final.

DE TRABAJO.

4 Acompafiamiento en la realizacién de 25 a 30 visitas de asistencia técnica

personalizada en fortalecimiento organizacional

% Apoyo Realizar talles en el ambito de intervencion del proyecto
4 Convocar a reuniones con las autoridades y con el equipo técnico para realizar

trabajos referentes al proyecto.

6.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO.
4 Adjunto Poa
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7. PERFIL DEL PROVEEDOR:
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.
4 Egresado Universitario y/o Técnico en ciencias agropecuarias, forestal y/o carreras
afines, y/o Secundaria Completa
Contar con:
% Contar con movilidad propia y/o alquilada, licencia de conducir vigente, licencia de
conducir, SOAT y casco de proteccion.
% Contar con RUC activo y habido.
4 Constancia de Registro Nacional de Proveedores (RNP)
4 Tener Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) vinculado a su RUC.
Competencias:
Manejar y resolver conflictos
Ejercer liderazgo en el equipo de trabajo).
Adaptabilidad y flexibilidad a trabajar en areas rurales
Disponibilidad inmediata para pernoctar en la zona de trabajo (d4mbito de
intervencion).

EEEE

La experiencia sera acreditada mediante cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copiasimple de contratos

(if} constancias

(iii) certificados

(iv)ordenes de servicio

(v) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto

(vi)cursos de capacitacion o especializacién se acreditara mediante constancias,
certificados o titulo.

7.2 PERSONAL CLAVE

No corresponde
7.3 OTRAS CONSIDERACIONES
7.3.1. OBLIGACIONES:

% El Personal se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el
presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

# El Personal estd obligado a la confidencialidad de la informacién obtenida en el
presente servicio. se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre toda
la informacidn, documentacion, datos técnicos, administrativos o de cualquier
otra naturaleza a los que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio,
ya sea de |a entidad, del proyecto o de los beneficiarios.

Dicha informacién no podra ser divulgada, reproducida, cedida ni utilizada para
fines distintos a los establecidos en el contrato, sin autorizacidn expresa y por
escrito de la entidad.
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Esta obligacion de confidencialidad se mantiene durante la vigencia del contrato
y aun después de su culminacién. El incumplimiento de esta obligacién serd
considerado falta grave e incumplimiento contractual, sujeto a las penalidades y
responsabilidades que correspondan conforme a la normativa vigente y al
contrato.

4 El personal contratado deberd portar de manera obligatoria y permanente la
indumentaria del proyecto durante la ejecucion de actividades en campo,
capacitaciones, visitas técnicas y eventos relacionados, seguin lo disponga la
entidad.

8. INFRACCIONES (ART. 87 DE LA LEY 32069)

Infracciones administrativas pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes:

v" Desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.

v Incumplir injustificadamente con su obligacién de perfeccionar el contrato o de
perfeccionar acuerdos marco.

v’ la solicitud cautelar judicial no representa una renuncia al arbitraje. Una vez constituido el

tribunal arbitral, este asume competencia para conocer la medida cautelar en el estado en

que se encuentre. Subcontratar prestaciones sin autorizacion de la entidad contratante o

en porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta

con inscripcion vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado.

Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben

ejecutarse con posterioridad al pago.

Suscribir contratos o acuerdos marco sin contar con inscripcién vigente en el RNP o suscribir

contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratacion, en especialidades o

categorias distintas a las autorizadas por el RNP.
v’ Otras causas consideradas por la ley 32069 en el art. 87

9. PLAZO DE EJECUCION:
La ejecucion del servicio se realizara por entregable a partir de la fecha de la emision de su orden

de servicio, contemplados en funcidn al tiempo de trabajo, sin que ello genere un pago adicional
a favor del ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL.

PORCENTAJE DE

ENTREGABLE PLAZO DE EJECUCION CONTENIDO DEL SERVICIO
AVANCE
Entregable 1 45 % 22 dias Calendarios (2 | 1.Plan De Trabajo
partir de la contratacién) | 2. informe De Pago Y Técnico
Entregable 2 25% 22 dias Calendarios 1.Plan De Trabajo
2. Informe De Pago Y Técnico
Entregable 3 25% 22 dias Calendarios 1.Plan De Trabajo
2. Informe De Pago Y Técnico
Entregable 4 25% 22 dias Calendarios 1.Plan De Trabajo
2. Informe De Pago Y Técnico
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10. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
El servicio como ASISTENTE EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ORGANIZACIONAL del
proyecto “Mejoramiento De Las Capacidades De Los Productores Del Cultivo De Café En Los
Centros Poblados De Divisoria Y Previsto, Distrito Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali”,
Con Cui N° 2313356, se realizard en las instalaciones de la oficina administrativa del proyecto —
Gerencia Territorial de Padre Abad - Auditorio

EL SISTEMA DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE PADRE ABAD.

La Gerencia Territorial de Padre Abad, como entidad contratante proveerd de bienes y
herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el
cumplimiento de la finalidad.

11. PENALIDADES.

A.

PENALIDAD DE MORA.

Necesariamente los términos de referencia deberan establecer la aplicacion de la penalidad
por mora, de acuerdo al siguiente detalle:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 X Monto
F X Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: F =0.40

B. OTRAS PENALIDADES APLICABLES
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. La suma de la
aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe exceder el 10% del
monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.
PENALIDADES
FORMA DE
. PROCEDIMIENTO
N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDADES chiSin
Cuando el proveedor del servicio no cumple con : ks pichinieeris: dat cisinlinador
las metas programadas durante mes | Elequivalente al : :
) de 25 30 visit d (0.3%) de una el supervisor y ratificado por el
o3 {aFompa.ﬁamrer:éto : ad v i V:' el . UITe ¥ responsable de |la Subgerencia de
aststenclla~ ! cmca. Apersona g = Desarrollo Econdmico y Social.
fortalecimiento organizacional.
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Cuando el proveedor del servicio no se identifica

con el proyecto y/o institucion (portar Segun Informe del coordinador y

02 indumentaria adecuada) durante la ejecucidon de | El equivalente al el supervisor y ratificado por el
las actividades y/o labores encomendadas, | (0.02%)dela UIT | responsable de la Subgerencia de
segun descrito en el item 7, numeral 7.3.1 Desarrollo Econdmico y Social.
{obligaciones).

Segun Informe del coordinador y el
El equivalente al | supervisor y ratificado por el
(0.02%) de la UIT | responsable de la Subgerencia de
Desarrollo Econdmico y Social.

Por Incumplimiento de confidencialidad, segun
03 descrito en el item 7, numeral 7.3.1
(obligaciones).

12. CLAUSULAS OBLIGATORIAS , ART. 60 DE LA LEY N° 32069

a) GARANTIAS
No corresponde

b) CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO.
EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de

una persana juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en
relacion al contrato.

Asimismo, el PROVEEDOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad, propiedad, veracidad e integridad y de no cometer actos
ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participantes, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL PROVEEDOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes,
de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o practicas.

c) SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente

contratacién, son resueltos mediante trato directo, conciliacion y/o accion judicial.

d) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.
La GTPA puede resolver la Orden de Compra, en los siguientes casos:
v Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
v Por acumulacion del monto méaximo de la penalidad por mora o por el monto
maximo para otras penalidades, en la ejecucidn de la prestacion a su cargo.
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v" Por paralizacion o reduccién injustificada de la ejecucién de la prestacién, pese a
haber sido requerido para corregir tal situacién.

v" Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad
de la ejecucidn, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible o
irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden
de compra o servicio que no sea imputable a las partes.

¥ Por el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la cldusula anticorrupcién
durante la ejecucion contractual, da derecho al GTPA a resolver automaticamente y
de pleno derecho al contrato, bastando para tal efecto que el GTPA remita una
comunicacion informando que se ha producido dicha resolucién, sin perjuicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

¥" Asimismo, puede resolver de forma total o parcial la orden de compra por mutuo
acuerdo entre las partes, previa opinidn del drea usuaria.

e) GESTION DE RIESGOS
No Corresponde

13. IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR ART.30 DE LA LEY N° 32069

a) Impedimentos de cardcter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o servidores

publicos de acuerdo con lo que sefiala esta ley.

b) Impedimentos en razon del parentesco: aplicables a los parientes hasta el segundo grado
de consanguinidad y segundo de afinidad, lo que incluye al conyuge, al conviviente y al
progenitor del hijo de los impedidos referidos en el numeral 1 del parrafo 30.1 del articulo
30 de la presente ley.

Impedimentos para personas juridicas o por representacion. El alcance del impedimento
para contratar con el Estado.

Impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, o por la inclusién en
otros registros: el alcance del impedimento para contratar con el Estado es aplicable a las
personas naturales o juridicas

14. FORMA DE PAGO:
Se realizara el pago por entregables por la suma de S/ 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 soles),
después de ser ejecutada la prestacion del servicio y otorgada la conformidad de servicio por el
Coordinador del proyecto, ratificado por el supervisor del proyecto, responsable de la Unidad
Desarrollo Econdmico y la por la Subgerencia de Desarrollo Econdmico y Social de la Gerencia

Territorial de Padre Abad.
El pago se contabiliza segun los dias calendarios laborados a partir del dia de inicio a fin del

contrato, como se especifica a continuacion:

14.1 COSTO ESTIMADO.
El costo de contratacidn del servicio es S/ 8,000.00 (Ocho Mil con 00/100 Soles) a todo costo
incluido los impuestos de ley segin cuadro detallado:
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ITEM UNIDAD DE MEDIDA PLAZO MONTO
01 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,000.00
02 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,000.00
03 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,000.00
04 Entregable 22 dias calendarios S/ 2,000.00

Importe Total del Servicio S/ 8,000.00

15. PRODUCTO/ENTREGABLE:

El entregable debe de contener lo siguiente:

¥" Plan de trabajo

Informe dirigido al coordinador del proyecto
Panel Fotografico

Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
Recibo por honorario.

Otros que requiera el (la) jefe inmediato

e O T

Estos productos seran remitidos en los siguientes entregables:
Producto entregable: en un plazo no mayor a 22 dias calendarios, contabilizados a partir del
dia siguiente de suscrito el contrato.

16. RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

***E| 4rea usuaria es responsable de brindar la conformidad, para lo cual verifica el
cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia. En el caso de bienes,
realiza el respectivo control de calidad, de haberse establecido en el requerimiento***, segin
el Art. 144 del RLGCP

La conformidad del servicio serd emitida por el Coordinador del proyecto es el encargado de
otorgar el informe de conformidad de servicio, ratificado por el supervisor del proyecto
asimismo por el Responsable de la Unidad Desarrollo Econémico y la Subgerencia de Desarrollo
Econdmico y Social de la Gerencia Territorial de Padre Abad, dependiendo de la naturaleza de la
prestacion, la calidad, la cantidad y el cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo
emitir el proveedor del servicio los informes por entregable, en concordancia a los presentes
términos de referencia y, por tanto, se generara la conformidad del servicio contratado en el
formato del ANEXO 10.

P N 18T 7F
Ghisable de Desarrollo Econémicos
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